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• / Infraestructura 
~ y Obra Pública 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

w 
JALISCO 
G081lRNO DEL tSUOO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E­
PAV-OB-LP-0045-2025, para la contratación de obra pública: Pavimentación con concreto hidráulico de 
carriles centrales y construcción de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto 
Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de 
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del día 21 de marzo de 2025, se reunieron en 
la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray 

Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, 
los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente 
acta. 

Con fecha de publicación del día 02 de enero de 2025, para la Licitación Pública Estatal Multianual bajo el 
número de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025, se inscribieron a participar 24 Licitantes. 

Con fecha del día 07 de marzo de 2025, a las 10:00 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de 

las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas 
recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 7 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas p 
licitantes, se hizo constar lo siguiente: 

No. Licitante 

1 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 

2 Vise, S. A. de C. V. 

3 Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. 

Observación 

Se acepta propuesta 

para su evaluación 

Se acepta propuesta 
para su evaluación 

Se acepta propuesta 

para su evaluación 

$464'393,310.14 

$716'016,926.94 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante Observación 

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. 
Se acepta propuesta 

para su evaluación 

Megaobras, S. A. de C. V. 
Se acepta propuesta 

para su evaluación 

Constructora Cecuchi, S. A. de C. V., en 
Se acepta propuesta 

asociación en participación con Promotora y 

Constructora Jawer, S. A. de C. V. 
para su evaluación 

Contratista General de América Latina, S. A. de Se acepta propuesta 

c. v. para su evaluación 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En el acto no hubo propuestas desechadas. 

lb 
JALISCO 
GOIIIANO OH ESU.00 

Importe con IVA 

$463'984,196.51 

$461'077,700.53 

$467'981,751.50 

$450'723,067.11 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Licitante 

Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. 

Megaobras, S. A. de C. V. 

Samier Ed ificaciones, S. de R. L. de C. V. 

Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 

Constructora Cecuchi, S. A. de C. V., en asociación en participación con 

Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. 

Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. 

Vise, S. A. de C. V. 

Importe con IVA 

$450' 723,067.11 

$461 '077,700.53 

$463'984,196.51 

$464'393,310.14 

$467'981,751.50 

$467'999,481.34 

$716' 016,926.94 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas! 

económicas aceptadas en e l acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 07 1 

marzo de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Esta a 
Multianual. 

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su 

Municipios se procedió a realizar e l aná lisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con 
el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

documentos de la proposición 
técnica y económica es la 

firma autógrafa de la persona 
facultada para ello, anexando 
copia simple por ambos lados 

de la identificación oficial 
vigente con fotografía para su 

cotejo .. 

Documento T2.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron las 

bases de esta licitación, los 
anexos técnicos y 

económicos. Así como, estar 
conforme de ajustarse a las 

leyes y reglamentos aplicables 
y a los términos de las bases 

de esta licitación, las 
modificaciones que, en su 
caso, se hayan efectuado .. 

Documento T3.· 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizó y revisó el Modelo del 

Contrato, el cual deberá ser 
firmado de conocimiento y 

aceptación del contenido del 
mismo .. 

1.- Contratista 
General de 

América Latina, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Megaobras, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Samier 
Edificaciones, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Procesos de 
Ingeniería 
Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

lb 
JALISCO 
G081UtN0 DEL ESTADO 

S.- Constructora 

Cecuchi, S. A. de 
c. v.,en 

asociación en 
participación 

con Promotora y 
Constructora 

Jawer, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

lnfrae~tructura 
y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

DOCUMENTOS 

Documento T4.­
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de conocer las 
especificaciones particulares o 

generales de construcción 
aplicables y que han sido 

consideradas en la 
elaboración de la Propuesta, 

así como las normas de 
calidad de los materiales .. 

Documento TS.­
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad, de estar 

conforme con el contenido, 
alcances y todas las 

particularidades de los anexos 
y/o apéndices que forman 

parte de estas Bases de 
licitación, deberán presentar 

el manifiesto impreso con 
firma autógrafa y en hoja 

membretada del licitante ... 

Documento T6.­
Manifestación escrita de 

conocer el(los) sitio(s) de la 

obra y sus condiciones 
ambientales así como las 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico y estar conforme de 
ajustarse a las leyes y 

reglamentos aplicables, a los 
términos de la convocatoria y 

bases de esta licitación 
pública, haber visitado y 

examinado con detenimiento 
el sitio donde se realizará la 

obra, observando las 
peculiaridades del terreno y 

prever las posibles 
contingencias que llegaren a 
presentarse en el desarrollo 

de la obra por lo que no podrá 
invocar su desconocimiento .. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Contratista 
General de 

América Latina, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Megaobras, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Samier 
Edificaciones, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Procesos de 
Ingeniería 
Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

w 
JALISCO 
G081U:NO DEL UTAOO 

5.- Constructora 
Cecuchi, S. A. de 

C. V., en 
asociación en 
participación 

con Promotora y 
Constructora 

Jawer, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

DOCUMENTOS 

Documento T7.- Copia de la 
minuta de la junta de 

aclaraciones, firmada de 
conocimiento y aceptación de 

los acuerdos ahí tomados o 
manifestación escrita de 

conocer el acta de la junta de 
aclaraciones, en su contenido, 
alcances y estar conforme con 

todas las particularidades y 
acuerdos que se tomaron y 

que han sido considerados en 
la elaboración de la 

Propuesta .. 

Documento T8.- Circulares 
aclaratorias y anexos de las 

mismas, que deberán de 
integrar y considerar en la 

elaboración de la Propuesta, 
en caso de que las hubiera. Si 
durante el proceso no surgen 
circulares aclaratorias, deberá 
presentar un escrito donde así 

lo manifieste .. 

Documento T9.- Escrito de 
proposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al servicio del 

licitante, anexando el 
currículum y copia de la 

cédula profesional de cada 
uno que cumpla con la 

capacidad y experiencia en 

obras similares a esta 
Licitación Pública, 

especificando quien será el 
Responsable de Obra ... 

Documento no.­
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que, por su 
conducto, no participan 

personas inhabilitadas en los 
términos del artículo 48 de la 

Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de su 
reglamento para evadir sus 

efectos .. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Contratista 
General de 

América Latina, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Megaobras, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Samier 
Edificaciones, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Procesos de 
Ingeniería 
Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

lb 
JALISCO 
G081lRN0 DH ESTADO 

S.- Constructora 
Cecuchi, S. A. de 

C. v.,en 
asociación en 
participación 

con Promotora y 
Constructora 

Jawer, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Contratista 4.- Procesos de 
General de 2.- Megaobras, 

3.- Samier 
Ingeniería 

DOCUMENTOS 
América Latina, S. A. de C. V. 

Edificaciones, 
Aplicada, 

S. A. de C. V. 
S. de R. L. de C. V. 

S. A. de C. V. 

Documento Tll.· Descripción 
de la planeación integral del 

licitante para realizar los 
trabajos, la cual deberá 

contener la descripción clara CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la planeación y estrategia 

integral del licitante en donde 
se establezcan los objetivos 
generales y particulares .... 

Documento Tl2.- Programa 
general de ejecución de los 

trabajos, conforme a los 
catálogos de partidas (de la 

Etapa de Proyecto y 
Construcción de 

Infraestructura y de la Etapa 
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de Mantenimiento), 
calendarizado, en periodos 
mensuales, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública ... 

Documento T13.- Programa 
calenda rizado y cuantificado 

de la utilización mensual de la 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

mano de obra dividido en 
categorías, expresado en 

jornadas ... 

Documento T14.- Programa 
calendarizado y cuantificado 

de la utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características .... 

m 
JALISCO 
6081tAMO OEl ESTAOO 

5.- Constructora 
Cecuchi, S. A. de 

c. v.,en 
asociación en 
participación 

con Promotora y 
Constructora 

Jawer, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Contratista 4.- Procesos de 
General de 2.- Megaobras, 

3.- Samier 
Ingeniería 

DOCUMENTOS 
América Latina, S. A. de C. V. 

Edificaciones, 
Aplicada, 

S. A. de C. V. 
S. de R. L. de C. V. 

S. A. de C. V. 

Documento ns.- Programa 
calenda rizado y cuantificado 

del suministro de los 
materiales y equipo de 

instalación permanente, 
expresado en unidades CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

convencionales y volúmenes 
necesarios, conforme a los 
plazos y especificaciones 

determinadas por la 
Secretaria .... 

Documento n6.-Relación de 
maquinaria y equipo de 

construcción, indicando si son 
de su propiedad, arrendadas 
con o sin opción a compra, su 

ubicación física, modelo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
usos actuales, así como la 

fecha en que se utilizará de 

estos insumos en el sitio de 
los trabajos conforme al 
programa presentado ... 

Documento n7.- Listado de 
insumos que intervienen en la 

integración de la Proposición, 
con la descripción y 

especificaciones técnicas de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
cada uno de ellos, indicando 
las cantidades a utilizar y sus 

respectivas unidades de 
medición .... 

Documento ns.-Tarjetas de 
básicos, documento en el cual 

el licitante integra los 
materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria y 
equipos de construcción, 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificando las 

características, las unidades y 
las cantidades necesarias que 
componen e intervienen en la 
integración de las tarjetas de 

partidas de trabajo .... 

L 

dJ 
JALISCO 
G0811UtHO on ESTAOO r 

5.- Constructora 
Cecuchi, s. A. de 

C. v.,en f 
asociación en 
participación 

con Promotora y 
Constructora 

Jawer, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

DOCUMENTOS 

Documento Tl9.- Tarjetas de 
partidas de trabajo, 

documento en el cual el 
licitante analiza e integra los 
materiales, mano de obra, 

herramientas, maquinaria y 
equipos de construcción, 

especificando las 
características específicas, las 

unidades y las cantidades 
necesarias para la correcta 

ejecución de cada una de las 
partidas requeridas en los 

catálogos de partidas (tanto 
para la Etapa de Proyecto y 

Construcción de 
Infraestructura como la Etapa 

de Mantenimiento) ... 

Documento T20.- Integración 
del catálogo de conceptos de 
indirectos, documento en el 

cual el Licitante manifieste los 
conceptos, cantidades, plazos, 

recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y 

demás requerimientos 
necesarios solicitados en la 

convocatoria y bases de 
licitación ..... 

Documento T21.- Escrito en el 
que haga constar su 

aceptación o negativa, para 
descontar de las estimaciones 
de los trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) .... 

Documento T22.­
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía estimaciones 

SECIP con la metodología para 
cargar estimaciones, por lo 

que no podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al Contrato 

por este motivo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Contratista 
General de 

América Latina, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Megaobras, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Samier 
Edificaciones, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Procesos de 
Ingeniería 
Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

m 
JALISCO 
G091lllNO Dll ESTADO 

5.- Constructora 
Cecuchi, S. A. de 

c. v.,en 
asociación en 
participación 

con Promotora y 
Constructora 

Jawer, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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Infraestructura 
y Obra Pública 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Contratista 
3.- Samier 

4.- Procesos de 
General de 2.- Megaobras, 

DOCUMENTOS 
América Latina, S. A. de C. V. 

Documento T23.- Opinión de 
cumplimiento de obligaciones 

fiscales en sentido positivo y 
vigente a la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por el 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo protesta 

de decir verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, en lo 
que en ella se refleja y la 

misma no ha sido alterada o 
modificada en ninguna de sus 

partes ... 

RESULTADO EVALUACION 
BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad de 

que la firma plasmada en los 
documentos de la proposición 
técnica y económica es la firma 

autógrafa de la persona facultada 
para ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial vigente con 

fotografía para su cotejo .. 

Documento T2.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad de 
que se analizaron y revisaron las 

bases de esta licitación, los anexos 
técnicos y económicos. Así como, 
estar conforme de ajustarse a las 
leyes y reglamentos aplicables y a 
los términos de las bases de esta 
licitación, las modificaciones que, 
en su caso, se hayan efectuado .. 

S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE CUMPLE 

6.- Cinco Contemporánea, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

Ingeniería 
Edificaciones, 

Aplicada, 
S. de R. L. de C. V. 

S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

7.- Vise, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

~ 
JALlSCO 
G081lRN0 OEI. ESTAOO 

S.- Constructora 
Cecuchi, S. A. de 

c. v .,en 
asociación en 
participación 

con Promotora y 
Constructora 

Jawer, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
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DOCUMENTOS 

Documento T3.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad de 
que se analizó y revisó el Modelo 
del Contrato, el cual deberá ser 

firmado de conocimiento y 
aceptación del contenido del 

mismo .. 

Documento T4.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad de 

conocer las especificaciones 
particulares o generales de 

construcción aplicables y que han 
sido consideradas en la 

elaboración de la Propuesta, así 
como las normas de calidad de los 

materia les .. 

Documento TS.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad, de 
estar conforme con el contenido, 

alcances y todas las 
particularidades de los anexos y/o 

apéndices que forman parte de 
estas Bases de Licitación, deberán 
presentar el manifiesto impreso 
con firma autógrafa y en hoja 

membretada del licitante ... 

Documento T6.- Manifestación 
escrita de conocer el(los) sitio(s) de 

la obra y sus condiciones 
ambientales así como las 

características referentes al grado 
de dificultad de los trabajos a 

desarrollar y sus implicaciones de 
carácter t écnico y estar conforme 

de ajustarse a las leyes y 
reglamentos aplicables, a los 
términos de la convocatoria y 

bases de esta licitación pública, 
haber visitado y examinado con 
detenimiento el sitio donde se 

realizará la obra, observando las 
peculiaridades del terreno y prever 

las posibles contingencias que 
llegaren a presentarse en el 

desarrollo de la obra por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento .. 

Documento T7.• Copia de la minuta 
de la junta de aclaraciones, 
firmada de conocimiento y 

aceptación de los acuerdos ahí 
tomados o manifestación escrita 
de conocer el acta de la junta de 
aclaraciones, en su contenido, 
alcances y estar conforme con 

t odas las particularidades y 
acuerdos que se tomaron y que 

han sido considerados en la 
elaboración de la Propuesta .. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Cinco Contemporánea, 
S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.-Vise, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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Documento T8.- Circulares 
aclaratorias y anexos de las 

mismas, que deberán de integrar y 
considerar en la elaboración de la 

Propuesta, en caso de que las 

hubiera. Si durante el proceso no 
surgen circulares aclaratorias, 

deberá presentar un escrito donde 
así lo manifieste .. 

Documento T9.· Escrito de 
proposición de los profesionales 

técnicos y administrativos al 
servicio del licitante, anexando el 
currículum y copia de la cédula 

profesional de cada uno que 
cumpla con la capacidad y 

experiencia en obras similares a 
esta Licitación Pública, 

especificando quien será el 
Responsable de Obra ... 

Documento Tl0.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad de 

que, por su conducto, no 
participan personas inhabilitadas 
en los términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios y 
artículo 88 de su reglamento para 

evadir sus efectos .. 

Documento Tll.- Descripción de la 
planeación integral del Licitante 

para realizar los trabajos, la cual 
deberá contener la descripción 

clara de la planeación y estrategia 
integral del licitante en donde se 

establezcan los objetivos generales 
y particulares .... 

Documento Tl2.- Programa 
general de ejecución de los 

trabajos, conforme a los catálogos 
de partidas (de la Etapa de 
Proyecto y Construcción de 

Infraestructura y de la Etapa de 

Mantenimiento), calenda rizado, en 
periodos mensuales, conforme a 
los plazos determinados por la 
Secretaría de Infraestructura y 

Obra Pública ... 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-004S-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Cinco Contemporánea, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.-Vise, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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Documento Tl3.- Programa 
calenda rizado y cuantificado de la 
utilización mensual de la mano de 

obra dividido en categorías, 
expresado en jornadas ... 

Documento T14.- Programa 
calenda rizado y cuantificado de la 

utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, expresado en horas 
de trabajo, identificando su tipo y 

características .... 

Documento ns.- Programa 
calendarizado y cuantificado del 
suministro de los materiales y 

equipo de instalación permanente, 
expresado en unidades 

convencionales y volúmenes 
necesarios, conforme a los plazos y 
especificaciones determinadas por 

la Secretaría .... 

Documento T16.- Relación de 
maquinaria y equipo de 

construcción, indicando si son de 
su propiedad, arrendadas con o sin 

opción a compra, su ubicación 
física, modelo y usos actuales, así 
como la fecha en que se utilizará 

de estos insumos en e l sitio de los 
trabajos conforme al programa 

presentado ... 

Documento T17.- Listado de 
insumos que intervienen en la 

integración de la Proposición, con 
la descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, 

indicando las cantidades a utilizar 
y sus respectivas unidades de 

medición .... 

Documento T18.- Tarjetas de 
básicos, documento en el cual el 
licitante integra los materiales, 

mano de obra, herramienta, 
maquinaria y equipos de 

construcción, especificando las 
características, las unidades y las 

cantidades necesarias que 
componen e intervienen en la 
integración de las tarjetas de 

partidas de trabajo .... 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Cinco Contemporánea, 7.- Vise, 
S. A. de C. V. S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMP LE 

CUMPLE CUMPLE 

dJ 
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Documento 119.- Tarjetas de 
partidas de trabajo, documento en 
el cual el licitante analiza e integra 

los materiales, mano de obra, 

herramientas, maquinaria y 
equipos de construcción, 

especificando las características 
específicas, las unidades y las 
cantidades necesarias para la 

correcta ejecución de cada una de 
las partidas requeridas en los 

catálogos de partidas (tanto para 
la Etapa de Proyecto y 

Construcción de Infraestructura 

como la Etapa de 
Mantenimiento) ... 

Documento T20.- Integración del 
catálogo de conceptos de 

indirectos, documento en el cual el 
licitante manifieste los conceptos, 

cantidades, plazos, recursos 
humanos, materiales, tecnológicos 

y demás requerimientos 

necesarios solicitados en la 
convocatoria y bases de 

licitación ..... 

Documento T21.- Escrito en el que 
haga constar su aceptación o 

negativa, para descontar de las 

estimaciones de los trabajos 
ejecutados. El 0.2% (dos al 

millar) .... 

Documento T22.- Manifestación 
escrita bajo protesta de decir 

verdad de conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no podrá 

invocar su desconocimiento o 
solicitar modificaciones al Contrato 

por este motivo ... 

Documento T23.- Opinión de 
cumplimiento de obligaciones 

fiscales en sentido positivo y 
vigente a la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por el 

Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y manifestación 

bajo protesta de decir verdad que 
dicha opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, en lo que 
en ella se refleja y la misma no ha 

sido alterada o modificada en 
ninguna de sus partes ... 

RESULTADO EVALUACION 
BINARIA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Cinco Contemporánea, 7.-Vise, 
S. A. de C. V. S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

lb 
JALISCO 
G081f.RHO OH ESUOO f 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

lb 
JALISCO 
(iOBIIEA:HO Dfl f SUOO 

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante Contratista General de América 
Latina, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública Estatal Multianual, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento T12.- Programa general de ejecución de los trabajos, conforme a los catálogos de partidas 
(de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), 
calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de esta licitación, utilizando 
preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

A Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de 
lnfraestructu ra. 
B Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento. 

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello). 

Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa General de Ejecución de los Trabajos", 
correspondiente a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que 
las subpartidas con los códigos SIOP-07 A, SIOP-08A, SIOP-09A, SIOP-0lOA, SIOP-0llA, SIOP-012A, SIOP-
013A, SIOP-014A, SIOP-015A, SIOP-016A, SIOP-017A, SIOP-018A, SIOP-019A, SIOP-020A, SIOP-021A, 
SIOP-022A, SIOP-023A, SIOP-024A y SIOP-025A y SIOP-026A correspondientes a la partida "Carriles 
laterales", se desarrollarán con una fecha de inicio del 20 de marzo del 2025 y una fecha de término 
del 31 de julio del 2025, realizando la ejecución de todas las actividades en el mismo periodo y de forma 
simultánea, por lo que el proceso planteado no es posible lleva rlo a cabo de acuerdo con la necesidad 
de escalonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica constructiva secuencia y buenas prácticas 
de construcción. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, presentado por el licitante, la partida SIOP-06A 
correspond iente a la "Elaboración de planos "As Built" ... " se indica ser' n los primeros 3 
meses de la etapa antes señalada. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

m 
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Sin embargo, dicha partida contempla la generación de los planos correspondientes de acuerdo con la 
obra terminada, es decir, se trata de planos a elaborarse al término de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura. Por tanto, dicha programación de partida es incongruente con la 
secuencia y naturaleza de los trabajos que se licitan. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que las subpartidas con los 
códigos SIOP-027 A, SIOP-028A, SIOP-029A, SIOP-030A, SIOP-031A, SIOP-032A, SIOP-033A y SIOP-0034A 
co rrespondientes a la partida "Carriles centra les", se desarrollarán con una fecha de inicio del 26 de 
julio del 2025 y una fecha de término del 13 de octubre de 2025, realizando la ejecución de todas las 
actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, por lo que el proceso planteado no es posible 
llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica 
constructiva secuencia y buenas prácticas de construcción. 

Asimismo, el licitante incumple con lo señalado en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Ba ses de 
Licitación, al considerar la ejecución de los carriles centrales entre el mes de julio y el mes de octubre, 
ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo establecidos en dicho Anexo, los 
carriles centrales se ejecutarán tanto en la Fase 2 como en la Fase 3 de Construcción (en el periodo 
comprendido entre el mes de julio a diciembre de 2025). 

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos", en 
el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 de construcción el día 26 de julio de 2025 y fecha de 
terminación 13 de octubre de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fase 3 de 
construcción el día 14 de octubre de 2025 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que ejecutará los trabajos 
correspondientes al camellón lateral y el camellón central entre bre y el mes de 
diciembre de 2025. 
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Sin embargo, estas partidas deben ejecutarse durante la Fase 1 y la Fase 2 de Construcción, tal como 
se solicitó en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, es decir los trabajos de 
estas partidas deberán realizarse entre el mes de marzo y el mes de octubre de 2025. 

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 "Alcance de los trabajos", en 
el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 1 de construcción el día 20 de marzo de 2025 y fecha 
de terminación 25 de julio de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 de 
construcción el día 26 de julio de 2025 y fecha de terminación 13 de octubre de 2025. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la programación del licitante para las subpartidas con los cód igos 
SIOP-35A, SIOP-036A, SIOP-037 A, SIOP-038A, SIOP-039A, SIOP-040A y SIOP-041A correspondientes a 
la partida "Camellón lateral", y para las subpartidas con los códigos SIOP-042A, SIOP-043A, SIOP-044A 
y SIOP-045A correspondientes a la partida "Camellón central", donde estas se desarrollarán con una 
fecha de inicio del 14 de octubre del 2025 y una fecha de término del 31 de diciembre del 2025, 
realizando la ejecución de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, se 
determina que el proceso planteado no es posible llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de 
escalonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica constructiva secuencial y buenas prácticas de 
construcción. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Documento T17.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la Proposición, con la 
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus 
respectivas unidades de medición, sin incluir importes, agrupado por: 

1 Materiales y equipo de instalación permanente; 
2 Mano de obra; y 
3 Maquinaria y equipo de construcción. 

A Listado de insumos en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento. 

(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 A "Listado de Insumos", 6~ ~ondientes a la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, que el licitante refiere a utilización de 
"CONCRETO PREMEZCLADO MR 48 KG/CM2." 
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Sin embargo, no considera la utilización de acelerantes u otra clasificación de dicho concreto para la 
obtención de resistencias rápidas. Por tal razón, la propuesta es incongruente con lo requerido por la 
Convocante, ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo indicado en el Anexo 
4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, se requiere la implementación de colados 
escalonados, en donde se deben utilizar acelerantes a fin de que se puedan poner en operación los 
carriles vehiculares considerados en cada una de las Fases de Construcción. 

En la página 10 del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos", para la Fase de Construcción 1 se estableció lo 
siguiente: 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación con concreto hidráulico de los carriles laterales, de 
acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, preferentemente con extendedora y/o 
rodillo, siempre y cuando se garantice la calidad del perfil de rodamiento y bombeos 
adecuados. Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, 
según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción 1 la totalidad 
del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior 
al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas 
guarniciones, así como ingresos a cocheras y rampas peatonales en esquinas ... " 

Mientras que en la página 12 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 2 se estableció lo siguiente. 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 1 y 2, utilizando concreto 
hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, con extendedora para 
garantizar la calidad del perfil de rodamiento (según la norma N·CTR·CAR-1 ·04·009/20), 
bombeo y texturizado adecuado. Se deberá prever un proceso de colados escalonado 
utilizando acelerantes, según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de 
Construcción la totalidad del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en el 
mismo momento. Posterior al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se 
construirán sus respectivas guarniciones ... " 

En el mismo sentido, en la página 13 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 3 se indicó lo 
siguiente: 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 3 y 4 así como las 
incorporaciones y desincorporaciones entre carriles centrales y laterales, utilizando 
concreto hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y esp 
extendedora para garantizar la calidad del perfil de rodamient 
N·CTR·CAR·1·04 ·009/20}, bombeo y texturizado adecuado. 
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Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, según sea 
requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción la totalidad del pavimento 
en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior al colado de 
pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas guarniciones. En los 
extremos del frente de intervención en donde se hayan generado diferencias en los 
alineamientos de los carriles de circulación entre la nueva construcción y lo existente; se 
construirán los aproches necesarios para la correcta circulación vehicular de acuerdo a la 
velocidad de proyecto ... " 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 

Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 

6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento . 

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen en la 

integración de la Proposición", el insumo con código 365-AGR-0107 "MATERIAL PARA SUB-RASANTE 

PUESTO EN OBRA" con unidad de medida M3 y cantidad 555.65, es insuficiente para garantizar la 
correcta construcción de la capa subrasante en la mínima cantidad necesaria realizando el suministro 

con material de banco, como se describe y requiere en el anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las bases 
de Licitación, ya que en las páginas 9 y 10 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de 

Construcción 1 se estableció lo siguiente: 

Una vez construidas las redes hidrosanitarias y pluviales y concluida la construcción de los 
muros de contención para la estabilización del terreno y taludes, se procederá con los 
trabajos de terracerías. Estos incluyen corte, acarreo de material, conformación de 
terraplenes, estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o 
materiales arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y 
filtro como subdrénes, así como la formación y compactación de la subrasante y base 
hidráulica con material de banco, asegurando una superficie nivelada y compacta conforme 
a las especificaciones del proyecto del diseño de pavimento. Todo esto se deberá considerar 
en la sección completa de los carriles laterales más el ancho de la ciclovía y hasta los 
respaldos de las guarniciones. 

Mientras que en las páginas 11 y 12 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de 

Construcción 2 se estableció lo siguiente . 

Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la 
estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales 
arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como 
subdrén. La formación de lo capa subrosonte se realizará o partir de la mezclo del materia 
de recuperación de lo base hidráulica existente, el material producto dé"excovación 
material de banco en la proporción requerido para el cumplimiento de ún lo 
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normatividad SICT, para la construcción de la base hidráulica se considerará material de 
banco. 

Y en la página 13 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 3 se definió lo 
siguiente: 

Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la 
estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales 
arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como 
subdrén. La formación de la capa subrasante se realizará a partir de la mezcla del material 
de recuperación de la base hidráulica existente, el material producto de excavación y 
material de banco en la proporción requerida para el cumplimiento de la calidad, para la 
construcción de la base hidráulica se considerará material de banco. 

Por lo anterior, se determinó que de acuerdo con lo señalado en el Anexo 1 "Proyecto de 
Intervención" de las Bases de Licitación, la cantidad mínima de material para la formación de la capa 
subrasante es la que se obtiene en la sección de los carriles laterales, multiplicando la longitud de 
intervención, por el ancho de 2 carriles de circulación de 3.Sm c/u, más ciclovía de 1.8m, más 
guarnición tipo I de 0.40m, más guarnición en L con corona de 0.20m, por el espesor de la capa 
subrasante y afectado por el porcentaje del 30% de abundamiento dando como resultado lo 
siguiente: (1460m X (3.5+3.S+l.8+0.40+0.20m) X 0.30m) X 1.30 = 5,352.36 m3. 

Por lo que la cantidad determinada por el licitante en su Documento 117 corresponde únicamente al 
10.38% del volumen mínimo requerido. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos sol icitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numera l 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento 117 "Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición", para el insumo 371-ADS-0373 denominado "TUBO PEAD LISO HID RD-15.S DE 2" con 
unidad de medida M, el Licitante determinó la cantidad de 19,605.440, sin embargo, dicha cantidad es 
insuficiente para garantizar la correcta construcción de la canalización para telecomunicaciones, 
alumbrado público, fibra óptica de red Jalisco, media y baja tensión, en la mínima cantidad necesaria, 
de acuerdo con lo estipulado en los documentos, AP-TIPO-CHAPALA FRENTE 1 del Anexo 1 "Proyecto 
de intervención" y al APENDICE DEL ANEXO 4 - SECCIONES DE CRITERIOS PARA INSTALACION ES del 
Anexo 4 "Alcance de los Trabajos". 

De acuerdo con lo anterior, la cantidad mínima de tubo PEAD de 2", es la que se obtiene en la sección 
de banqueta y camellón central, sumando la cantidad de t ubos de telecomunica · nes, más la cantidad 
de tubos de alumbrado, más la cantidad de tubos de fibra óptica para red Jal(sco multiplicado por la 
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longitud de intervención, (16+5+1+3+4+1) X {1460m) = 43,800.00 m. Por lo que la cantidad 
determinada por el licitante en su Documento T17 corresponde únicamente al 44.76% del volumen 
mínimo requerido. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición", no se observa la integración de insumos que se relacionen con los sigu ientes elementos 
de construcción, requeridos en el Anexo 1 "Proyecto de Intervención" de las Bases de Licitación: 

"l. Elemento de confinamiento tipo boomerang de SO cm de ancho, con cinco oquedades en la parte 
superior para inserción de tornillos para sujeción. elemento fabricado en polietileno de alta densidad 
o polímero equivalente color verde claro (rgb 31,127,0) con protector de rayos ultravio leta (uv), 
mediante proceso de inyección o extrusión y de composición sólida". 

"2. Ciclovía en concreto hidráulico de 20 cm de espesor, color rojo al 8%, mr-48, acabado semipulido". 

"3. Obra eléctrica en media y baja tensión: postes de concreto, estructuras, tubo PEAD 3". 
Postes de concreto: Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la 
Secretaría, los licitantes deberían considerar la instalación de postes de concreto, en los tramos donde 
se requiere reubicar la insta lación de media y baja tensión aérea que incida en el trazo. 

Estructuras aéreas: Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la 
Secretaría, los licitantes deberían considerar la instalación de estructuras, en los tramos donde se 
requiera reubicar la instalación de media y baja tensión aérea que incida en el trazo. 

Tubo PEAD 3": Para estos t rabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, 
los licitantes deberían considerar en las preparaciones para los 2 circuitos de 200 AMP y 2 circuitos 
de 600 AMP, tubo PEAD de 3". 

Las consideraciones en cuanto a la infraestructura eléctrica se establecieron en la página 6 de la Tercer 
Junta de Aclaraciones, de fecha 13 de febrero de 2025. 

En la pagina 10 del Anexo 4 "Alcances de los trabajos" se señaló, respecto de las instalaciones 
eléctricas lo siguiente: 

"Para evitar la contaminación visual y mejorar la seguridad, se instalarán s preparaciones 
de redes eléctricas para media y baja tensión y de telecomunicaciones ub erróneas, en la 
sección de la banqueta, esto permitirá una mejor organización de ucirá el 
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riesgo de accidentes relacionados con cables aéreos. Para esto se colocarán duetos, 
registros y bóvedas, así como lo necesario para las redes de telecomunicaciones 
subterránea. Esta infraestructura será complementada con la instalación de alumbrado 
público, que incluye postes, luminarias, brazos, transformadores y cableados para 
garantizar una iluminación adecuada en toda la vialidad, ciclovía y banqueta. 

Posteriormente se llevará a cabo la construcción de las banquetas con los acabados 
requeridos de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones. Se realizarán trabajos 
de relleno y afine para recibir la instalación de adoquín y losas de concreto, se deberá prever 
dotar de la estructura de pavimento necesaria para los ingresos a predios de particulares ... " 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo seña lado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal Multianual: 

No. Licitante Importe con IVA · 

1 Megaobras, S. A. de C. V. $461'077,700.53 

2 Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $463'984,196.51 

3 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. $464'393,310.14 

4 
Constructora Cecuchi, S. A. de C. V., en asociación en participación con 

$467'981, 751.50 
Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. 

5 Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. $467'999,481.34 

6 Vise, S. A. de C. V. $716'016,926.94 

2.- Evaluación de Indicadores Financieros. 

Previo a la etapa de eliminación por rango de aceptación, se requirió y se verificó que los licitantes 
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes índices financieros para los ejercicios 
fiscales 2022, 2023 y 2024: 

l. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el finan to de los tra · 
realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe de iscal del 
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Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del financiamiento de los trabajos 
de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al 
Valor Agregado ni los intereses por la implementación de la Obra Pública Multianual. 

11. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índice de Liquidez) . Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circu lante (AC) dividido 
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades. 

"Índice de Cobertura" al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operación entre el resultado 
de la suma del capital o amortización más los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatil izaciones. 

111. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apa lancamiento). 
Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal 
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades. 

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable Índice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se t endrá 
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido entre el resultado 
de la suma del pago de capital o amortización más los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] 
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operación igual al Flujo de Operación menos la Provisión de Pagos de 
Impuestos. 

Lo anterior, donde se entenderá por: 

i. "Flujo de Operación" a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos 
de operación reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales y, 

ii. "Provisión de Pagos de Impuestos" al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 
causado y 

En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provisión de 
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o financiamientos con 
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para ca lcular los 
parámetros señalados en los incisos anteriores. 

V. Que el importe y cond iciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y 
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO. 

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposición coinci a n el importe presentado 
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado e su e tructura o form • • • 1 

respecto al que entregó la Secretaría. 
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El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la I a la 
VI fue motivo de desechamiento. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la 
evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitación Pública Estatal 
Multianual. 

3.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cump lido con la evaluación de indicadores financieros. 

De conformidad con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, durante la evaluación por tasación aritmética se desecharán las propuestas que incumplan 
cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico antes invocado y 
los requeridos en las bases de Licitación Pública Estatal Multianual. 

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las 
siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por costo directo {materiales, mano de obra y herramienta y equipo) {de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

11. Importe por costos indirectos {incluyendo los costos para la supervisión externa) (de la Etapa de Proyecto 
y Construcción de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento); 

111. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementación d . Obra Pública Multianual) 
(de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Man eni iento · 
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IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento); y 

V. Presupuesto total. 

Los rubros seña lados anteriormente deberán corresponder a los indicados en el Anexo 8 "Modelo 
Financiero" y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales seña lados en las fracciones de la 1 
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 "Modelo Financiero" y lo aplicado en las tarjetas 
de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, 
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO "Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento" del 
Anexo 8 11Modelo Financiero" . 

El Rubro de 11 lmporte de Financiamiento", se compone del importe por costos financieros determinados en 
el numeral 3 del Formato 1- RI DET "Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más la suma de los intereses determinados en los 
formatos: 3-RI 11Determinación del Pago Componente Crédito" y 4-RI 11Determinación del Pago Componente 
Capital en Riesgo" del Anexo 8 11Modelo Financiero11

, más los importes por financiamiento apl icados a las 
tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento. 

3.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de cep 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto míni 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máxi 

ción, 
table 
table 

y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptac 
desca lificados del procedimiento. 

• • • 111} • • •• 
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Pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la 
carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara 

al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente l. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 

IMPORTE MENOR PROPUESTO $397,480,776.32 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $617,255,971.50 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $401,801,452.48 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Megaobras, S. A. de C. V. 

2 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. 

3 Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. 

4 Constructora Cecuchi, S.A. de C.V., en asociación en 

participación con Promotora y Constructora Jawer, S. A. 

de C. V. 
5 Cinco Contemporánea, S.A. de C.V. 
6 Vise, S.A. de C.V. 

3.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

$462,071,670.35 

$341,531,234.60 

$397,480,776.32 

$399,986,376.30 

$400,339,060.47 

$403,432,544.40 

$403,447,828.74 

$617,255,971.50 

$461,077,700.53 

$463,984,196.51 

$464,393,310.14 

$467,981,751.50 

$467,999,481.34 
$716,016,926.94 

d! 
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$473,355,921.89 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados. 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedió a calcu lar el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo 
directo, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor p opu e':sto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su c n valor de insufi · - 1 • 

parcial; 
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es e l importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por 
costo directo y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en la fracción anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo 
que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo, 
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento . 

.'i-if:l!¡¡¡í . •:.t, •.• .. .. .,, .. 
~ .. • ~F"o'L •·•• :.:TTtr7o 

l. IMPORTE POR MAURIALES S119,995,560.22 5198 652,885.62 $147,957.152.89 
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 527 ]70 210.40 558,844,542.71 $36 106 229.49 

IIL IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 516,718,418.78 579 600 729.24 $42,644,005.60 
N. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $29,065,751.95 $52,809,092.77 $36,159,575.66 

[INCWVENOO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN 
EXTERNA! 

V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO $84,902,660.50 5126,530,868.20 $93,715,260.5] 

LOS COSTOS f'OR LA IMPUMENTACJÓN DE lA OBRA 
PÚBLICA 11-..iLTIANUAll 

5 119,995,560.22 $125,484,359.90 5158,230,769.15 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA SSB,844,542.71 S37,189,983.O6 $39,817,137.00 S27,370,210.40 S31,311.568.4O 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO S45,107,892,77 S79,600,729.24 516,718,418.78 $40,770,186.34 $42,053,937,69 
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 5223.947,995.70 sz4z,21s,on.21 S214,766,324.93 S266,793,282.36 $233,523,935.72 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $52,809,092.77 $46,280,926.53 
(INQ.UYENOO lOS COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN 

$31,738,867.01 529,065,751.95 S32,558,933,44 

EXTERNA) 
6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INQ.UYENOO 597,034,268.71 $86,343,118.85 
tos COSTOS POR LA IMPLEMENTAOÓN DE lA 

S126,S30,868.2O S84,902 ,660.SO S97,768,394.O3 

OBRA PÚBLICA MULTIANUAL} 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA S21,911,72O.76 S22,732,937.75 $24,004,599.01 $20,219,262.94 537,344,350.75 
PRESUPUESTO TOTAL $397,4JO,n6.32 $399,986,376.30 $400,339,060.47 $403A32.S44.40 $403,447,823.74 

3.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción 
donde el minuendo es el importe propuesto como Uti lidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y 
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es 
un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un núme o negativo se declara 
insolvente; y 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron 
hubieren resultado insolventes. 

dimiento 
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8. INSUFIOEN□A PARO AL DE MATERIALES $27,962,292.67 S22,473,492.9'3 50.00 50.00 SO.DO 
9. INSUFICIENCIAPAAOAL DE MANO DE OBRA 50.00 50.00 so.oo SS,736,019.09 54,7'4,661.09 
10. INSUFIOENOA PAROAl DE MAQUINARIA Y so.oo 50.00 525.925,586.82 S1,873,819.26 S590,067.91 
EQUIPO 
11. INSUFIOENOA PAR□AL DE COSTOS 50.00 50.00 SS,U0,708.GS S7,793,823.n $4,300,642.22 
INDIRECTOS (INQ.UYENOO LOS COSTOS PARA LA 

SUPERVISIÓN EXTERNA) 
12. JNSUFIOENOA PAROAL DE FINANOAMIENTO SO.DO S7,3n,141.68 $0.00 SS,812,600.03 so.oo 
(INQ.UYENOO LOS COSTOS POR lA 
IMPUMENTAOÓN DE LA OBRA PÜBUCA 

MULTIANUAl) 

13. INSUFl aENOA TOTAL: 8+9+10t11+12 527,962,292.67 S29,845,634.67 531,046,295.47 527,216,262.09 59,685,371.22 
14. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD · -S6,050,571.91 -57.112,696.92 -S7,041.696.46 ·SS,996,999.16 $27.658,979.54 
INSUFICENOA TOTAL 
CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCAUFKA SOLVENTE 

3.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

. .. 
1 Megao bras, S. A. de C. V. $397,480,776.32 $461,077,700.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Samier Edificacio nes, S. de R. l. de C.V. $399,986,376.30 $463,984,196.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

3 Procesos de Ingenie ría Ap l icada, S.A. de $400,339,060.47 $464,393,310.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

C.V. 

4 Constructora Cecuchi, S.A. de C.V., en $403,432,544.40 $467,981,751.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

asociación e n participaci ón con 

Promotora y Constructora Jawer, S. A. de 

c. v. 

5 Ci nco Contemporánea, S.A. de C.V. $403,447,828.74 $467,999,481.34 CUMPLE SOLVENTE 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el lng. Mario Palomera Gabriel, en su carácter 

de encargado de la Dirección de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos 

Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica {Indicadores Financieros y Tasación Aritmética) fue realizada por 

el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y rev isada por el 

lng. Ali Díaz Vida 1, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública 

dentro de la décima octava sesión ordinaria del día 21 de marzo de 2025, en el cual se determinó adjudicar 

e l contrato al licitante Cinco Contemporánea, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: 

Pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la carretera 
Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel 
Gómez Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Frente 1, por un monto de $467'999,481.34 (cuatrocientos sesenta y siete millones novecientos noventa 
y nueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos 34/100 M .N.) I.V.A. incluido,¡ o{ reunir las condiciones 

legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conform e a lo cr"terios de adjud' ·, 
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establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura sin considerar los rendimientos financieros por la implementación de la Obra Pública 
Multianual ni el importe para supervisión, incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado) que corresponde a 
$50'170,181.90 (cincuenta millones ciento setenta mil ciento ochenta y un pesos 90/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0045-2025, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 21 de marzo de 
2025 a las 16:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto origina l o copia certificada del documento 
donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos dentro del plazo de 1,768 días naturales, tomando como fecha de 
inicio del contrato el día 22 de marzo de 2025 y de terminación de vigencia del mismo el día 22 de enero 
de 2030. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación ~~a 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para. 
emitir el fallo. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14: 
horas del día 21 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estad 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Elida lve~ hin 
Directora de Licitación 
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RAZÓN SOCIAL 

Contratista Genera l de América Latina, S. A. de C. V. 

Megaobras, S. A. de C. V. 

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. 

Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 

Constructora Cecuchi, S. A. de C. V., en asociación en 

participación con Promotora y Constructora Jawer, 

S. A. de C. V. 

Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. 

Vise, S. A. de C. V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

.. 

m 
JALISCO 
GOBIUl:NO OH ESTAOO f 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




