GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura §@;2

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CS5-1807-2023 - JG.I.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

8

(B3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ECFOCOCI-
OB-C55-1807-2023, para la contratacion de obra publica: Construccién de mercado en la cabecera
municipal de Tizapan El Alto, Jalisco. Segunda Etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 29 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 08 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CSS-1807-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Multi Obras DS, S.A.de C.V. °

2.-  Macroc Construcciones, S.A. de C.V. °

3.- Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. *
4.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.~

5.- Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 28 de noviembre de 2023, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacién y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas (
proposiciones recibidas en el acto 5 '
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 =

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1
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1 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $9,435,394.20 v
2 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,383,946.06 ‘
5 Ed\f{ficaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de Seustent $9.346,230.42 .
4 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,299,369.02 :
Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $9,236,949.73

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

1 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $9,236,949.73
2 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $9,299,369.02 )
3 Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $9,346,230.42 '
4 Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $9,383,946.06
5 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,435,394.20 *

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontrara en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluaciény
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.
1 /
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de ¥
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo 5 /
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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e .| 3-Edificacionesy | i e R
O |- Valakar i 20 Pikider e s n i s Macrocs o il il
DOCUMENTOS -'lhfréeétruttufa{ | Constructora, Tran;srféq:rr;:;cnopes: - Construcciones, 5" n;':lt;ozr?,s S'
S e ey : SA. deCV. S 38 CS;I  S.A.deCV. e ] :e Ce) .. ; oy,

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laohray
sus condiciones
ambientales, de conocer el ?
o las actas de juntas de

aclaraciones, en su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaran, y que han

sido considerados en la
elaboracidn de la propuesta
técnica y econémica...

Documenta T5.- Escrito de
proposicién de los o
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de :
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T7.-
Descripcion de la
Elageacion Integial CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante

para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan...

Documento T8.- Programa

gener.al de ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE —

trabajos, propuesto por el
licitante...
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Documento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Programa
calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Relacién
de maquinaria y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado de
insumos que intervienen en
la integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Tarjetas
de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Tarjetas
de conceptos de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Edificacionesy

1.-Valakar |  2.-Pixide  4-Macroc | _

DOCUMENTOS | Infraestructura, | Constructora, | '-T"f_“r?fé"c‘::z“"?”, | Construcciones,
e s SiAdelcvit | siaidec v e sERh R R A e ey
i e e R el A e g VA e

Documento T17.- Relacion
de bancos de material que
cumplan con las calidades y
especificaciones solicitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por la secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el 0.2%
(dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo €
protesta de decir verdad de

conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar
estimaciones...

Documento T20.- Opinién
de cumplimiento de i
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitidas por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 RESULTADO

i e CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

lo icitant _, mporte co

1 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $9,236,949.73

2 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $9,299,369.02 -
3 Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $9,346,230.42 )
4 Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $9,383,946.06 '
5 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,435,394.20 ’

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entr
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no_afecten los resultados de los
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién v
por tanto son descalificados del procedimiento. 1

(
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CS5-1807-2023 Techo Financiero

Construccion de mercado en la cabecera municipal de Tizapan El Alto, Jalisco. Segunda Etapa.

__If;énte___ 20 $9,300,000.00| °

'RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
'IMPORTE MENOR PROPUESTO

|IMPORTE MAYOR PROPUESTO |
\IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI |
|EL MAS BAJO: |
| IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

|IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,962,887.70
$8,133,960.52|
$8,054,467.10|

$9,262,637.16|
$6,846,297.03

. IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN

IMPORTE DE LA

EMPRESA RESULTADO DE LA

PROPUESTA CON
WA : G VV—EVALUACIO-N
1|valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,962,887.70 $9,236,949.73 SE ACEPTA
2|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,016,697.43 $9,299,369.02 SE ACEPTA “
3|Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $8,057,095.19 $9,346,230.42 SE ACEPTA
4|Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $8,089,608.67 $9,383,946.06 SE ACEPTA
5|Multi Obras DS, S5.A. de C.V. $8,133,960.52 $9,435,394.20 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR = MAYOR
PROPUESTO  PROPUESTO

COSTO DE

MERCADO

10. MATERIALES $4,710,375.72] $5,845,993.05| $5,111,258.72
11, MANO DE OBRA 5498,417.ED| §1,345,808.57 $983,684.57,
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $68,752.70]  $679,531.21 $204,994.53
13. COSTOS INDIRECTOS $583,628.22| 51,046,416.85 $829,899.28
14. FINANCIAMIENTO $39,788.46 566,431.18 S43,459.63|

Valakar Infraestructura, S.A.  Pixide Constructora, S.A. de Edificanion sy i Macroc Construcciones,  Multi Obras DS, 5.A. de 4
Transformaciones Técnicas,

de CV, CV, .A.de C.V. V.
c SA deCV. S.A. de CV.

RUBROS

1.IMPORTE FOR MATERIALES 91.1514%| $5,845,993.05 84.0147%)| $5,388,149.46| 77.8833%| $4,.954310.63| 77.8584%| 54,991,316.08| 73.0303%| $4,71037572
2 IMPORTE POR MANG DE OBRA T7714%)  $498,417.80 16.9133%| 595644210\ | 14.6926%| $934,626.56|  20.9930%| $1,345808.57| 16.4342%| $1,059,984.95
.=;'§MPDRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.0772%|  $69,086.12 1.0720% 568,752.70|  7.4241%| $472,259.36 1.1487% $73,638.12| 10.5355%| $679,531.21

4 iMPORTE POR COSTODIRECTO. - 100.0000%| $6,413,496.97 100.0000%| $6,413,344.26 |  100.0000%| $6,361,196.65 | 100.0000%| $6,410,762.77 | 100.0000%| $5,449,891.89
5,1MPORTE FOR CO5TOS INDIRECTOS' 9.10000%|  $583,628.22 11,00000%|  $705,467.87| 16.45000%| $1,046,416.85| 14,35000%| $919,944.46] $864,285.51
6. {MPORTE POR FENANCIAMIENTO 0.94941%|  $66,431.18 055892%|  $39,788.46| 0.60520%|  $44,831.21| 056528%|  $41,438.74 $44,108.95
7.iMPORTE POR UTIL{DAD PROPUESTA 12.16667%|  $859,399.59 1142700%| 5818013.29) 7.56667%| $563,801.90| « 9.18333%| $677,008.49] $734,758.01
9. PRESUPUESTO TOTAL : $7,962,887.70 $8,016,697.43 - 58,057,095.19 $8,089,608.67 | $8,133,960.52

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante: si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
1
(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

()

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CSS-1807-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS

Valakar Infraestructura, 5.A.
de C.V.

Pixide Constructora, $.A. de
cv.

Edificaciones y
Transformaciones Técnicas,
S.A.de CV.

Macroc Construcciones,
SA.deCV,

Multi Obras DS, S.A, de
cVv.

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

EMPRESA

1|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

el

Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Edificaciones y Transformaciones
Técnicas, S.A. de C.V.

w

o

Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

wn

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

IMPORTE DE LA
PROPUESTA

$7,962,887.70

$8,016,697.43
$8,057,005.19

$8,089,608.67

$8,133,960.52

IMPORTE DE LA

PROPUESTA CON IVA

$9,236,949.73

$9,299,369.02
$9,346,230.42

$9,383,946.06

$9,435,394.20

RESULTADO DE LA

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO DE LA
EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

SOLVENTE
SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $0.00 50.00 $156,948.09 $119,942.64 $400,883.00| *
MATERIALES VALY o
16, [NSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5485,266.77 $27,242.47 $49,057.91 $0.00 $0.00
DF OBRA LR
17.  INSUFICIENCIA ' PARCIAL  DE $135,908.41 $136,241.83 50.00 $131,356.41 $0,00
MAQUINARIAY EQUIPD. -
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $246,271.06 $124,431.41 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE $0.00 $3,671.17 $0.00 $2,020.90 $0.00
FINANGAMIENTO
20, INSUFICIENCIA ~  TOTAY $867,446.24 $291,586.89 $206,006.01 $253,319.96 $400,883.00
18+16+17418+19 :
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$8,046.65 $526,426.40 $357,895.89 $423,688.54 $333,875.00
UTILIDAD - INSUEICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION ' INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CSS-1807-2023 Ja llSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima sexagésima primera sesion extraordinaria del dia 29 de novieyre de 2023, en ¢
el cual se determind adjudicar el contrato al licitante Pixide Constructora, S.A. de C.V.;para ejecutar los -
trabajos consistentes en: Construccion de mercado en la cab/ecera municipal de Tizapan El Alto, Jalisco.
Segunda Etapa. Frente 2., por un monto de $9,299,369.02/(ﬁueve millones doscientos noventa y nueve *
mil trescientos sesenta y nueve pesos 02/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,789,810.71 (dos millones -
setecientos ochenta y nueve mil ochocientos diez pesos 71/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CS5-1807-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de noviembre -
de 2023 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de diciembre de 2023 y de terminacién el dia 28 de febrero de 2024,

El presente acto fue presidido por el Arqg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracidn y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 29 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestr

q. Sal r Cisneros Salcedo

f Director de Integ/ﬂ Vi Control de Expedientes Técnicos '



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CSS-1807-2023 JG.[I.SCO

GOBIERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

A

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de
C.V. '

Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V. »

L. [
CHRLEIR  JDRjtEZ
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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