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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBI ERHO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023, 
para la contratación del servicio relacionado con la obra pública: Supervisión técnica - administrativa, 
topográfica y de calidad para la construcción de carriles laterales y obras complementarias en laterales ., 

existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio 
de Zapopan, Jalisco. Frente 3. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del día 13 de octubre de 2023, se reunieron, en 
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde / 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos 
y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de invitación del día 25 de septiembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el 
número de procedimiento SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023, se invitaron a participar a las siguientes 
empresas y/o personas Físicas: 

1.- Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. " 

2.- Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 
3.- Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 
4.- Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V. / 

5.- Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. ,1 

Con fecha del día 10 de octubre de 2023, a las 11:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de j untas del ,-
4to piso de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio " B" , Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

proposiciones por servicio postal o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 
recibidas 

5 

o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los 
Licitan tar lo siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra estructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante Documentación 

Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. Se acepta 

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$1,126,369.65 

$1,101,522.96 ,, 
3 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. Se acepta $1,150,022.21 I 
4 Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta $1,063,160.95 

5 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $1,086,899.60 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. / 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V. $1,063,160.95 ✓ 

2 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $1,086,899.60 / 

3 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $1,101,522.96 

4 Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. $1,126,369.65 

5 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. $1,150,022.21 V 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 10 de 
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capítulo IV "evaluación y 
causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructu ra 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con los 
artículos 73 y 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que la 

firma plasmada en 
los documentos de 

la proposición 
técnica v económica 
es autógrafa de la 

persona facultada 
para ello .. 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y 
revisaron la 

convocatoria y 

bases de concurso 
simplificado 

sumario, anexos 
técnicos ­

económicos (guías 
de llenado) y 

modelo de contrato. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer 
las especificaciones 

particulares o 
generales de 
construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con 

el contenido, 
alcances y todas las 
particularidades del 
proyecto, circulares 
aclaratorias, anexos 
proporcionados por 

1.- Pasos 
Construcción e 

lngenierla, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Valakar 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Dousarq 
Arquitectos, S. de 

R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.-Acal 
Proyectos y 

Obras, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Grupo 
Constructor 

lnnoblack, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.lID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

DOCUMENTOS 

Documento T4.-
Manifestación 

escrita de conocer el 
sitio de la obra y sus 

condiciones 
ambientales así 

como las 
características 

referentes al grado 
de dificultad de los 

trabajos a 
desarrollar, y sus 
implicaciones de 
carácter técnico .. 

Docu mento TS.-
Escrito de 

proposición de los 
profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del 
licitante ... 

Documento T6.-
M anifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por 
su conducto no 

participan personas 
inhabiíitadas en los 

términos del 
artículo 48 de la Ley 

de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y 
sus Municipios y 

artícu lo 88 de su 
Reglamento para 

evadir sus efectos .... 

Documento T7.­

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licita nte para el 

desarrollo y 
organización de los 

servicios que se 
licitan ... 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Pasos 
2.- Valakar 3.- Dousarq 

4.-Acal 
Construcción e 

Infraestructura, Arquitectos, S. de 
Proyectos y 

Ingeniería, S.A. de 
S.A. de C.V. R.L. de C.V. Obras, S.A. de 

c.v. c.v. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Grupo 
Constructor 

lnnoblack, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 

I 

CUMPLE / 

/ 
CUMPLE 

Página 4 de 14 



1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• íID. InfTaestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

Jalisco SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023 
GOBIERNO DEL ESTA.DO 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Pasos 
2.- Valakar 3.- Dousarq 

4.- Acal 5.- Grupo 

DOCUM ENTOS 
Construcción e 

Infraestructura, Arquitectos, S. de 
Proyectos y Constructor 

Ingeniería, S.A. de 
S.A. de C.V. R.L. de C.V. Obras, S.A. de lnnoblack, S.A. 

c.v. c.v. de C.V. 

Documento TS.-
Programa general 

de ejecución de los 
trabajos, propuesto 

por el l icitante, 

/ conforme al 
catálogo de 
conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por 
ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a 
un mes calendario .. 

Documento T9.-
Programa 

I calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual 
de honorarios y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
mano de obra 

dividido en 
categorías 

propuesto por el 
licitante .. 

Documento no.-
Programa 

calenda rizado y 
cuantificado de la 

/ utilización mensual 
de programas de 

cómputo y equipo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el 

licitante, expresado 
en horas de trabajo, 
identificando su tipo 

y características ... 

Documento Tll.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado del 

suministro de los 
materiales y 

.~ 

consumibles, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el I licitante, expresada 

en unidades 
convencionales y 

volúmenes 

necesarios ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• 1ID. Infraestructura 
y Obra Pú blica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jalisco SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023 

GOBIERHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Pasos 
2.- Valakar 3.- Dousarq 

4.-Acal 5.- Grupo 

DOCUMENTOS 
Construcción e 

Infraestructura, Arquitectos, s. de 
Proyectos y Constructor 

lngenierla, S.A. de 
S.A. de C.V. R.L. de C.V. 

Obras, S.A. de lnnoblack, S.A. 
c.v. c.v. de C.V. 

Documento T12.-
Relación de equipo 

y sistemas de 
cómputo mínimos 

I necesarios a 
CUMPLE 

considerar para la 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ejecución del 
servicio y conforme 

a los términos de 
referencia ... 

Documento T13.-
Listado de insumos 
que intervienen en 

la integración de la / 
proposición, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

descripción y 

especificaciones 
técnicas de cada 

uno de ellos .. 

Documento T14.-
Tarjetas de básicos, 

documento en el 
cual el licitante 

integra los 
materiales y 

consumibles, 
honorarios y mano 
de obra, programas 

de cómputo y 
equipo, 

especificando la s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
características, las 

unidades y las / cantidades 
necesarias que 
componen e 

intervienen en la 
integración de las 

tarjetas de 

conceptos de 
trabajo ... 

Documento ns.-
Tarjetas de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / conceptos de 
trabajo ... 

Documento T16.-
1 ntegración del 

/ catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de 
indirectos ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Pasos 
2.- Valakar 3.- Dousarq 4.- Acal 

DOCUMENTOS 
Construcción e 

Infraestructura, Arquitectos, S. de 
Proyectos y 

Ingeniería, S.A. de 
S.A. de C.V. R.L. de C.V. 

Obras, S.A. de 
c.v. c.v. 

Documento T17.-
Manifestación 

escrita bajo protesta 
de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP 
con la metodologla 

para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones, por lo 

que no podrá 
invocar su 

desconocimiento o 
solicitar 

modificaciones a l 
contrato por este 

motivo. 

Documento T18.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales 
en sentido positivo 
y vigente a la fecha 

del acto de 
presentación y 

apertura de 
proposiciones, 
emitida por el 

Servicio de 
Administración 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna 
en cuanto a su 

contenido, en lo que 
en ella se refleja y la 

misma no ha sido 
alterada o 

modificada en 

ninguna de sus 
partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Grupo 
Constructor 

lnnoblack, S.A. 
de C.V. 

/ 
CUMPLE 

I 

CUMPLE 

CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-S E R-CSS-1597-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V. $1,063,160.95 

2 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $1,086,899.60 

3 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $1,101,522.96 

4 Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. $1,126,369.65 

5 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. $1,150,022.21 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 2 del artículo 74 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en 

la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 

el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual será verificado con los 

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

2. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

3. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 

las fracciones I a la VI del numeral 2 del artículo 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

4. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 

señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

S. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondan 

con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios 
unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales y consumibles; 
11. Importe por honorarios y mano de obra; 
111. Importe por programas de cómputo y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 2, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta 
el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo ace table, uedan fuera del ran o de aceptación y por tanto son 
descalific 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO • SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023 / Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SROP-SER- CSS-1597-2023 Techo Financiero 

Supervisión técnica - administrativa, topográfica y de calidad para la construcción de carriles 

laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez 

Morín, del km. 13+100 al km. 23+ooo, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 
3. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

l lMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V. 
2 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 
3 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 

4 Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. 

5 Gru o Constructor lnnoblack S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$916,518.06 

$991,398.461 

$952,526.50 

$1,095,405.47 

$809,647.52 

$916,518.06 

$936,982.41 

$949,588.76 

$971,008.32 

$991 398.46 

$1,063,160.95 

$1,086,899.60 
$1,101,522.96 

$1,126,369.65 
$1 150 022.21 

$1,100,000.00 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturarán en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de ellos, así como los importes que propone cada licitante para los rubros 
siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe 
por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y presupuesto total. 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de mercado, que 
se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
licitantes en el rubro Importe de Materiales y consumibles, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de 
insuficiencia parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le orresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en úmeros absolutos· 
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V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 

en el inciso ant eri or, de por result ado un número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo 
que no se anot a num eral alguno en la t abla; 

VI. Obtenido el va lo r de insuficiencia pa rcial de los licit antes respecto al rubro de Importe por materia les y 

consumibles, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe 
por maquinar ia y equipo, importe po r costos indirectos e importe de financiamiento. 

IMPORTE IMPORTE 
COSTO DE 

RUBROS MENOR MAYOR 
MERCADO 

PROPUESTO PROPUESTO 

10. IMPORTE POR MATERIALES Y $16,954.87 $92,136.67 $38,304.07 

CONSUMIBLES 

11. IMPORTE POR HONORARIOS Y MANO $638,920.06 $750,139.61 $694,110.69 

DE OBRA 

12. IMPORTE POR PROGRAMAS DE Sl2,099.7S $89,380.51 $43,465.88 
COMPUTO V EQUIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS $41 663.80 $77 801.98 S64 542.23 
14. FINANCIAMIENTO S4 079.99 $6 093.01 S4 364.74 

Pasos Construcción e Valakar Infraestructura, S.A. Oousarq Arquitectos, S. de Acal Proyectos y Obras, Grupo Constructor RUBROS 
tngenlerla, S.A. de C.V. de c.v. R.L. de C.V. S.A. de C.V. lnnoblack, S.A. de C.V. 

l. IMPORTE POR MATERIALES y 12.0634% $92,136.67 2.2076% $16,954.87 4.7062°/4 $37,872.45 5.0437% $39,179.25 4.6514% $37,860.52 
aJNSUMIBlES 

2. IMPORTE POR HONORARIOS Y MANO 83.6535% 5638.920.06 96.21690/4 $738,962.39 93.2164% $750,139.61 83.4502% $648,243.55 85.4011% $695,126.14 
DE OBRA 

3. IMPORTE POR PROGRAMAS DE 4.2831% $32,712.96 1 .5755% 512,099.75 2.0773% $16,716.96 11.S062% $89,380.51 9.9475% $80,967.71 
COMPlJtO Y EQUIP0 

4. IMrORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000'¼ ~763,769.69 100.0000% $768.1017.01 100.0000% $8041729.02 100.0000% $776,803.31 100.0000% $813,954.37 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.01126% $61,187.5~ 8,7847S% $67./468.~7 S,17737% $41,663.80 10.01566% $77,801.98 7,98211% $64,970.73 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0 .49457% ?4,079.99 0,52934% $~422,'á6 0.71988% $6,093.01 0.49106% $4,196.62 0.50915% ~,475.05 
7 . IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000')(. $82 903.73 11.00000% $92,389.87 10.83333% S92 352.60 12.50000% $107 350.24 11.66667% $103,063.38 
9. PRESUPUESTO TOTAL $916.518,06 <935 982,41 S949,S88.76 $971 008.32 C:991 398.46 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obt endrá, en 

números absolutos, el va lor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo ant erio r se det ermina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el im porte propuest o como utilidad seña lada en el rubro de Importe por ut i lidad 

propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia t ot al que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 

resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si result a un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las pro puestas económicas se retiraron del proced imiento las que hubieren 

resultado insolventes. 
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RUBROS 

15. INSUFICIENOA PARCIAL DE 

MATERIALES Y CONSUMIBLES 

16. INSUFIQENQA PARCIAL DE 
HONORARIOS V MANO DE OBRA 

17. INSUFICIENOA PARCIAL DE 

PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO -
18. INSUFIOENOA PAROAL DE COSTOS 
INDIRECTOS 
19, INSUFIOENOA PARCIAL DE 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENOA TOTAL: 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: 
UTILIDAD- INSUFIOENOA TOTAL 

2 2, CALIFICACÓN 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Pasos Construcdón e Valakar Infraestructura, S.A. Dousarq Arquitectos, S. de 
Ingeniería, SA. de C.V. de C.V. R.t.de C.V. 

$0.00 $21,349.20 5431.62 

$55,190.63 $0.00 $0.00 

-- -$10,752.92 $31.366.13 526.748.92 

--
$3,354.65 $0.00 $22,878.43 

$284.75 $0.00 $0.00 

$69,582.95 $ 52,715.33 $50,058.97 

$13,320.77 $39,674.54 $42,293 .63 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

Acal Proyectos y Obras, Grupo Constructor 
S.A.de C.V. lnnoblack, S.A. de C.V. 

so.oo $443.55 

$45,867.14 $0.00 

$0.00 $0.00 

--
$0.00 $0.00 

$168.12 $0.00 

$46,035.26 $443.55 

$61,314.98 $102,619.83 

SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA 
No. EMPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACIÓN EVALUACIÓN P?R 

· BINARIA TASACIÓN ARITMETICA 

1 Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de $916,518.06 $1,063,160.95 CUMPLE SOLVENTE 
c.v. 

2 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $936,982.41 $1,086,899.60 CUMPLE SOLVENTE 

3 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $949,588.76 $1,101,522.96 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

4 Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. $971,008.32 $1,126,369.65 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUEREBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

5 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. $991,398.46 $1,150,022.21 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Direct or de Eva luaciones de Propuest as y Dictámenes y revisada por e l Arq . Carlos Edgardo M acías Contreras, 

Direct or Genera I de Licit ación y Contratación. 

La eva luación de las propuest as económicas f ue 

carácter de Directo r de Eva luaciones Económicas y revi 

Ingeniería de Costos, Presu uest o y Evaluaciones. 

po r e l lng. Juan Rubén Guerrero Sot o, en su 

a por el lng. Ali Díaz Vidal, Direct or Genera l d 
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iW 
Jalisco 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de O~ra Pú lica dentro / 
de la centésima trigésima séptima sesión extraordinaria del día 13 de octubre de 202 , en el cua l se 

determinó adjud ica r el contrato al licitante Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V., para ejecutar los / 

trabajos consistentes en: Supervisión técnica - administrativa, topográfica y de calidad para la construcción 

de carriles lateral?:s y bras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez M orín, 
del km. 13+100 al . 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3., por un monto / 
de $1,063,160.95 un millón sesenta y tres mil ciento sesenta pesos 95/ 100 m.n.), LV.A. incluido, por reunir 
las cond iciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secreta ría, conforme a los crite rios de 
adjud icación establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y ga rantizar 
satisfacto riamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjud icación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $318,948.29 (trescientos dieciocho / 
mil novecientos cuarenta y ocho pesos 29/100 M .N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjud icación del 
contrato No. SIOP-E-SROP-SER-CSS-1597-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 16 de octubre de / 

2023 a las 11:30 horas, en la Di rección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Li citación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde 
se acred ite la persona lidad de quien firmará el contrato, sin perju icio de la obligación de las partes de firma rlo 
en las fechas y t érminos seña lados en el fallo. 

Los trabajos deberán esta r concluidos en un plazo de 45 días naturales, tomando como fecha de in icio el día 
17 de octubre de 2023 y de terminación el día 30 de noviembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer 
el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

/ 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04 / 

horas del día 13 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Públi ca del Estado 
de Jal isco y sus Municipios y demás relat ivos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

/ 
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LICITANTES (S) PARTICIPANTE (S) 

Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V. 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 

Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
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Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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