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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022, ‘para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lauro Montenegro
CCT 14EPRO718R, en la localidad de El Zapote (San Miguel del Zapote), municipio de Techaluta de
Montenegro, Jalisco
/7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 25 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y

licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacién del dia 07 de abril de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022,5e inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.”

2  Firmitas Constructa, S.A. de C.V..

3  Karwo Constructora, S.A. de C.V.”

4 Constructora Copur, S.A. de C.V.”

5 Dousarqg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.”

6 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

7  Bufette Constructor, S.A. de C.V. ~

8 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.VillayS.A. de C.V.
9 Constructora C2A, S.A.de C.V. -

10 Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A.de C.V.
11 Construcciones GHEC, S.A de C.V.

12 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

13 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.’/

14 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V~

15 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.-
16 Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V~
17 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V./
18 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. -

19 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V«

20 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.-

21 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.~
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Con fecha del dia 09 de mayo de 2022, a las 09:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11
proposicianes por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 R
3 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. g Se acepta $2,262,613.92
4 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
| 5 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $2,053,775.13 |
6 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,289,958.12 7
7 Bufet%e Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 g;r‘is;;ucc.t\?‘ra e Inmobhiliaria Especializada C.Villa, hoise presenit $0.00
9 |Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de CV. /. Se acepta $2,131,514.87 - |
11 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $2,189,225.89 <
12 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta 52,235,327.10
13 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 |Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. Se acepta $1,865,228.50 |
15 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A.de C.V. / Se acepta $2,085,326.73 .-
17 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. / . Se acepta $2,395,926.54
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
18 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $2,618,501.16

19 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

20 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. ;e acepta $2,300,538.07 ~
21 | 3G Acevedo Constructora Bim_, S.A:ie C V. No se presento S0.00 R

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidon y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $1,865,228.50 '
i 2— .Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $2,053,775.13 /|
3 |Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. 52,085,326.73-;‘_
_ ;l I Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $2,131,514.87 7
_—5 Construcciones GHEC, S.Ade C.V. $2,189,225.89 A
6 Constructolr; Laguna Seca, S.A. de C.V. 52:236,327.10 7 "
7 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,262,613.92 /|
8 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,289,958.12
9 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $2,300,538.07 -
10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,395,926.54
11 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

$2,618,501.16 .

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 09 de mayo
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 1 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Constructora 2.- Dousarq 3.- Proyectos y 4.- Obrasy K. Bonstiueti
DOCUMENTOS Maya 2011, S.A. | Arquitectos, S. de Construcciones Proyectos Santa GlHEC S.A ;eu::n\is
de C.V. R.L.de C.V. Cupe, S.A.de C.V. | Clara, S.A. de C.V. i i

Documenta T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicién técnica y
economica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representanta
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..,

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcionala
presente licitacion
puiblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos - econdmicas, |
modelo de cantrato...
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1.- Constructora 2.- Dousarq 3.- Proyectos y 4.- Obras y 5. C .
DOCUMENTOS Maya 2011, S.A. | Arquitectos, S. de Construcciones Proyectos Santa G.;!Ecgn;tr;cmcnss
de C.V. R.L de C.V. Cupe, S.A. de C.V. | Clara, 5.A. de C.V. PR AN

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas |
proporcionados por la
convocante, y gue estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la

propuesta...

Documenta T5.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los 1
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnica, haber
visitado y examinado | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimienta el
sitio donde se realizara
la obra, ebservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrolle de la abra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...
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Jalisco

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Maya 2011, S.A.
de C.V.

2.- Dousarq
Arquitectos, S. de
R.L.de C.V.

3.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A.de C.V.

4.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, S.A. de C.V.

5.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

Dacumento T6.-
Escrito de proposician
de los profesionales
tecnicas y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profasional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su,
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

__evadir sus efectos...

* Documento TB.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral def
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucian de |os
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacion mensual de
la mano de obra

propuesto por el

dividido en categorias |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitante...
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DOCUMENTQOS

1.- Constructora
Maya 2011, 5.A.
de C.V.

2.- Dousarq
Arquitectos, S. de
R.L. de C.V.

3.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A.de C.V.

4.- Obras y
Proyectos Santa

Clara, S.A. de C.V.

5.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
per el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que.
intervienen en la
integracidn de |a
propaosicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
da conceptos de

indiractos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—r
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Maya 2011, S.A.
de C.V.

2.- Dousarq
Arquitectos, S. de
R.L. de C.V.

3.- Proyectos y
Construcciones

Cupe, S.A. de C.V.

4.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A.de C.V.

/| 5.- Construcciones

I

GHEC, S.A de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con |as calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensidn kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar] para
ser apartado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifastacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia ’
| estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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9.- Urbanizadora - M;‘;yar
Caorporativo de

Construvias, S.A. il
Ingenierias, S.A.
g

6.- Constructora | 7.- Karwo 8.- Nogaforte
A,-| Constructora, S.A. | Construcciones,

DOCUMENTOS | Laguna Seca, S./,
de C.V. decv. /| sAdecw. V.
/ eC " de C.V 8 Gl

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
| verdad de que la firma
plasmada en las

documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autagrafa

del Representante

Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dgcumento T1.1-
Capia de la constancia
de inscripcidnala |
presente licitacion |

publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de

Licitacion y

Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicas — ecandmicos,
modelo de contrata...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.- |
Manifestacién bajo
protasta de decir
verdad de conocer las
espeacificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elabaracidn de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesta...
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6.- Constructora 7.- Karwo 8.- Nogaforte 9.- Urbanizadora cglrn.{;rmte'waz
DOCUMENTQOS Laguna Seca, 5.A. | Constructora, S.A. | Construcciones, Construvias, S.A. i e':f :‘, I\.'oS :
de C.V. de C.V. S.A. de C.V. de C.V. genierias, 3.A.

de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme caon el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudias, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn ascrita
de conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta da la
junta de aclaraciones...

Decumento T6.-
Escrito de prapasicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...
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6.- Constructora 7.- Karwo 8.- Nogaforte 9.- Urbanizadora
DOCUMENTOS Laguna Seca, 5.A. | Constructora, S.A. | Construcciones, Construvias, 5.A.
de C.V. de C.V. S.A.de C.V. de C.V.

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articule 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipias y articulo 88 |
de su reglamenta para
evadir sus efectos...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo da
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documenta T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de

| la mano de abra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante. ..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipe
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

| : — %‘Fa’gma 11de 25
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Laguna Seca, 5.A.
de C.V.

7.- Karwo
Constructora, 5.A.
de C.V.

8.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Urbanizadora
Construvias, S.A.
de C.V.

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministra de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanenta, propuasto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
GPCIOn a compra..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumaos gue
intervienan en la
integracion de la

proposicidn...

|
| Documento T15.-
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

Documento T18,-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Relacion de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

especificacionas

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
ndmero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/fo
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/{f&agma 12 de 25



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Laguna Seca, 5.A.
de C.V.

7.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Urbanizadora
Construvias, S.A.
de C.V.

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (das al millar) para
ser aportado |
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21,-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia
estimaciones SECIP con
ia metodaologia para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_ cargar estimaciones...

RESULTADO

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lades
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

CUMPLE

cotejo...

/‘{’ﬁgm e



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-191-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor lof,
S.A. de C.V.

Documentoa T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la

Secrataria de CUMPLE
Infragstructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modele de contrato...

Documento T3.- |
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
espacificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios, CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
propeorcionadoes por la
convocante, y gue estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la

propugsta...

1
!



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT
[0]) LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Grupo |
DOCUMENTOS | Constructor Jof,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la |
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de |os
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE
con detenimiento el
sitin donde se realizara
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las |
posibles contingencias |
que llegaren a
presentarse en el |
desarrollo de la cbra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.- |
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE
servicio del licitante,

anexando el curriculum
y copia de la cédula

prafesional... |

e —

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
vardad de que, par su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE
articulo 48 de |a Ley de
Obra Pablica del Estada
de lalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Pagina 15 de 25 Y




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacian integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucian de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitanta...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-

| Programa calendarizado

i y cuantificado de la

utilizacion mensual de

la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el

licitante...

CUMPLE

Documenta T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los |
materiales y equipo de
| instalacién
permanante, propuesto

por el licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
canstruccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

propasicion...

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022

Jalisce
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Gru po
Canstructor Jof,
S.A. de C.v.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-

| Integracion del catdlogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificacionas

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
al licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando 2l
nimera de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveeador, ubicacién
georreferenciada
extensidn kmz...

Documento T20.-
Escrita en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajas ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de |os
trabajadores de la
industria de la

construccién...

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP can
la metodologia para
cargar estimacionas...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

CUMPLE

BINARIA

s — \I = e /{/‘ﬂaqina 17 de 25
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

4 Infraestructura AT
| 8\_ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022 \J a i. ISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientas, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 M!zonstructora Maya 2011, S.A. de C.V. $1,865,228.50
] 2 | Dousarq Arguitectos, S. de R.L. de C.V. $2,053,775.13
3 P_réy;tos y Construcciones Cupe, SA de C.V. - $2,085,326.73
4 O;Jras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. - a §2,131,514.87
—5 Construcciones GHEC, S.A de C.V. ’ $2,189,225.89
6 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,236,327.10
7 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,262,613.92
8 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $2,289,958.12
9 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $2,300,538.07
10 | Mayar Co;porativo de Ingenierias, S.A. de C.V. | $2,395,926.54
11 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $2,618,501.16

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

’fl

/

J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TN Infrasstructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022 ,,J Cl-l.[S cO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econamica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 8, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisca y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

— - ’Q — /{”’pagmawde 25 \ff
'



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, v
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

| Presupuesto
_ Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB- LP-191-2022

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lauro Montenegro CCT 14EPRO718R, en la

localidad de El Zapote (San Miguel del Zapote), municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco. $2,673,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,607,955.60
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,257,328.59
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,910,460.38
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$2,197,029.44
$1,623,891.32

LI » PUR » RN L
0 3 ST 0P e - ACIE
1| Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. 51,607,955.60 $1,865,228.50| SE DESCALIFICA
2| Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $1,770,495.80 $2,053,775.13 SE ACEPTA
3|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $1,797,695.46 $2,085,326.73 SE ACEPTA
4|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 51,837,512.82 $2,131,514.87 SE ACEPTA
5|Construcciones GHEC, S.A de C.V. 51,887,263.70 $2,189,225.89 SE ACEPTA
6| Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 51,927,868.19 $2,236,327.10 SE ACEPTA
7|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,950,529.24 $2,262,613.92 SE ACEPTA
8 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 51,974,101.83 $2,289,958.12 SE ACEPTA
9 Urbanizadora Construvias, 5.A. de C.V. 51,983,222.47 $2,300,538.07 SE ACEPTA
10| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. 52,065,453.91 $2,395,926.54 SE ACEPTA
11|Grupo Constructor Jof, 5.A. de C.V. $2,257,328.59 $2,618,501.16| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

agina 20 de 25
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedic a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto v el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES
11. MAMNC DE OBRA 5224,027.38, 5417,952.96 5279,768.50
12. MAQUINARIA Y EQUIPQ $29.023.59 590,783.03 565,931.64

13, COSTOS INDIRECTOS $112.564.26) 5169994 83 5144,833.95
14. FINANCIAMIENTO, so.ool 512,226.69 $3.491.51

Dousarg Arquitectos, S, de !' : My_e:tnsvt&nﬁm_nﬁnn.!s | Obrasy Pramns Santa Construcdones GHEC, S.A (’.onmm Laguna Ser.'r,
RLdeCV : : . Eupe, SA.de CV. | e SAdecV | deCV. I\ sadecy.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES TE1TT1%| SL,071,852.45 BO.5136%( %1,18525991 BLe462%| 51,21749353 76.7568%| S51,187571.89 80.8305%| 51,276,555.94
2 IMPORTE POR MANDO DE OBRA 21.2303% 5298,721.05 15.2178% 5224,027.38 15.3905% $228,500.08 17.3756% 5768,832.43 17.3315% $273,715.76)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 2.5926% 536,479 81 4.2696% 362,855.08 2.9634% 544,189 13 586765 $50,783.03 18381% 529,028.59
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] 51,4D07,053.31 100.0000%| 51,472,142.37 | 100.0000%| 51,4%1,181.74 | 100.0000%| $1,547,187.15 100.0000%| 51,5749,300.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £.00000% 5112,564 .26 10.03243% 5147,691.65| 11.40000% S169,994 83 9.82100% 5151,949.25)  10.09724% 5159,465.74
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.80459% 512,226,659 0.38666% 56,263.25 0.05487% 591149 0.46996%% 57,985.36 0.29067% 55,054.07
7. IMPDRTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 15.00000% 5229,776.64 10.00000% 5162,609.73|  10.00000% 5166,208.91| 10.00000%) 517071217 10.00000% 5174382 01
8. IMPORTE POR CARGDS ADICIONALES 0.62914% 58,874.90 0.51051‘%‘ 58,988.48 0.61612% 53.214 85 0.60930%) 5942987 0.61035% 59,666.08
9. PRESUPLIESTO TOTAL $1,770,495.80 $1,797,695.46 51,837,512.82 $1,887,263.70 $1,927,868.19

I_ﬁmn mmmm de Nogaforte Cunstrunc}anas, urbanizaﬁnratqmi-wﬁ_s, SA. | Mayar torporat_ﬁcde
o SA.deCV. L1l decv. * Ingenierias, S.A. da CV.

nuauﬁd

L. IMPORTE POR MATERIALES 80.3853%| $1,290,090.98 76.8118%| $1,285,017.95 69.4709%] $1,131,858.62 75.6778%| 51,317,538.74|
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 15.1673% $243,418.30 18.2508% 5305.326.04 25.6530% 5417,952.96 19.4642%| 5338,867.94]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.9474% 571,375.67 493745 $82,599.78 4.8761% 57944492 4 .B580% 584,577.06]
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $1,604,884.95 100.0000% | $1,672,943.97 100.0000%| $1,629,256.50 100.0000%]| 51,740,983.74

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.28714% 5116,950.21 8.00000% 5133,835.50 10.00000% 5162,925.65 8,10000%| S141,019.68)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04115% 5708.54 0.10000% 51,806.78 0.09548% 51,711.18 0.00000% s0.00|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.66667% $218,188.93 8.60500% 5155,628.33 10.00000% 5179,389.33 9.10000%| $171,262.31
B. IMPORTE POR CARGO5 ADICIONALES 0.60767% 59,796.62 0.59000% 59,886.95 0.60862% $9,939.82 0.59265% 512,188.18§
9. PRESUPUESTO TOTAL 5$1,950,525.24 §1,974,101.83 51,983,222.47 51.055.6@
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminaciéon de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Obrasy Proyectos Santa | Constriseriones GHEC,
Cupe,SAdeCY. | CagSAdecy. '

. INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE §1%2,983.07 $39,575.61 57,341.99 537,263.33 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 555,741.42 550,268.72 510,935 37 56,053.04
DE O8RA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 529,45183 53,076.56] 521,742.51 s0.00 536,903 05
MADUINARIA ¥ EQUIPO
18 INSUFIGENCIA FARCIAL DE COSTOS 532,269 65) 50,00 50,00 50,00 50,00
INDIHECTOS
19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5000 50,00 $2,580.02 sn.40 50.00
FINANCIAMIENTO
0 INSUFIQENCIA TOTAL: 5214,704.58 588,143 58 581,933,123 $48,200.20 542,956 09
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 515,072.06 464,216.14 484,275 67 5122,511.97 513142592
UTILIDAD - |NSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| Karwa Canstructora, S.A.de || Nogaforte Construcciones, . Urbanizadora Construvias,S.A. | Mayar Corporativa de

s SPELEIS cV. [ SAdeCV. | de €.\, || Ingenierizs, SA.de CV.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 592,976.90 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §36,350.50/ $0.00 $0.00 $0.00)
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00 50.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §27,8383.74 510,398 45 $0.00 $3,814.27
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 52,782.97 51,684.73 51,780.33 $3,491.51
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $67.017.22 512,683.18 $94,757.23 57,305.78]
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5151,171.71 514284565 $84,632.10 $163,956.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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11Dousarg Arquitectos, 5. de R.L. de C.V, $1,770,485.80 $2,053,775.13 CUMPLE SOLVENTE
2| Proyectos y Construcciones Cupe, 5.4, de C.V. §1,797,685.46 $2,085,326.73 CUMPLE SOLVENTE
3|0bras y Proyectos Santa Clara, 5.4, da C.V, 51,837,512.82 $2,131,514.87 CUMPLE SOLVENTE
41 Construcciones GHEC, S.A de C.V. 51,887,263.70 52,189,225.89 CUMPLE SOLVENTE
3| Constructora Laguna Seca, 5.A. de C.V. 51,927,868.19 $2,235,327.10 CUMPLE SOLVENTE
6|Karwo Constructora, S.A, de CV, $1,950,529.24 52,262,613.92 CUMPLE SOLVENTE
7|Mogafarte Construcciones, S.A, de C.V. $1,974,101.83 52,289,958.12 CUMPLE SOLVENTE
8| Urbanizadora Construvias, 5.A. de C.V. $1,983,222.47 $2,300,538.07 CUMPLE SOLVENTE
9| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de CV. 52,065,453.91 52,395,526.54 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitaciéon y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comite Mixto de Obra Piblica dentro
de la vigésima novena sesion extraordinaria del dia 25 de mayo de 2022, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.,-para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lauro Montenegro CCT 14EPRO718R, en la
localidad de El Zapote (San Miguel del Zapote), municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, por un
monto de $2,053,775.13 (dos millones cincuenta y tres mil setecientos setenta y cinco pesos 13/100 M.N.‘},/
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocataria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $616,132.54 (seiscientos dieciséis
mil ciento treinta y dos pesos 54/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, par lo tanto seran exigiblgs las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
alas 15:55 horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las

fechas y términos sefialados en el fallo.
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Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 29 de agosto de 2022,

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir

el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33
horas del dia 25 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

ay Obra Publica

Por parte de la Secretaria de Infrae u

EMPRESA (S PARTICIPANTE (S) _
_RAZON SOCIAL ] REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

J Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. ~

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
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J-alis-co

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. |

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL '

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
o ESTADO DE JALISCO

Arg. Moises Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

e




Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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