GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022 mj a 1.1.8 CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretarfa dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-lQG-ZDZZ,»p’éfa
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Judrez CCT
14EPR0791Z, en la cabecera municipal de Tonila, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 25 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio "B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 07 de abril de 2022,/para la Licitacidn Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022,xsé inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.l. de C.V./

2  Constructora Campujal, S.A. de C.V.

3 Adolfo Rodriguez Servin

4  Firmitas Constructa, S.A.de C.V. ~

5 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
6 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. .

7 Guadalca Constructora, S.A.de C.V. ~

8 Ineco Construye, S.A.de C.V.

9 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

10 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. /

11 Constructora Copur, S.A. de C.V. .

12 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.~

13 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. |

14 Bufette Constructor, S.A. de C.V. _
15 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
16 Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.

17 Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

18 Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

19 Alfredo Flores Chavez

20 Constructora Micuet, S.A. de C.V.

21 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A.de C.V. -
22 Constructur, S.A. de C.V./
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23 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de cv.”

24 Grupo Emporio Contempordneo, S.A.de C.V.

25 Navegacel, S.A.de C.V. /

26 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

27 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de cv.”

28 Constructora Caltin, S.A. de C.V. .
29 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. 7
30 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

31 José Luis Frausto Miranda /

32 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. /

Con fecha del dia 09 de mayo de 2022, a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 21
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 1
= =

__proposiciones por medios electronicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA i
1 |Arca Disefioy Construccién, S.A.P.I. de C.V. No se presentd SO.Dd
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
4 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Codeca Ingenierfa y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $7,435,152.08
6 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $7,589,346.04
7 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,971,429Tl_6_‘!--
1 1 A

iAPégina 2de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

Importe con IVA_

No. émpresa y/o Persona Fisica Documentacion
8 |Ineco Construye, S.A. de C.V.  Nose presento $0.00
9 |Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta $7,596,710.38

10 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V, Se acepta $8,222,011.63
_1?1 Cons;tructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta 59,560;175.43

12 |Edificacionesy Proyéc;o_s Roca, S.A. de C.V. Se acepta $8,288,904.62

13 _‘.I\_I;gaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd SO:OO

14 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

15 gir.lss;ug-t\(:lra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, kAR $0.00

16 |Obrasy Proyectos Jayco, ST&. de C.V. Se acepta $10,849,553.61
i 17 |Lakay Construcciones, S.A. de C.V. R No se presentd S0.00

18 | Pert Servicios Co ;'tstructivos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

.EL9 | Alfredo Flores Chavez _ Se acepta $7,765,606.24

20 |Constructora Micuet, S.A. de C.V. Se acepta $7,158,006.59

21 Gru.po Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $7,732,736.96

22 |Constructur, S.A. de C.V. Se acepta _57,542,394.07 ]

23 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. | Se a:cepta $7,960,047.02

24 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd - $0.00

25 |Navegacel, S.A. de C.V.  se desecha $0.00

g | AT, MUt s Se acepta §7,448,435.12

27 | Procesos de Ingenierfa Aplicada, S.A. de C.V. No se presento $0.00

28 Constructo_ra Caltin, S.A. de C.V. Se acepta $7,809,352.57

29 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $8,281,557.69

30 | Construcciones Lamarsgﬂtde C.V. Se acépta $7,991,728.92

31 J_osé Luis Frausto Miranda Se acepta $8,216,969.55

32 | Mantilla & Delgado Asociadc;s, S de R.L.de C.V. Se acepta $7,253,784.12

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
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1.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T16 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales II.5.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) vy 111.6.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo
anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco %
sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Navegacel, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacién y archivos digitales de Ia propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.5.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacidn: inciso (b) y 11..6. documentos que
integran la propuesta técnica, IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en el Articulo 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. $7,158,006.59 .
2 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $7,253,784.12 A
3 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $7,435,152.08 1~ :
4 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $7,448,435.12
5 | Constructur, S.A. de C.V. $7,542,394.07 -
—6 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $7,589,346.04
__7 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. - $7,596,710.38 /'/
& | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. . $7,732,736.96
9 | Alfredo Flores Chavez $7,765,606.24 /|
10 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. o $7,809,352.57 |
11 | Mayar Corporativo de Ingenieria_s, S.A.de C.V. $7,960,047.02 |
12 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,971,429.16 7
13 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,991,728.92
1 | 658 ik Frato Miranda $8,216,969.55 |

| A
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con I;l:\_
15 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 58?222,03.63

16

Grupao Constructor Jof, S.A. de C.V.

$8,281,557.69

17

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

$8,288,904.62

18

Constructora Copur, S.A. de C.V.

$9,560,175.43 -

19

Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.

$10,849,553.61 1

La Secretaria procedido a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebr¢ el dia 09 de mayo
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad co

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Constructora
DOCUMENTOS Micuet, S.A. de
C.V.

2.- Mantilla & 3.- Codeca 4.- Construccion,
Delgado Ingenieriay Mantenimiento y 5.- Constructur,
Asaciados, S. de | Construccidn, 5.A. | Asesoria de Obras S.A.de C.V.

| R.L.de C.v. de C.V. Duma, S.A. de C.V.
Documento T1.-

Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que |a firma

plasmada en los

documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE

| Documento T1.1-
| Coplade la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica per conducta de
la Direccion General de

CUMPLE
Licitacion y

CUMPLE

Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.- |
Manifestacidn bajo
protesta de decir

verdad de que se/
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacidn, anexns |
técnicos - econtimicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T3.- T
Manifestacién bajo /
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones

particulares o generales

CUMPLE
de construccion

CUMPLE CUMPLE
aplicables y que han
sido consideradas en la

elaboracidn de la

CUMPLE
propuesta...

CUMPLE
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2.- Mantilla & 3.-Codeca | 4.- Construccion,
1.- Constructora = P
DOCUMENTOS Micuet. S.A. d Delgado Ingenieria y Mantenimiento y 5.- Constructur,
i C'V G Asociados, S.de | Construccién, S.A. | Asesoria de Obras S.A. de C.V.
| ; T R.L.de C.V. de C.V. | Duma, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
propaorcionados por la |
convocante, y que estas |
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas 7
referentes al grado dé |
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimienta el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que lleparen a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
| de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y ;
administrativos al 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sarvicio del licitante, ©
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documenta T7.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/zepagma fdeidl ’
T e — A
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DOCUMENTOS

1.- Constructora

Micuet, S.A. de
c.V.

CO

2.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L. de C.V.

3.- Codeca
Ingenieria y

Construccion, S.A.

de C.V.

4.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras

Duma, S.A. de C.V. |

5.- Constructur,
S.A.de C.V.

personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 4B de la Lay de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigar con /’
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
al licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo dg’
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Mantilla & 3.- Codeca 4.- Construccion,
1~ Canswtuctora Delgado Ingenieria y Mantenimientoy | 5.- Constructur
o ucitu
DOCUMENTOS Micuet, S.A. d . - " !
| 1cuec v e Asociados, S. de | Construccidn, S.A. | Asesoria de Obras S.A.de C.V.
| il R.L.de C.V. de C.V. Duma, S.A. de C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de ,"'
construccion, indicando CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.- ,f':
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
|
ODogumente 115 |, ‘clmpiE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...
/

Documenta T17.- 4
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de /'
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por |,
ellicianaenla. o/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos gue
pudiera utilizar, nambre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmz...

Documenta T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

capacitacion y

adiestramiento de los

g

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

B P -Mgm e X
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2.- Mantilla & 3.- Codeca 4.- Construccion,
1 Cansteuctora Delgado Ingenieria y Mantenimientoy | 5.- Construct
2 imi .- Constructur
DOCUMENTOS Micuet, S.A. de . - ; 2
C'V Asociados, S. de | Construccion, S.A. | Asesoria de Obras S.A. de C.V.
ol RLdeCV. de C.V. Duma, S.A. de C.V.
trabajadores de la |
industria de la ‘
construccién,..
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir ; !
Ywriladde conacay 'a/" CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1 CUMPLE CUMPLE
guia | |
estimaciones SECIP con
la metodologia para
| cargarestimaciones.. |
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE | CUMPLE
BINARIA
I — _ - . T
6.- MTO Disefio y 7.- Estudios y Construgur
DOCUMENTOS Construccion, Edificaciones /| 27 TH 0T er A'f';_d" Flares ml"_ Canstructarg/
SA.deCV. |Maral, S.A. deC.V. S cgv ' Chavez 5 Caltin, S.A. deC.V.

Documento T1. | |
Manifestacion bajo
protesta de decir |
verdad de que |a firma
plasmada en los |
documentos de la |
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dal Representante
Legal, anexando copia
simple por amhbos lados
de [a identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su

__eotejo.. | 0000 1

Documento T1.1-
Copia de |a constancia
de inscripciona la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacion y
Contratacion...
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6.- MTO Disefioy | 7. Estudios y c&- fr”T’
DOCUMENTOS | Construccién, Edificaciones | O"SPr"c 9. | BrAireda¥lores | 20w Consructass
S.A. deCV. |Maral S.A. deC.V. ”:‘:’ d;"g:f“" Chavez Caltin, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modele de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protasta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradasenla
elaboracion de la
propuesta...

Dacumento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenida, alcances y

todas las | |
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y gque estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta... 1
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GOBIERNOQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- MTO Disefioy |  7.- Estudios y ci'r"sf::cptzr et sl
DOCUMENTOS Construccién, Edificaciones A 2R e Mpres DieAN G
S.A de C.V. Maral, S.A. de C.V. Sk e gv ' Chavez Caltin, S.A. de C.V.

Documeanto T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas I
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico, haber | |
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profasionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesianal...

Documente T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pihblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigar con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pablicas y

privadas...

1 (-"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-196-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A.de C.V.

7.- Estudios y
Edificaciones
Maral, S.A. de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A. de C.V.

9.- Alfredo Flores
Chavez

10.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

Documenta T4.-

Descripcion de la
planeacidn integral del |

licitante para realizar

los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado da la
utilizacion mensual de
fa magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-

! Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de

instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Docurmento T15.-
Listado de insumaos que
intervienan en la
integracidn de la
prapasicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—) -I/Aff_l:’agna 13 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL : ;_'_ Fral
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- MITO Disefio y 7.- Estudios y CS'- (tirucpto
DOCUMENTOS Construccion, Edificaciones i nnsprru ror 9.- Alfre!:io Flores 10"_ Constructora
S.A. de C.V. Maral, S.A. de C.V. USE\;\O deog‘fso, Chavez Caltin, S.A. de C.V.

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catdloge
di coriceptas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documente T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

salicitadas por la
secretaria a utilizar por
Py 1 |

.:L:;:::i e ':u CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre

del banco y/o
praveedor, ubicacion
georreferenciada
extensidn kmz ...
Documento T20.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
| parte del contratista, a
| los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn...

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de anccer la CUMPLE CUMPLE

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones...

= __I____ . /‘ﬁfl’égma 14 de 36 "l T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

71N z 2 =
191 LICITACION PUBLICA ESTATAL s
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- MTO Disefioy |  7.- Estudios y ci;sf::g';r el
DOCUMENTOS | Construccicn, Edificaciones | | 218 =+ Alredo Fiores | 10.- Conitrucion
SA.deCV. |Maral,S.A deCy.| ' EVOTroBreso, Chavez Caltin, S.A. de C.V.
"' | sA.decwv.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
11.- Mayar s 13.-
2 - 12.- Guadalca p 14.- José Luis 15.- Grupo
C tivo d
DOCUMENTOS arpc?ra i Constructora, 5.4 FOnGETUCelones Frausto Miranda | -~ Constructor
Ingenierias, S.A. de C.V Lamarsa, S.A.de | - P |
de C.V. i C.V. P Gleoss, 5.A. de
C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir |
verdad de que la firma |
plasmada en los
documentas de la

proposicion técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigenta con
fotografia para su
cotgjo...

Documento T1.1-
| Copia de la constancia

de inscripcion a la
prasente licitacion |
publica emitida por la |
Secretaria de CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de

Licitacian y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conecer las

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la

Pagina 15 de 36
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/TN
.l....‘r.':_hi. LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Mayar 13.-
L 12.- Guadalca . 14.- José Luis 15.- Grupo
Corporativo de Construcciones .
DOCUMENTOS Ingenlertss; S.A, Constructora, S.A. Laitiass, S, da Frausto Miranda Constructor
de C.V. de C.V. CV. Gleoss, S.A. de

c.v.

elaboracién de [a
propuesta..,

Documento T4.-
Manifastacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y |

todas las |
particularidades del |
proyecto, relacidn de |
plancs o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por |a
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta..,

Documentao T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitiode la | |
obra y sus condiciones |
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, ohservando las 1
peculiaridades del
terreno y praver |as
posibles contingencias
gue llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones..,

Documento T6.-
Escrito de prapasician
de los profesionales
técnicas y

administrativaos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,

anexando el curriculum
y copia de la cédula

profesional... |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jal

lsco

DOCUMENTOS

11.- 3.-
M'fwar 12.- Guadalca 3 y
Corporativo de Constructora. S.A Construcciones
Ingenierias, S.A. "7 | Lamarsa, S.A. de

de C.V. de LV, C.V.

14.- José Luis
Frausto Miranda

15.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhahilitadas
en los términos del

articulo 48 de la Ley de |

Qbra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8 -
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral dei
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructiva de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto paor el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificade de la
utilizacién mensual de
| la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

_ Pagina 17 de 36
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mayar 13.- SO
; 12.- Guadalca . 14.- José Luis 15.- Grupo
Corporativo de Construcciones 2
i Constructora, S.A. Frausto Miranda Constructor
Ingenierias, S.A.

Lamarsa, S.A. de
de C.V. de C.V. Cv. Gleosz,:».A. de

DOCUMENTOS

| Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
| permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
si son de su propiedad, |
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

|

|

Documento T15.- ! | |

Listado de insumos que | |

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE |
integracion de la

proposicien... |

|

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
| da conceptos de
indirectos...

| CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
| Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de su
prapuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz ...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

12.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

13.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.v.

14.- José Luis
Frausto Miranda

15.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
| trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportada
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramienta de los
trabajadores da la
industria de la

| construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia
estimaciones SECIP con
la metodalogia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC.V.

V' 17.- Edificaciones

y Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

~18.- Constructora

Copur, 5.A.de C.V.

19.- Obrasy
Proyectos Jayco,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
econdmica es autégrafa
del Reprasentante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion

oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/4?’3@113 19 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e fr ) ) AL
190] yob LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022 \JQ].L'S\.JQ
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Grupo 17.- Edificaciones 18, Const
DOCUMENTOS | Constructor Jof, | y Proyectos Roca, | 2o constructora | 19.- Obrasy

S.A.de C.V. S.A. de C.V. Copur, S.A. de C.V. | Proyectos Jayco,
- S.A. de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Pablica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacian...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacion, anexos

tecnicos — econdmicos,
modelo de contrata...

Documento T3.-
Manifestacion baje
pratesta de decir |
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con &l
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la

propuesta...

4;74@:-3 20 de 36 Gl T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-196-2022 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
= | _ .

16.- Grupo 17.- Edificaciones 18.- Constructora 19.- Ob
DOCUMENTOS Constructor Jof, | y Proyectos Roca, Co .ur S.A.deC.V.| P . t rjls :
S.A. de C.V. S.A. de C.V. e i aal R e e

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifastacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
+ ambientales asi coma
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard |
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a

presentarse en el |
desarrollo de la obra,

de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documenta T6.-
Escrito de proposicion |
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profasional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducte no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de |a Ley de
Okbra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| dependencias publicas y
| privadas...

. Pagina 21 de 36 /K
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-196-2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo

Constructor Jof,

S.A.de C.V.

17.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

18.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

19.- Obrasy
Proyectos Jayco,
S.A.de C.V.

Documento 79.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por 2l

licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuasto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Relacion de maquinaria |

y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,

arrendadas con o sin
Opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos gue
intervienen an la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo

Constructor Jof,

S.A.de C.V.

17.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

19.- Obrasy
Proyectos Jayco,
S.A.de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

| Integracicn del catalogo

de conceptos de
indiractos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidadas y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadares de la
industria de la
construccion...
Documento T21.-
Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
Buia
estimaciones SECIP con
la metodologia para

| cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Grupo 17.- Edificaciones P 10~ 6
DOCUMENTOS Constructor Jof, | y Proyectos Roca, C ; SA deCV.| p = rjas M
S.A. de C.V. S.A. de C.V. PRUE 3.\ OB k¥ | PTOYRCIOS fayco,
S.A.de C.V.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Mantilla &
Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si san de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maguinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del
licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en su Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccion”,
las fechas indicadas en la que se utilizardn los insumos de maquinaria o equipo de construccion en el sitio de
los trabajos, son incongruentes conforme a las fechas propuestas por el licitante en su Documento T12.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion”
porlo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 1
Bases de Licitacion Publica de acuerdo can los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoriay
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Muni
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constru
Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados
onvocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

-

ocumento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
ateriales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
aracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
0s canceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
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conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo digital en hoja membretada del licitante
firmado digitalmente con lo imagen de la firma autografa del Representante legal, y en la memaoria USB).

Incumplimiento. - En las tarjetas de conceptos de trabajo identificadas con las claves SIOP-111 y SIOP-144:
“BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, CON
ACABADO ESCOBILLADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA..” v “DALA DE
DESPLANTE DE 14X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN,
ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANQO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de estas tarjeta el material requerido para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra debiendo ser
concreto premezclado, de igual forma en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-142
“MAMPOSTEO TERMINADO COMUN, A BASE DE PIEDRA BRAZA ASENTADA ACOMODADA CON MORTERO
CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION, TRAZO, NIVELACION,
DESPERDICIOS, ACARREO, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la
integracion de estas tarjeta el material requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que considera mortero 1:4 debiendo ser mortero 1:3.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguien
empresas son sclventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en
convocatoria y bases de licitacién pablica:

1
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Micuet, S.A. de C.V. _ $7,158,006.59
2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $7,435,152.08 |
Constructur, S.A. de C.V. $7,542,394.07 |
MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V. _ $7,589,346.04 |
| Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. B $7,596,710.38
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. o S7,732,736.96.
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
7 | Alfredo Flores Chévez ) $7,765,606.24 -
é Constructora Caltin, S.A. de C.V. B $7,809,352.57
9 | Mayar Corporativo de Ingenierfas, S.A. d-e C.V. | $7,960,047.02 - /
10 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. i $7,971,429.16 _
11 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,991,728.92”
12 |José Luis Frausto Miranda - $8,216,969.55 £
| 13 | Grupo Ef-)h_s.t-r;ctor Gleoss, S.A. de C.V. ) $8,222,011.63
| 14 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. ) $8,281,557._6_9_/'
15 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $8,288,904.62 A4~
16 | Constructora Copur, S.A. de C.V. i $9,560,175.43./
17 | Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V. | $10,849,553.61 |~

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econédmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

omo resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
odeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
ases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

1
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Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), vy el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al LM.S.5., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del .LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el |.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos, respetando la
informacion solicitada en la presente canvocatoria y bases de licitacion y al formato proporcionado por la
Secretarifa de Infraestructura y Obra Publica (se debera presentar un analisis por cada una de las categorias),
podra presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Analisis, cdlculo e integracién del salario real.

Para el cdlculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
refarmadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacién del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para determinar
la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las entidades
Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores,
se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacién (UMA). 1

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos
a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado
digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor de integracidn del
salario real”, aplica el salario minimo debiendo aplicar la unidad de medida y actualizacion (UMA) vigente de
$96.22., el licitante no cumple can los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocataria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
Municipios.

A 3
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La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mads bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 1

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y unavez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

ucmncmu puau" No. smp E—FINEDUC~OB-lP-1962022
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cabecera municipal de Tonila, Jalisco.
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Mejuramlento de mfraestructura en la Escuela anana Benlto Judrez CCT 14EPR0791Z, en la

$9,142,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$6,170,695.34
$9,353,063.46
$6,929,123.79

$7,968,492.35
$5,889,755.22

iy

Constructora Micuet, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccidn, S.A. de C.V.
Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Alfredo Flores Chavez

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Constructora Copur, S.A. de C.V.
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5|Obras y Proyectos Jayco, S.A.de C.V.

$6,170,695.34

$6,502,063.85
$6,542,539.69
$6,548,888.26
$6,666,152.55
$6,694,488.14
$6,732,200.49
5$6,862,109.50
$6,871,921.69
$6,889,421.48
$7,083,594.44
$7,087,941.06
$7,139,273.87
$7,145,607.43
$8,241,530.54

$9,353,063.46

$7,158,006.59

$7,542,394.07
$7,589,346.04
$7,596,710.38
$7,732,736.96
$7,765,606.24
$7,809,352.57
$7,960,047.02
$7,971,429.16
$7,991,728.92
$8,216,969.55
$8,222,011.63
$8,281,557.69
$8,288,904.62
$9,560,175.43

$10,849,553.61

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

| Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerda
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la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral S de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se caonfronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en |a tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA

12, MAQUINARIA ¥ EQUIFD
13, COSTOS INDIRECTOS $584,373.88
14. FINANCIAMIENTO $G.BD| 518,385.12

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.5556% 830, 70.1196%| $3,795,954. 72.3158%| $3,910,07837| 65.7103%| $3,552,477.95 $3,641,358,10

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 19.1391% 4969,886.08 24.3740%| 51,320,900.05 25.2698%| 51,366,326.83 29.7747%( 51,609,699.09 27.6306%| 51,527,947.70
A IMPORTE POR MATIUIMNARIA Y EQUIFD 5.3054% 5168,852.67 5.5065% 5298,412.60 24143% $130,541.60 4.5150% 5244,091.88| 6,5217% 5360,614.54
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 10000007 55,067,569.37 100.0000%| 5541930718 |  100.000044( 55,406,946.50 100.0000%| 55 406,268 52 100.0000%| 55,529,910 34

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| S456,081 24 B.05600% 5436,579.39 7.23598% 5391,245.59 7.50000% 540547017 10.00000% 5552,592.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.0056875) $313.74 0.02670% 51,563.52 0.03492% 52.024.73 0.11343% 56,592.26 0.02243% 51,364.40
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.15000% $615,922.03 10.45000% §R12,103.53 12.23333% $709,559.70|  12.00000% 5698,199.76) 9.00000% 5547 584,91
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60885% 530,808.95 0.59990% 532.510.23 0.60501% 532 762.87 0.60571% 532,357.15 0.60265% 534,2080.87

|9. PRESUPUESTO TOTAL $6,170,695.34 $6,502,063.85 $6,542,539.69 §6,548,888.26 $6,666,152.55

RUBRES. i Alfredo Flores Chivez

IMPORTE POR MATERIALES B4.6012%|  §3,622,270.95 66.0183%| 53,798,753.0 70.4414%|  54,109,821.59 65.7364%)| 53,928,196 84 67.2088%| 53,878,017.38
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.3365%|  41,700,955.24 29.0527%| 51,671,717.42 24.0576%| 51,403,614 99 20.5246%| 51,764,293 67 27.4453%| 51,583,620.07
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPD 5.0603% $283,726.52 4.9200% $283,616.67 5.5010% 5320,951.20 4,7390%| 5283,185.58) 5.3059%| 3308,166.83
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,606,952.72 100.0000°%)| $5,754,087.17 100.0000%| $5,834,388.38 100.0000%| 55,3975,676.09 100.0000%| $5,770,104.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTDS 10.00000% 5560,695.27 6.80253% 5391,423.51 B.10000% 5472585 45 5.46123% $326,345.42 10.00000%| 557701043
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50,00 0.00000% 40.00 0.08641% 55,449 86 0.00000% S0.00, 0.00000% S0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000% 5493,411.84 9.00000% 5553,005.096 8.07000%) 5509,412.59 B.50000% $535,671 83 B.00000%| 5507,769.18)
2. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59698% S533,428.31 0.58500%) 5§33 593.85 0.58756% 540,273.71 0.57500% 534,228.36 0.59698% 534.537.60
|9. PRESUPUESTO TOTAL $6,694,488.14 56,732,200.49 56,862, 105.50 56,871921.69 46,889,421.48
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. Grupo Constructor Gleoss, Grupo Constructor Jof, S.A.  Edificaciones y Proyectos

.RUBRDS i mmmm SA.deCV. de CV. Roca, SA.de CV.

- IMPORTE POR MATERIALES 69.7697%| $4,061,918.82 72.5751%| 54,359,323.46 62.2336%| $3,636,769.61 67.9449%| $4,147,200.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.5370%| $1,544,957.03 23.2203%| 51,394,7562.39 33.7360%| S1,071,44515 209.62043%| 51,807,961 88
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 3.6933% 5215,018.52 4.2046%| 5252,556.17 4.0304%| $235,523.99 2.4347% 5148,607.97
4. IMPORTE POR CO5TO DIRECTO 100.0000% | $5,821,894.37 100.0000%| $6,006,642.02 100.0000% | $5,843,738.75 100.0000%| $6,103,770.03
5. IMPORTE POR COSTO5 INDIRECTOS B.0D000%|  5465,751.55 7.00000%| 5420,454.94 10.00000%| 5584,373.88 7.05858%| 5$430,838.49
6. IMPORTE POR FINAMCIAMIENTD 0.06250% $3,929.78 0.01002% S6dd .00 0.00944% $606.81 0.28135% 518,385,12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $692,073.33 9.71860%| $624,687.40 10.50000%| 5675,015.54 8.50000% 5557,004.54
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60279% 599,945.41 0.58000% 535,502.70 0.61086% $35,538.89 0.58535% $35,608.24)
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,083,594.44 $7,087,941.06 $7,139,273.87 §7,145,607.43

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valar de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las propasiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15.  INSUFICIEMCOA  PARCIAL  DE 534,770.25 5A3,606.34 S0.00

522224277
WATER|ALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC 5588,176.95 5237,162.98 5191,736.20] 50.00 530,115.33
DEOBRA
17.  INSUFIQENCA  PARCIAL  DE 50.00 50,00 $131,375.97 417,825.69 S0.00
MAQUINARIA Y ECIUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,347.01 526,848.87 57218267 557,558.09 50.00
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §1,560.35 5310.57 50.00 50.00 $509.69
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5631.854.55 5327.928.76 £395,294.83 5386,%06.70 5252,867.80
15+16+17+18+19
21 SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: -515,932.54 5284,174.17 $314,264.87 $311,293.06 5294717
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSCLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Constructara Caltin, SA.de | Mayar Corporativode | Guadalca Constructora, SA, Construadones Lamarss,
C\. | Ingeniarfas, S.A. da C.V. de C\L : SA. de CV.

Alfredo FIME; Chéver

15.  INSUFIQIENCIA  PARCIAL  DE 5241,329.91 364,847.79] 50.00 50.00 S0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 4153, 448.04 50.00 S0.00
OE DBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00 50.00 50.00 50.00
MAQUI NARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENTIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $72,004.75 50.00 §137,082.84 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,874.09 $1,874.09 50.00 $1,874.09 51,274.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENTIA TOTAL: 5243,204.00 5138,726.53 5154,448.04] $138,956.93 51,874.00
15416417 +18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5250,207.84 5414,369.33 5354,964.55 5396,714.50 %505,895.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

deCV. | FRomSAdecV.

Grupo Constructar Jof, S.A. I' Ediﬁl:atinnes'u'_'_'ﬂi'nwcfn&.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE s0.00 $226,831.26 50.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $13,106.00 5163,300.64 50.00 50.00
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $46,899.05 $9,361.40 526,393.58 5113,309.60
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 542,963.31 S0.00 532 588.77
INDIRECTOS

19 ENSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $1,230.09 $1,267.28 50,00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $60,005.05 $216,855.45 $254,492.12 5145,898.36
15+16+17+18+419

21, S5OLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5632,068 28 5407,831.96 5320,523.42 $411,106.18
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

) [IMPORTE DE LA 1MPOR‘I’EI:IEI..R NE:\E:::ADDD[E“M1 m_luﬁmn;mwﬂmmnpm
PROPUESTA || FROPUESTA CON IVA| d .m TASACION ARITVETICA

1{Constructora Micuet, S.A. de T.V. 56,170,695.34 $7,158,006.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructur, 5.A, de C.V. 56,502,063.85 $7,542,394.07 CUMPLE SOLVENTE
3|MTO Disefio y Construccion, 5.A. de CV, 56,542,539.69 $7,589,346.04 CUMPLE SOLVENTE
4|Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. %6,548,888.26 $7,596,710.38 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Nuevo Progreso, 5.A. de C.V. 56,666,152.55 57,732,736.96 CUMPLE SOLVENTE
6| alfredo Flores Chavez 56,694,488.14 £7,765,606.24 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Caltin, S.A. de C.V. 56,732,200.49 $7,809,352.57 CUMPLE SOLVENTE
8| Mayar Corporativo de Ingenierfas, 5.4, de C.V. 56,862,109.50 57,960,047.02 CUMPLE SOLVENTE
9| Guadalca Constructora, S.A. de C.V. %6,871,921.69 57.971,429.15 CUMPLE SOLVENTE
10| Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,882,421.48 $7,991,728.92 CUMPLE SOLVENTE
11| José Luis Frauste Miranda 57,083,594.44 58,216,969.55 CUMPLE SOLVENTE
12| Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V, $7,087,941.05 58,222,011.63 CUMPLE SOLVENTE
Grupo Constructor lof, S.A. de C.V, 57,135,273.87 58,281,557.69 CUMPLE SOLVENTE
Edificaciones y Proyectos Roca, S A. de C.V. $7,145,607.43 58,288,904.62 CUMPLE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la vigésima novena sesion extraordinaria del dia 25 de mayo de 2022, gn el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Constructur, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento
de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Judrez CCT 14EPR0791Z, en la cabecera municipal de
Tonila, Jalisco, por un monto de $7,542,394.07 {siete millones quinientos cuarenta y dos mil trescientos
noventa y cuatro pesos 07/100 M.N.), AV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacian se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,262,718.22 (dos millones
doscientos sesenta y dos mil setecientos dieciocho pesos 22/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022,al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
alas 16:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacién y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las 1
fechasy terminos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales: tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 2022 y de terminacién el dia 28 de septiembre de 20272,

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion d
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, parae
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15
horas del dia 25 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

Jalisco y sus Municipios y demaés relativos con su reglamento.
- I
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Por parte de la Secretaria de Infragstructyra y Obra Publica

EMPRESA (8)PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL v ~ REPRESENTANTES (FIRMA) |

Constructora Micuet, S.A. de C.V.

,/,.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. -

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V,

Construccidon, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V. 7

Constructur, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de CV.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de cv.

Alfredo Flores Chévez "4

rd
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de e

Guadalca Constructora, S.A. de C.V. .

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. L

Joseé Luis Frausto Miranda

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V}__,.----

P
Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V._,,--

. |

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Jayco, S A.deC.V. / |

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafez Gutiérrez
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega |

TESTIGO SOCIAL B ]
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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