GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ]
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC—OB-LP~202-2022/ J llS cO

BIERNCT > DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto,-la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-202-2022, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Centro Regional de Educacion
Normal CCT 14DNLO001G, en la cabecera municipal de Zapotlan El Grande, Jalisco /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horas, del dia 25 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 07 de abril de 2022, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC—OB-LP-202-2022/se inscribieron a participar las siguientes empresas:

J

/1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Karwo Constructora, S5.A. de C.V.
Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
Dousarqg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
Nogaforte Censtrucciones, S.A. de C.V.
Bufette Constructor, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
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Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
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Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.
Constructora C2A S.A. de C.V.

Torales Construcciones, S.A. de C.V.
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Disefo, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
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Javax Consultores, S.A. de C.V.
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Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.
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Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
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Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
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Construcciones Paraisos, S.A. de C.V,
Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
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José Arturo Muniz Carrillo
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Ricardo Diaz de la Torre
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23 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.
24 Murverk Constructora, S.A. de C.V.
25 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
26 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.
// 27 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

/

Con fecha del dia 10 de mayo de 2022, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 15 ~~
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
/ 1 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,258,570.70
4 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 52,537,072.78
5 |Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $2,279,209.61
9 E?Vr;;:rusczr;:é:? obiliaria Especializada Mo seiprasents $0.00
10 EII\anO Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Ni.S8 pifesants $0.00
/ 11 | Constructora C2A S.A. de C.V. Se desecha $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
12 | Torales Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
13 I(I:).i\s/n.aﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de T — $0.00

14 |Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta $2,881,632.64

15 | Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $2,502,242.24

17 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $2,438,537.45

18 | Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

19 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

20 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presento $0.00

21 | José Arturo Mufiiz Carrillo No se presentd $0.00

22 | Ricardo Diaz de la Torre No se presenté $0.00

23 | Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. Se acepta $2,264,755.68

24 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,794,786.34 L7
25 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

26 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. Se acepta $2,515,981.45

27 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 )

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. -

1.- Constructora C2A S.A. de C.V. /

Se desecha la propuesta por omitir presentar precios unitarios con letra, asi como el importe total con letra
en el Documento E2.-Catdlogo de conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. /

2.- Diseiio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V./"'

Se desecha la propuesta por no presentar el curriculum del personal técnico y administrativo propuesto por
el licitante en el documento técnico T6 en la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica
Estatal, en los numerales I1l.5.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicién y forma de
presentacion: inciso (b) y IIl.6. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacién y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 5 y 7 de la Ley de
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Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios. /

3.- Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. /
Se desecha la propuesta por no presentar el curriculum del personal técnico y administrativo propuesto por
el licitante en el documento técnico T6 en la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica
Estatal, en los numerales Ill.5.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de
presentacién: inciso (b) y Ill.6. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacidn y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios,~~

4.- Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V./

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T11 en los formatos
solicitados que integran la propuesta técnica, en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.5.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y IIL6.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo
anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios./

5.- Torales Construcciones, S.A. de C.V/

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el curriculum del personal técnico y
administrativo propuesto por el licitante, mismo que forma parte de la documentacidn requerida en el
documento técnico T6 que integra la propuesta técnica, lo anterior con fundamento en las Bases de Licitacion
Publica Estatal en los numerales I11.5.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma
de presentacion: inciso (b) y Ill.6. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacién y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios. /

6.- Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el curriculum del personal técnico y
administrativo propuesto por el licitante, mismo que forma parte de la documentacién requerida en el
documento técnico T6 que integra la propuesta técnica y por no presentar firmado digitalmente los
documentos economicos E16 que integran la propuesta econdmica, en las Bases de Licitacion Puablica Estatal,
en los numerales I11.5.- Documentacidn que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién:
inciso (b) y l1.6. documentos que integran la propuesta técnica y I1.7. documentos que integran la propuesta
economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el
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Articulo 70 numerales 5,6 y 7 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. _~"

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
/| 1 |Karwo Constructora, SA.deCV. $2,258,570.70 4~
2 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,264,755.68
3 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $2,279,209.61
.| 4 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.~~ $2,438,537.45 |-

4 5 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,502,242.24

6 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $2,515,981.45

_7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $2,537,072.78
/| 8 |Murverk Constructora, S.A. de C.V. pd $2,794,786.34 v

9 | Javax Consultores, S.A. de C.V. $2,881,632.64

La Secretaria procedido a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de mayo
/ de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion,
/
Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas™de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Karwo

Constructora,

S.A. de C.V.

2.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.V.

/
3.- Grupo

Constructor Jof,

S.A.de C.V.

4.- Constructora
Anguibara N.G,,
S.A.de C.V.

7

<
5.- Constructora

Laguna Seca, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciona la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacion y
Contratacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la canvocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

il

/Pagma 6 de 24




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura i
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-202-2022 a

GOBIEF

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Consorcio

1.- Karwo Constractor 3.- Grupo 4.- Constructora & Constiic
DOCUMENTOS Constructora, VaCls S A e Constructor Jof, Anguibara N.G., : E on; ruc :r:
S.A.deC.V. fib o S.A.de C.V. S.A.de C.V. aguna Seca, 5.A.

CV. de C.V.

Documenta T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

Documentao T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizarad
la obra, ohservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

verdad de que, por su

conducto no participan

/{’%gmme :
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DOCUMENTOS

2.- i
1.- Karwo Soasheti 3.- Grupo 4.- Constructora

Constructor R 5.- Constructora
Constructora, Constructor Jof, Anguibara N.G., o

Vilvula, S.A. de Laguna Seca, S.A.
WA, V. A V. WA V.
S.A.de C.V CV. S.A.deC S.A.de C.V e,

personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto

t por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|
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2.- Consorcio

1.- Karwo Constititiol 3.- Grupo 4.- Constructora 5= Construct
DOCUMENTOS Constructora, Vaula S.A ds Constructor Jof, Anguibara N.G., L : on; = gr:
S.A.de C.V. Pret S.A. de C.V. S.A.de C.V. aguna seca, 5.A.
C.V. de C.V.
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

7 g CUMIPLE " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMIPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE | CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracionde s CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
numero de bancos que

pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensién kmaz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
HESCIRSEIeRtRtas. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los

%gina 9 de 24
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DOCUMENTOS

1.- Karwo
Constructora,
S.A. de C.V.

2.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.v.

3.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

trabajadores de la
industria de la
construccidn...

Documento T21.-
Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia
estimaciones SECIP con
Ia metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE -

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Urbanizadora
Construvias, S.A.
de C.V.

7.- Guadalca

de C.V.

Constructora, S.A.

8.- Murverk

Constructora, S.A.

de C.V.

9.- Javax
Consultores, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitaciény
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

R‘!b——.m
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DOCUMENTOS

6.~ Urbanizadora
Construvias, S.A.
de C.V.

7.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Murverk
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Javax
Consultores, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido censideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/_,Ea‘gina 11 de 24
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DOCUMENTOS

6.- Urbanizadora
Construvias, S.A.
de C.V.

7.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Murverk
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Javax
Consultores, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pliblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Urbanizadora 7.- Guadalca 8.- Murverk oy
DOCUMENTOS Construvias, S.A. | Constructora, S.A. | Constructora, S.A. c I avaxs 5
deC.V. de C.V. de C.V. OHSE ti;rirs‘ WA,
e C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesta par el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
propaosicion...
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6.- Urbanizadora 7.- Guadalca 8.- Murverk PR e,
! - Jav
DOCUMENTOS Construvias, S.A. | Constructora, S.A. Constructora, S.A. CousiGiee EA
de C.V. de C.V. de C.V. o ok
de C.V.
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
inbsgracion del eatdlago CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
lickpteen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de su
propuests, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz ...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion,..
Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
veidad d;uf:“"ce’ t CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...
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6.- Urbanizadora 7.- Guadalca 8.- Murverk
DOCUMENTOS Construvias, S.A. | Constructora, S.A. | Constructora, S.A. 9 lavax
de C.V. de C.V. de C.V. Cansuitores, S.A.
de C.V.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
_Anguibara N.G., S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoriay Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T18.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante

~~manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacion, direccidn técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisién
de la ejecucidn de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en las oficinas
de campo. Ademas de lo anterior, el licilante podra proponer en el catalogo de conceptos de indirectos lo
que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y
caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.
(Presentarlo digital en hojo membretada del licitante firmado digitalmente con la imagen de la firma
autdgrafa def Representante legal, y en la memoria USB).

Debera considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar los
trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento
a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar
y contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefaladas
en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de caracter general y obligatorio, con motivo de la
pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periodico Oficial “El
Estado de Jalisco”; asi como lo sefialado en la siguiente liga https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/
y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T18.- Integracidn del catalogo de conceptos de

_~indirectos, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informd a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

Insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las instrucciones y
medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener la
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propagacion del COVID-19, asi como el equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos,
cascos, arneses, botas, guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones
[, 'y XVII del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la
Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social y las sefiales y dispositivos
de seguridad necesarias para la correcta proteccidn del sitio de los trabajos instalados durante la ejecucién
de los servicios, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando el anexo “Manual de sefializacién
vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su
capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion en zonas de obras viales”.

Fundamento: La propuesta es desechada per no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92/)/ 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 18 de abril de 2022, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de las
propuestas técnicas y econdémicas, de lo contrario serdn causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

13
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

| 1 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,258,570.70
2 | Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. $2,264,755.68
3 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $2,279,209.61 -+~
4 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. _- $2,502,242.24 &
5 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $2,515,981.45
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $2,537,072.78
7 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $2,794,786.34

/' 8 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $2,881,632.64 |~
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2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

[I. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econ6mica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econodmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto y
el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

4::7rﬁgsna 17 de 24
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

A P_fééupﬁésto' |
_Autorizado | |

$2,949,000.00

ICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-202-2022

Mejoramiento de infraestructura en el Centro Regional de Educacién Normal CCT 14DNL0O001G, en
la cabecera municipal de Zapotlan El Grande, Jalisco./

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,947,043.71
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,484,166.07
IMPORTE PROMIEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,139,949.44
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,460,941.86
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,818,957.02
IMPORTEDELA | IMPORTEDELA  RESULTADODELA |
i‘ PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON: VA EVALUACION i
/" 1|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,947,043.71 $2,258,570.70| ¥  SE ACEPTA
2[Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $1,952,375.59 $2,264,755.68 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. - $1,964,835.87 $2,279,209.6L/ SE ACEPTA
4|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,157,105.38 $2,502,242.24 SE ACEPTA
5|Urbanizadora Construvias, 5.A. de C.V. $2,168,949.53 $2,515,981.45 SE ACEPTA
6(Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $2,187,131.71 $2,537,072.78 SE ACEPTA
7|Murverk Constructora, S.A. de C.V. $2,409,298.57 $2,794,786.34 SE ACEPTA L~
/8 Javax Consultores, S.A. de C.V. $2,484,166.07 $2,881,632.64| - SE DESCALIFICA/
/]

M—-%Q‘ma 18 de 24



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
Qe
-@- Infraestructura o %}J&_ﬁj\j
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL l
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-202-2022 J Qllsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

Il Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE A
MAYOR |
SR PROPUESTO | MERCADO
10. MATERIALES $1,302,773.65|  $1,081,814.40
11. MANO DE OBRA 5314,999.47 $929,185.33 $619,394.77
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $26,267.38 $84,782.43 $52,725.52
13. COSTOS INDIRECTOS $105,070.75 5178,168.16 $158,495,ED
14. FINANCIAMIENTO $437.72 54,544.41 $2,183.73 /

RUBROS

- IMPORTE POR MATERIALES

CV.

60.4554%

$974,225.15

Karwo Constructora, S.A. de ‘ Consarcio Constructor Vatvula,

S.A. de C.V.

78.5113%

$1,246,854.27

rupo Canstructor Jof, S.A Constructora Laguna Seca,

de

58.4361%

CVv.

$969,039.565

S.A.de CV.

56.5885%

$1,025,839.98

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.6789% 5558,843.08 19.8347% $314,999.47 38.3809% 5$636,466.41 41.7209% $756,319.83
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.8657% $78,409.25 1.6540% $26,267.38 3.1829% $52,782.04 1.6906% $30,648.14
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( $1,611,477.48 100.0000%| 51,588,121.12 100.0000%| $1,658,288.10 100.0000%| $1,812,807.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.52015% $105,070.75 9.00000% $142,930.90 10.00000% $165,828.81 8.37089% $151,748.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02550% $437.72 0.06781% $1,173.83 0.16567% $3,022.01 0.23132% $4,544.41
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.83333% $220,346.47 12.15000% $210,465.44 7.00000% $127,899.72 9.00000% $177,219.05
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60413% $9,711.29 0.61471% 59,684.30 0.59244% $9,797.22 0.59496% $10,785.81
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,947,043.71 $1,952,375.59 $1,964,835.87 $2,157,105.38
\. Z7,T—Flégina 19 de 24
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Urbanizadora Construvias, | Guadalca Constructora, S.A. || Murverk Canstructora, S.A.

i, $.A. de CV. de CV. de C.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.9656%| $1,193,112.94 47.9696% $889,133.91 64.7855%| $1,302,773.65

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.2759% $503,786.26 50.1304% $929,185.33 31.9040% $641,558.27

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.7586% $84,782.43 1.9000% $35,217.20 3.3105% $66,570.97

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,781,681.63 100.0000%| $1,853,536.44 100.0000%| $2,010,902.89

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $178,168.16 9.23089% $171,097.91 8.00000% $160,872.23

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTQ 0.10263% $2,011.39 0.10262% $2,077.68 0.12127% $2,633.71

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $196,186.12 7.37773% $149,525.34 10.25000% $222,876.91

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60866% $10,902.22 0.59000% 510,894.34 0.59907% $12,012.83

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,168,949.53 $2,187,131.71 $2,409,298.57 =

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

T Ci f, 1 i ;
e “Grupo onstructar Jof, S.A. Constructora Laguna Secy,

|| Karwo Constructora, S.A.de | Consorcia Constructor Valvula,

C.V. S.A. de C.\. de C.V. S.A.de C.V.
15: INSUFICIENCIA PARCIAL DE $107,589.25 $0.00 $112,774.75 $55,974.42
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $60,551.69 $304,395.30 $0.00 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $26,458.14 $0.00 $22,077.38
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $53,424.85 $15,564.70. 50.00 $6,747.44
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,746.01 $1,009.90 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $223,311.80 $347,428.04 $112,774.75 $84,799.24
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$2,965.32 -5136,962.60 $15,124.98 $92,419.81
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

-~ -
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| Urbanizadora Construvias,| - Guadalca Constructora, S.A. | Murverk Constructora, S.A. /

SUBROS SA.de CV. | de C..

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 $192,680.49 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $115,608.51 50.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $17,508.32 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $172.33 $106.05 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $115,780.84 $210,294.85 $0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $80,405.28 -560,769.51 $222,876.91
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA mg:‘:;ggim | RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR

PROPUESTA ROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA |

s T R ciblia gl e i BINARIA, By L MRS A e i e e
1|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,947,043.71 $2,258,570.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|{Consorcio Constructor Valvula, S.A. de $1,952,375.59 $2,264,755.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

C.V.

3|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $1,964,835.87 $2,279,209.61 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,157,105.38 $2,502,242.24 CUMPLE SOLVENTE
5{Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $2,168,949.53 $2,515,981.45 CUMPLE SOLVENTE
6|{Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $2,187,131.71 $2,537,072.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Murverk Constructora, S.A. de C.V. $2,409,298.57 $2,794,786.34 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima novena sesion extraordinaria del dia 25 de mayo de 2022;-én el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.,/para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en el Centro Regional de Educacion Normal CCT 14DNL0O001G, en la
cabecera municipal de Zapotlan El Grande, Jalisco, por un monto de $2,279,209.61 ﬁ;s millones doscientos
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setenta y nueve mil doscientos nueve pesos 61/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

~
Para esta adjudicacién se otorgara un SOCAE anticipo que corresponde a $683,762.88 (seiscientos ochenta
y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 88/100 M.N.). .~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-202-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
a las 16:50 horas, en la Direccidn de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 29 de agosto de 2022.

-
El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida Ia junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:58
horas del dia 25 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

e -rl o Pagina 22 de 24
kl



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-202-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

GOBIERMNO DEL

ESTADO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

/

Javax Consultores, S.A. de C.V.

~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL e

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez
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Arg. Moisés Manriquez Ortega

=3
%,

Jalisco

GOBIERMO DEL ESTARO

C:7Pa';in4a_24de 24

4




