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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA
SI0P-E-SROP-SER-AD-135-2023
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENQ, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. SALVADOR HERNANDEZ
JIMENEZ, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE
INGENIERIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
“LA SECRETARIA”, ¥ POR LA OTRA LA SOCIEDAD TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA, S.A.
DE c.v., REPRESENTADA POR EL C. [N B - su CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS
PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

l.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Pablica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXI! y XXVII, de la Canstitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccidn lll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccién X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimere 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflares, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién 11, 11 fracciones X y XVI y 33 fraccién XVIll del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obira Publica del Estado de lalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se fe otorgo
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Censtitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- Con fecha 02 de marzo de 2023, se emitid acuerdo de justificacion de excepcion a la licitacién por

/Adjudicacién Directa con No. SIOP-E-SROP-SER-AD-135-2023, mediante el cual se establecid el

procedimiento de contratacion de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios en sus articulos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccién Ill, y 44 numeral 1 fraccién |.

I.5.- Que mediante acuerdo de adjudicacién directa de fecha 10 de marzo de 2023, se determind
adjudicarle a “El Contratista” los trabajos estipulados en la cldusula primera del presente contrato, de
conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 42 numeral
2, 43 numeral 1 fraccidn lll, 44 numeral 1 fraccién |, 86, 89 numeral 1y 91 numerales 1y 2.

La presente hoja corresponde al Conirata de Servicios Relacionadas con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Daterminado que calebran por una parte "La
Secretaria® y por otre lade “El Contratista” Topografia y Proyects Urbanistico Garcia, $.4. de C.V., comrespondiante a la asignacisn nimerg $I0P-E-SROP-SER-AD-135-

2023, asignada bajo fa modalidad de Adjudicacion Oirecta.
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1.6.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el "Anexo
Técnico de Validacion Financiera”, adjunte al presente contrato.

I.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero AD-135-2023,

1.8.- La Direccidn Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Pablica materia de este contrato es la
establecida en laOrden de Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior,

I.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

i1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pablica nimero 7,625, de fecha 14 de
junic de 2000, otorgada ante la fe del Licenciado Sergic Alejandro Lopez Rivera, Notario Publico ndmero
64, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, ¥ que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Puhlico
de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil ndmero
4330%1 de fecha 15 de agosto de 2000.

I.3.- Su representante, el C. —con el caracter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimanio
de la escritura pablica nimero 7,625, de fecha 14 de junio de 2000, otorgada ante la fe del Licenciado
Sergio Alejandro Lopez Rivera, Notario Publico nimera 64, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil nimero 4330*%1 de fecha 15 de agosto de 2000,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
ala fecha.

11.4- Su Registro Federal de Cantribuyentes es: TPU0006142T2.

4
I1.5.- Su representante, se identifica con pasaporte mexicano nimero | Il emitida por la Secretaria

de Relaciones Exteriores.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedares y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el namero de registro €C-0318 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

II.7.- Cuenta con los recursos técnices, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Copérnico, No. 1301, Interior 23, Colonia Residencial
Moctezuma Poniente, C.P. 45053, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los
fines y efectos legales de este contrato.

ﬁ;:ﬁ;n—te;ja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unltarios por Tierpo Determinade gue celebran por una garte “La

Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, 5.4. de L.V, corresppndiente a b asignacidn nimero S1OP-E-SROP-3ER-AD-135-
I 1 36 Y 2023, asignada bajo |z modalidad de Adjudicacién Directa,
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11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Chra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los

2 materiales; asi como, el contenido del programa general de ejecucién de los trabajos, el catdlogo de
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta
técnica y econdmica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, asi como el 100% de
analisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

1.10.- Conoce debidamente el sitio para la ejecucion del servicio de este contrato, asi como las condiciones
fisicas y ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

lll.- “Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicacién Directa,
que le dan origen.

I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa del servicio,
planos arguitecténicos estructurales y detalles del servicio.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

I1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion del
servicio denominado: Elaboracion de estudios bésicos de topografia en la Av. Camino Real a Colima entre
la calle Ramén Corona y la Av. Lépez Mateos, Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, mismo que se
obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccidn profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo
al programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones
técnicas, bitécora de obra, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 1.9 del apartado de
declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con P
motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato formard parte del mismo.

— [
/ F
—_— lapresente hoja corresponde al Contrata de Servicios Relacianadas con la Obra Publica a Precios Unitanos por Tiempo Determinadao que celebran por una parte “La I

o Secretaria” y por otro lade “El Contratista” Topografia v Proyecto Urbanistico Garcia, 5.A. de C.V., corcespondiente a la asignacidn nimera S|0P-E-SRDP-5ER-AD-135- v
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de
$474,225.48 (cuatrocientos setenta y cuatro mil, doscientos veinticinco pesos 48/100 M.N.), incluye el
Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacidn con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podrdn considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Oltimo de cada mes, asi como el ultimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que correspanda vy el finiquite respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 65 dias naturales, debiendo iniciar &l servicio el dia 14 de marzo
de 2023, y concluirla el dia 17 de mayo de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincidn de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando ios saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 v 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISQS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a dispesicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos del servicio a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, parmisos, licencias
y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién,

SEPTIMA.- ANTICIPQS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales necesarios para la
ejecucion de los trabajos, la adquisicion de equipes que se instalen permanentemente y demas insumos,
“La Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo
- ‘ﬂﬁ;&?ﬂja corresponde al Contrato de Servicios Relationadaos con la Obra Publica a Preclos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parie “La

Secretaria” y por otro lade “El Contratista™ Topografia y Proyerto Urbanistico Garcia, $.4. de C.V., correspandiente a la asignacion numero SIOP-E-SROP-SER-AD-135-

I _ f <500y 2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.
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“El Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion del servicio materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la
existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda estabiecido
gue el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogacion
contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que
motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacidn. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plaze sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ardenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.- El atrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de |a Ley de Ohra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsite del anticipo otorgado, asi como el nueva programa del
servicio. En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a
que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido diferimiento
“Las Partes” deberdn de proceder con la formalizacian del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensidn, sin
madificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension vy las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos ¢ servicios, sin
madificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Cantratista” por todos los gastos directos

e ingirectos que origine el servicio, el financiamiento, la utilidad y el costo de 1as abligaciones estipuladas
La presente hoja corresponde al Contrato de Servioos Relacionadas con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La

Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, 5.A. de C.V., carrespondiente a la asignacion nimero SI0OP-E-SROP-SER-D-135-

2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicacian Directa.
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en el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar las mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin gue por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en las bases que dic origen al presente, asi como en los térmings y
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Cantratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Puablica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido comao anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trahajos
encomendados, la Institucién Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadera expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspandientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el im porte del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en case de gue no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de |a
Hacienda Pablica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del

ﬁfm&nto de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relationados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado "El Contratista” Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., comrespondiente a la asignacion numere SIOP-E-SROP-SER-AD-135-

2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.
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hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido
el plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado
“La Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretarfa de la Hacienda Pablica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcion fisica de los trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por ef articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1,32
36 fraccion 1, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucién del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Centratista” previo visto bueno del residente de obra, debers solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
decumentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisidn, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dfas habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera gue establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes gue hubieren sido reconocidos, de
confarmidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se

asgntara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
: %3;;:2;03 corresponde al Contrato de Servicios Relacianados con |a Obra Publica a Precios Unitarios por Tiernpa Determinado que celebran por una parte “La
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autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125,126y 127
de su Reglamento.

2 DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente
a la iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable del servicio, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”,
mismo que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, ain las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos,
normas de calidad y especificaciones de construccidn, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyende los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora del servicio, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable del servicio, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que come
empresario y patrén resulta ser el Onico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las gue
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para el servicio o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucidn del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via piblica, proteccién

ﬁ’eé logica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
lag
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instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo vy de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

2 y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el dnico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo del servicio se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como |as erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Cantratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales ¢ equipo gue incluyan su Instalacian, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentaciéon correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
guede subrogado en ninguno de los derechos de aguel, de conformidad con el articulo 97 numeral 8 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

“El Contratista” sera el dnico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas gue
subcontrate para la realizacién del servicio, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o
derecho gue hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligacicnes.

DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacidn o reposicién
inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales hara por su cuenta “E
Contratista” sin que tenga derecha de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total del servicic contratado en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialade para la terminacién del servicio de
conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108, numeral 8, de la
Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos gue se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo Ia
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion del
servicio, va sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacion, con cargo a “El
Contratista”.

571:?1;1:&3 carresponde al Contrato de Seivicios Relacionados con la Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempoe Determinadeo que celebran por una parte “La

Secretaria” y par otra lade “Ef Contratista” Topografia y Proyecte Urbanistico Garcia, S.A. de C.¥., correspondiente a la asignacion ndmero 5|10P-E-SROP-SER-AD-135-
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DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se com promete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de
situacién de mora de “El Contratista”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD Y SERIALIZACION DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a cumplir con la
legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes
durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deber4 adoptar para la previsién de
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientacion
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con Cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo del servicio,
anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad
por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las autoridades competentes,
asi como podré iniciar el procedimiento de rescisidn del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos amhbientales derivados de la realizacion y operacién del servicio
conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al
medio amhiente, por lo que deherd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la
remediacion, restauracién y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacidon Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos solidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valarizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por el servicio a ejecutar,

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIQS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacidn o reposician inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

= La presente hoja carresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secretarla” y por ptro lade “El Contratista” Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de V., correspondiente a la asignacién numerg SIQP-E-SROP-SER-AD-135-
i I 2023, asignada bajo la modahdad de Adjudicacién Directa.
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Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
eximen a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos del servicio o mala calidad de los materiales utilizados para la
ejecucién del servicio.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacidn de Ja garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria”
procederd con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable vy los defectos
observados se deben a deficiencias en la ejecucidn del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo
de garantia, “La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la
presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo realizado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164
del Reglamento de la Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “Eif Contratista” y sera
responsable de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimacianes presentadas por “El Cantratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVl de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todc tiempo los trabajos objeto de este contrato, asi como los
materiales que se empleen en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adguisiciones y dara a “El Contratista” las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y madificaciones que se consideren
pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serad ohligatorio la elaboracion, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la efecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en tos articulos
138,139, 140 y 141 del Reglamento de |a Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios.

VIGESIMA QUINTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO. - “La Secretaria” verificard que los
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa del
servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
comprobara periodicamente el avance y |a calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal
ejecutada se tendrd por no realizado.

La presente hoja corresponde al Cantrato de Servicios Relacionados con ta Obra Pablica a Precios Unitarias por Tiempa Determinado que celebran por upa parte “La
Secretaria” y por otra lado “El Contratista” Topografia y Proyecta Urbanistico Garcia, 5.8. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero S0P -E-SROP-SER-AD-135-
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VIGESIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan que
“La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencicnales, tanto por el atraso en la ejecucion

2 de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion total del
servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el atraso en
la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 96 de
la Ley de Obra Pablica del Estade de Jalisco v sus Municipios. En ningun caso las penas convencionales
podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del
presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante Ja vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ 5US
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcidn del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, dehiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado,

En caso de rescisién del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas antericrmente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el imparte que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante |a vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucidn de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley

e Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de

/ cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
/ Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
/ determinado por “La Secretaria”.

e . an
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra
suspender por causa justificada temporalmente la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato en
todo o en parte, en cualquier estado en gue se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme
lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento;
no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucidn de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del
ordenamiento legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido
reglamento,

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima primera
del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria”
podrd rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho, debiendo
para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su Reglamento,
acordando “Las Partes” gue si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesaria que acuda ante
los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspandiente,

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual ¢ la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi coma en la Ley de Ja Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcidn del servicio, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

éa?prjs:;hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con fa Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secretaria” y por otro lado "El Contratista” Topografia y Proyecto Urbanistice Garcia, S.A. de C.V., correspondiente a |2 asignacion nimero SIOP-E-SRDP-5ER-AD-135-
2023, asignada bajo 1a modatidad de Adjudicacidn Directa.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

5.- Si “El Contratista” no termina los trabajos objeto del presente contrato en ia fecha sefialada para ello.

6.- 51 “El Contratista” se declara en suspensidn de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte

a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- 5i “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de |a “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las chligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atrase en el avance del servicio.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregadoe del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademis de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos gue procedan.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATQ.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicic grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan gue, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre gue existan razones de interés piblico o causa justificada gue hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrin pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo estahlecido en el articulo 110
de |3 Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

- é’;‘ﬁpresente hoja corresponde al Coatrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La
Secretaria” y paor otro lada "El Contratista” Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, 5.4, de C.V., correspondiente a la asipnacion ndmero SIOP-E-SROP-SER-AD-135-
2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicacidn Directa,

L
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DEL SERVICIQ CONCLUIDO.- De conformidad con el articulo 111 de la
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira el seryicio objeto de

2 este contrato hasta gue sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” 1a
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la biticora del
servicio, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismas, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique |a debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazoe de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes del servicio susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en CUyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo el servicio podra recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutada.

b} De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma
que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢)  “lLa Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste ¥
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d} La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto

por la resolucién respectiva.

La recepcidn parcial o total de los trabajos y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

f TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
;’( totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo gue
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio arigen y el saldo resultante, para lo
/ cual se procederd conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicacion Directa, el articulo 112 de la Ley
j / de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en los articulos
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

%pﬁ;lhoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionades con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La

Secretaria” y par otra lado “El Contratista® Topografia v Proyecto Urbanistico Garcia, 5.4. de C.V,, correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-SROP-5ER-AD-135-

JQHSCO 2023, asignada bajo la modalidad de Adpudicacion Directa. ,
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiende comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendrd un términa de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurride este término no realiza alguna gestién, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacidon de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA CUARTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo del servicio sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”,

TRIGESIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas y servicios.

TRIGESIMA SEXTA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidén de los trabajos contratados.

La presente hoja carrespende al Contrato de Servicios Relationados con la Obra Pobica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte "La
Secretaria” y por otro lado “El Cantratista” Topografia y Proyecto Urbanistico Garcla, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacicn numero SIOP-E-SROP-SER-AD-135-

2D23, asignada bajo la madalidad de Adjudicacidn Directa.
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TRIGESIMA SEPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- “Ei Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria”
le hubiese praparcionado durante el procedimiento de contratacién que die origen al presente, asi como
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, va sea de forma oral,
escrita, en medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean
propiedad de “La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha infermacién es considerada como
secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurande la obligacién de confidencialidad posteriormente per un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente,

TRIGESIMA OCTAVA, - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si las cantroversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
scbre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion a ejecucién del contrate, “El Contratista” podra efectuarlo, dentre de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicande las causas y
mativos gue le dieron arigen y anexard la documentacién que sustente su petician. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En case de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este pdarrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de gue se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obray, por el
desacuerdg con la resolucién al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrative en las
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales cqntados d partir
dg la recepcion de la: solicitug efectuada par “El Contratista” para emitir su determmancn per escnto R
comunicérsela, estableciendo fas bases cantractuales de su decisién.

Una vez recibida la determinacion de |a residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendré por aceptada.

La presente haja corresponde al Contrato de Servicios Relacianadas con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secretaria” y por otro lado "El Cantratista® Topografia v Proyecto Urbanistico Garcia, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacidn namera SIQP-E-SROP-SER-AD-135-
~ 2023, asignada bajo la madalidad de Adjudicacion Directa.

.
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Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo gue no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicande los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico g administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales gue fundamenten su reclamo;

c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

i La preselite hala corresponde al Contrato de Servicios Relacionados can la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que calebran por una parte “La

Secretaria” y par otra lado “El Contratista” Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, 5.A. de C.V, correspondiente a la asignacisn ndmero SIOP-E-SROP-SER-AD-135-
T l S0 2023, asignada bajo a modalidad de Adjudicacidn Directa.

Pagina 18 de 20



LN Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
2 by Obra Pablica SIOP-E-SROP-SER-AD-135-2023
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

“La Secretaria” podréa resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo gque haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al 4rea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del érea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
5u caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del canocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucidn de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes 3 “Las Partes”.

TRIGESIMA NOVENA. - CONCILIACION. - En su €a3so, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico a administrativo conforme lo establecido en dicha
clausulg, “Las partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de gue “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podré ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedardn a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes” se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucian de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de
tas clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
|a jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero gue por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

—

La présente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La
Secretaria” y par otro lado “El Contratista” Topagrafia y Proyecto Urbanistico Garcia, 5.4. de {.¥., correspondiente a la asignacian admearo SIOP-E-SROP-SER-AD-135
lisseooy 2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicacidn Directa.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 13 de marzo de 2023.

POR “LA SECRETARIA”

; o 7
ARQ. CARL SEﬁGﬁnh/,MAcmsco RERAS ING. s;?f 0 HEMNEZ
E

DIRECT6R GENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR G RAL E}E/ﬁROYECTOS DE INGENIERIA
CONTRATACION

POR "EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

|_— P 1«—

- MTRCI GJ ILLER ﬁAN@E&&RAMBIfA GALAZ
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La presente hoja corresponde af Contrato de Servicias Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lade "Ei Contratista” Topografia y Prayecto Urbanlstica Garcia, 5.4. de CV,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SROP-SER-AD-135-
2023, aslgnada baju |2 modalidad de Adjudicaclan Directa.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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