GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL _
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-152-2022 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-152-2022, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Tamatsi
Kauyumarie CCT 14DCC0062G, en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. Tercera etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 24 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de abril de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-152-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 7
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construmn, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
Construtag, S.A. de C.V.

Construdimension, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Bucojal, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Pert Servicios Constructivos, S.A.de C.V. _~
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Con fecha del dia 29 de abril de 2022, a las 10:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Av=nida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. _P 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 3 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V., Se acepta $1,646,354.49 -
2 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 [Construmn, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
4 g'i\s;t‘aﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Nb S& ifesents $0.00
5 | Construtag, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 | Construdimensidn, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
7 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
8 |Bucojal, S.A. de C.V. Se acepta $1,969,875.41 ~
9 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,605,141.81 /
10 | Pert Servicios Constructivos, S.A. ¢2 C.V. No se presento $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $1,605,141.81 /
2 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $1,646,354.49

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y ‘
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 29 de abril {
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

3 |Bucojal, S.A. de C.V. $1,969,875.41 )(
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Previo a la evaluacioén binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. '

DOCUMENTOS

1.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

3.- Bucojal, S.A. de
c.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

3.- Bucojal, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

3.- Bucojal, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

3.- Bucojal, S.A. de
C.V.

Documento TS.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Nogaforte 2.- Firmitas =
DOCUMENTOS Construcciones, Constructa, S.A. i Buc%i{' iaiils
S.A.de C.V. de C.V. =

DOE e T Lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE v
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3

de trabajo...

Documento T18.-

Integracidn del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

saolicitadas por la
secretaria a utilizar por

SR CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de su
propuesta, indicando el yd
nimero de bancos que

pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensidn kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para S
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...
Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
vercad d:u?:““er . CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacidn publica:

~

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $1,605,141.81
2 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $1,646,354.49
3 |Bucojal, S.A. de C.V. $1,969,875.41

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases —

de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E13.- Analisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un
porcentaje del costo directo y desglosarse en:

I Los correspondientes a la administracién de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada
en el afio fiscal inmediato anterior; y

Il.  Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y
gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa en
hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa del representante legal, y digital en la memoria USB).

Debera considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar los

trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento
a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar

“! /'Pégm o
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y contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas
en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de caracter general y obligatorio, con motivo de la
pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periddico Oficial “El
Estado de Jalisco”; asi como lo sefialado en la siguiente liga https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/
y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento E13.- “Andlisis de indirectos” en sus costos
mensuales e importes aplica costos en negativo, siendo incongruente para determinar el resultado de los
porcentajes de indirecto por consecuencia el cédlculo del porcentaje erronea también es aplicado en el
documento E9 “Analisis de precios unitario”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria vy
Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Tamatsi Kauyumarie CCT 14DCC0062G,
en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. Tercera etapa. $2,000,000.00

=

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $1,419,271.11 $1,646,354.49 SOLVENTE

12

Bucojal, S.A. de C.V. $1,698,168.46 $1,969,875.41 SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima octava sesion extraordinaria del dia 24 de mayo de 2022,/9/n el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Firmitas Constructa, S.A. de C.V.,/para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Tamatsi Kauyumarie CCT 14DCC0062G, en el
municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. Tercera etapa, por un monto de $1,646,354.49 (un millén
seiscientos cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 49/100 M.N.), k:V.A. incluido, por ser el
licitante que solvento todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
en la evaluacion binaria, conforme a lo estipulado en el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y sus Municipios, ademas de reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a ios criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases
de la Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $493,906.35 (cuatrocientos
noventa y tres mil novecientos seis pesos 35/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-152-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
alas 12:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 29 de agosto de 2022.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructuray Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:03
horas del dia 24 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Bucoijal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel YaRez Gutiérrez N

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO : Eoe e
v -
s
Arg. Moisés Manriquez Ortega
TESTIGO SOCIAL 4 T
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