Plan Jalisco para la

Infraestructura

Jq{ls;cg y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién y obra complementaria para la cancha de futbol 7,enla
unidad deportiva No. 27, en el municipio de Guadalajara, Jalisco,

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 21 de agosto de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Corporativo Chops, S.A. de C.V.
2 Constructora Leon+Salas, S.A de C.V.

3 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

4  Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

5 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

6 GrupoVyCG,S.A.de C.V.

7  Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

8 SCPIngenieria, S.A. de C.V.

9  Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

10 Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

11 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

12 Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.

13 Adolfo Rodriguez Servin

14 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

15 Meétrica Infraestructura, S.A. de C.V.

16 Codigo A Constructores, S.A. de C.V.

17  Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

18 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

19 Operadora de proyectos ARH, S.A. de C.V.

20 Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

21 Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.

22 Obras Amb, S.A. de C.V.

23 Construcciones Expres, S.A. de C.V.

24 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

25 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

26 Construtag, S.A. de C.V. \
27 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Nebai 1 % .""'-\_\

Construcciones, S.A. de C.V.
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28 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.
29 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
30 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
31 Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V.
32 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.
33 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
34 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
35 Extra Construcciones, S.A. de C.V.
36 Constructora Mabay, S.A. de C.V.
37 Anitsuj, S.A. de C.V.
38 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
39 Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.
40 Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.
41 Grupo Constructor e Inmobiliario Boyaca, S.A. de C.V.
42 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.
43 Provias de Occidente, S.A. de C.V.
44 Joraq, S.A.de C.V.
45 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
46 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.
47 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacién en Participacién con Corvo Ingenieria, 1
S.Ade C.V.
48 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién con

Inovaciones en Moaobiliario Urbano, S.A de C.V.
49 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

50 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

51 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de agosto de 2020,/a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuest
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 37 \
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0 \\ \
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Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Infraestructura
y Obra Publica

Documentacion

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica
1 | Corporativo Chops, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
2 | Constructora Leén+Salas, S.A de C.V. Se desecha $0.00
3 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,857,438.29
4 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. Se acepta $2,337,779.23
5 |GrupoVyCG,S.A deC.V. Se acepta $3,203,264.53
6 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $2,446,442.83
7 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $2,051,339.89
8 |Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $2,667,354.24
9 |Dos-HB Construccién, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
10 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,951,593.66
11 | Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V. Se acepta $4,334,448.90
12 | Adolfo Rodriguez Servin Se desecha $0.00
13 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $2,672,966.92
14 | Codigo A Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $2,726,312.40
15 | Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V. Se acepta $2,948,356.62
16 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,791,451.86
17 |Operadora de proyectos ARH, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
18 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,560,185.70
19 |Obras Amb, S.A. de C.V. Se acepta $3,432,138.58
20 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. Se acepta $4,491,945.07
21 |lJialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
22 |Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $4,595,514.72
23 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. Se acepta $3,055,461.24
24 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $3,217,937.99
25 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,567,549.91
26 | Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V. Se acepta $3,242,701.14
27 |Lodac Construcciones, S.A.de C.V. Se acepta $4,236,994.61
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
28 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $2,701,560.73
29 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,852,321.08
30 |Constructora Mabay, S.A. de C.V. Se acepta $3,928,778.60
31 |Anitsuj, S.A. de C.V. Se acepta $2,730,982.39
32 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $3,249,221.38
33 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,967,386.13
34 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. Se acepta $4,468,096.14
35 (CS:;Jpo Constructor e Inmobiliario Boyaca, S.A. de Se st $4,277,272.43

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa
36 ! ;

SA deCV. Se acepta $3,399,138.82
37 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. Se acepta $2,355,104.50

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

Corporativo Chops, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presenta la USB de la informacion digital tecnica, dentro del sobre de la
propuesta técnica, solicitado en la convocatoria en el numeral II.5.- Documentacién que se requiere para
preparar la proposicién y forma de presentacién: inciso (b) lo anterior con fundamento el Articulo 70
numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1
de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Constructora Ledn+Salas, S.A de C.V.

Se desecha la propuesta por no presenta la USB de la informacion digital tecnica, dentro del sobre de la
propuesta técnica, solicitado en la convocatoria en el numeral IIl.5.- Documentacidn que se requiere para
preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) lo anterior con fundamento el Articulo 70
numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1
de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Dos-HB Construccidn, S.A. de C.V. ,\
f

Se desecha la propuesta por omitir presentar la razon social E2.-Catalogo de conceptos , lo anterior coﬁ \
fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de\, |
conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Adolfo Rodriguez Servin

Se desecha la propuesta por no presenta la USB de la informacion digital tecnica, dentro del sobre de la
propuesta técnica, solicitado en la convocatoria en el numeral 111.5.- Documentacion que se requiere para
preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) lo anterior con fundamento el Articulo 70
numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1
de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Operadora de proyectos ARH, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presenta la USB de la informacion digital tecnica, dentro del sobre de la
propuesta técnica, solicitado en la convocatoria en el numeral I11.5.- Documentacion que se requiere para
preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) lo anterior con fundamento el Articulo 70
numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1
de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. -

p.

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presenta informacion digital tecnica en la USB, dentro del sobre de la
propuesta técnica, solicitado en la convocatoria en el numeral 111.5.- Documentacion que se requiere para
preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) lo anterior con fundamento el Articulo 70
numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1
de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con VA

1 |SCP Ingenieria, S.A. de C.V. $2,051,339.89

2 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. $2,337,779.23

3 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $2,355,104.50

4 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $2,446,442 .83

5 |Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $2,667,354.24

6 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. $2,672,966.92 \
7 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $2,701,560.73 L&
8 |Cddigo A Constructores, S.A. de C.V. $2,726,312.40

9 |Anitsuj, S.A. de C.V. $2,730,982.39
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA

10

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$2,791,451.86

11

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

$2,857,438.29

12

Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

$2,948,356.62

13

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$2,951,593.66

14

Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

$2,967,386.13

15

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

$3,055,461.24

16

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

$3,203,264.53

17

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

$3,217,937.99

18

Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V.

$3,242,701.14

19

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

$3,249,221.38

20

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

$3,399,138.82

21

Obras Amb, S.A. de C.V.

$3,432,138.58

22

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

$3,560,185.70

23

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V,

$3,567,549.91

24

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

$3,852,321.08

25

Constructora Mabay, S.A. de C.V.

$3,928,778.60

26

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

$4,236,994.61

27

Grupo Constructor e Inmobiliario Boyaca, S.A. de C.V.

$4,277,272.43

28

Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.

$4,334,448.90

23

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

$4,468,096.14

30

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

$4,491,945.07

31

Construtag, S.A. de C.V.

$4,595,514.72 B

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de f\

X

agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion. A

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

2.- Constructora

1.- SCP Oosidantsl da 3.- Construcciones | 4.- Constructora 5.- Obrasy
DOCUMENTOS Ingenieria, 5.A. México, S.A. de Paraisos, S.A, de Ramicor, S.A. de Proyectos Santa
de C.V. ' c‘v i : c.v. C.V. | Clara,S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copla
de |a constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piiblica
ida pie -shcrstarie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

prop a
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SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

i.-5Cp
Ingenieria, 5.A.
deC.V.

2.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
CV.

3.- Construcciones
Panisos, 5.A. de
c.V.

4.- Constructora
Ramicor, S.A. de
C.V.

5.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
consideradosen la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrad invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48

de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cumpLe | | |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- SCP 28:;:::2;?:;3 3.- Construcciones | 4.- Constructora 5.- Obrasy

DOCUMENTOS Ingenieria, 5.A. Paraisos, S.A. de Ramicor, 5.A. de Proyectos Santa
de C.V. Mé"i‘g':'“' o C.V. cV. Clara, S.A. de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Frograma general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ol il il ol CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
chmaan uh e’ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
sheninisiro de Jos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Integracion de la
proposicién...

DESNTRG LiSr CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdimica
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Plan Jalisca para la

Reactivacion

Econémica b

m Infraestructura
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- 5CP S CAUNBON 3.- Construcciones | 4.- Constructora 5.- Obrasy

ingenieria, 5.A. Decidental de Paraisos, S.A. de Ramicor, S.A. de Proyectos Santa

de C.V. Mé"i‘g’\f A 08 cv. cv. Clara, S.A. de C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn gque
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- SCP
Ingenieria, 5.A.
de C.V.

2.- Constructora

Occidental de
México, S.A. de
L

3.- Construcciones
Paraisos, S.A, de
C.V.

4.- Constructora
Ramicor, S.A. de
Cc.V.

5.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

Documentao T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos gue
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco par ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars fa Reactivacion Econdmica,

y7)
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Plan Jalisco parata

Reactivacion

Ecunémicu_lq

Infraestructura

y Obra Piblica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- SCP 2.- Constructora
DOCUMENTOS

Occidental de
Ingenieria, 5.A. México, S.A. de
de C.V. CcV

3.- Construcciones | 4.- Constructora 5.- Obrasy
Paraisos, 5.A. de Ramicor, S.A. de
C.V.
en el que el licitante
declare el porcentaje de

Proyectos Santa
C.V.
materiales, mano de

Clara, S.A. de C.V.
CUMPLE

obra y equipo local a

utilizar para la ejecucién

CUMPLE CUMPLE
de los trabajos...
Documento T28.-

Documento de 1
identificacién de
ontiAlas pravins, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
plblicos, en los que sea

comprobable su

participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Documento T27.- Escrito

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
6.- Métrica
DOCUMENTOS

Infraestructura,
S.A.deC.V,

CUMPLE
7.- Edificaciones

Rodca, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa

CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia

8.- Codigo A
Constructores,
S.A.de C.V.

9.- Anitsuj, 5.A. de

10.- Medgar
c.V.

Construcciones, 5.A.
de C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente

CUMPLE

licitacién publica
emitida por la Secretaria
e Infraestiuchira’y CUMPLE CUMPLE
Obra Piblica por
conducto de la Direccién

CUMPLE
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica,

2
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdomica o1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.~ Métrica
Infraestructura,
S.A.deC.V.

7.- Edificaciones
Rodca, S.A. de C.V.

8.- Codigo A
Constructores,
S.A.de C.V.

9.- Anitsuj, S.A. de
C.V.

10.- Medgar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaran la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop a
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
consideradosen la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plar Jalisco para la Reactivacidn Econdmica
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Plan Jalisco para {a

Reactivacion

Econémicu_l-g

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Métrica
Infraestructura,
S.A.de C.V.

7.~ Edificaciones
Rodca, S.A. de C.V.

8.- Codigo A
Constructores,
S.A.deCV.

9.- Anitsuj, 5.A. de
C.V.

10.- Medgar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerne de Jalizeo | Pian Jalisco para la Reactivacion Econdmica,

27
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Flan Jalisco parala

Reactivacion

Econémicu_;'

Infraestructura
y Obra Pablica

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

10.- Medgar
Construcciones, S.A.
de C.V.

8.- Codigo A
Constructores,
S.A. de C.V.

6.- Métrica
infraestructura,
S.A.deC.V.

9.- Anitsuj, S.A. de
c.v.

7.- Edificaciones
Rodca, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gablerne de Jalisco | Plan Jalisco para ks Reactivacion Economica.
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Infraestructura
y Obra Pablica

Plan Jatisco para {a
- L
Reactivacion

Econémicu’q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Métrica i B.- Codigo A i 10.- Medgar
- - ,S5.A.d
DOCUMENTOS Infraestructura, R: dcid';l:c::n: ; Constructores, 2 Amt;u\j’ i Construcciones, 5.A.
S.A. de C.V. ey T S.A.deC.V. i de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las

Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es

emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacitn o
negativa, para
descontar de las 1
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitaciénde la
Industria de la

Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacitn o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
il bl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para 1
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que

cumplird cabalmente las
dlspns coms ar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdémica -

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-0B-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

10.- Medgar
Construcciones, 5.A.
de C.V.

8.- Cédigo A
Constructores,
S.A.de C.V.

6.- Métrica
Infraestructura,
S.A.de C.V.

9.- Anitsuj, S.A. de
C.V.

7.- Edificaciones
Rodca, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para I3 Reactivacion Econdmica.
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Plan Jallsco para la

Reactivacion

Jalisco ©

Econémienq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

12.- Grupo
Constructor
Constraulica, S.A.
de C.V.

13.- E.S. Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

14.- Group Beta
Cimentaciones, S.A.
de C.V.

11.- Roalde
Construcciones,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

15.- Grupo
Constructor Abril,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en |os
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de |a Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaren la
convocatorla y bases de
licitacidon, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

prop

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidén de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisca | Plan Jalisca para la Reactivacion Econdmica,

24
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Plan Jallsco para fa

Reactivacion & Infraestructura
y Obra Pdblica

Econémica o7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Roalde - Siipo 13.- E.S. Grupo 14.- Group Beta 15.- Grupo

DOCUMENTOS Construcciones, c Cc;nstr[t-:cto; A Constructor, 5.A. | Cimentaciones, S.A. | Constructor Abril,
S.A. de C.V. it J:”c'ff' £ de C.V. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenldo, alcances y
estar conforme con

todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
consideradosen la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de praposicién
de los profesionales
técnicosy
ki CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
nietismdes wit koo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

1
r 1to...

Dacumento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

trabaj

Gabierno de Jallseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica,
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Plan Jalisgo para la

Reactivacion

ﬁ Infraestructura
y Obra Pablica

Econémicu_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Roalde 12~ Brupo 13.- E.S. Grupo 14.- Group Beta 15.- Grupo

DOCUMENTOS Construcciones, SnECUctor Constructor, S.A. | Cimentaciones, 5.A. | Constructor Abril,

S.A. de C.V. c°“’::“c“;a' . de C.V. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
afecucidn de ios CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ia maquinaria y squipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
rininrinles y ansipods CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
v oquipt d CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Rociwento T~ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarla a utilizar por
el licitante en Ia
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Reactivacion

Econ&micn_;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.- Grupo
Constructor

Constraulica, S.A.

de C.V.

13.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

14.- Group Beta
Cimentaciones, S.A.
de C.V,

15.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la

Reactivacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Yoz




Plan Jaliseo para la
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y Cbra Pablica

Ecnnémicu;,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-0B-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.- Grupo
Constructor

Constraulica, S.A.

de C.V.

13.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
deC.V.

14.- Group Beta

Cimentaciones, 5.A.

de C.V.

15.- Grupo
Constructor Abril,
S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica,oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por clento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el lictante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE |
BINARIA |

Gobierno de Jatisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica

25

Pagina 22 de 56



Plan Jallsco para la
Reactivacién Infraestructura

y Obra Publica

Econémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Constructora e

18.- Constructora 19.- Costos 5
16.- GrupoVy 17.- Constructora Inmobiliaria
DOCUMENTOS 5 Larios Gutiérrez, | Proyectosy Obras ializada C.Vill
CG, S.A. de C.V. | Nantli, 5.A. de C.V. S.A. de C.V. RDM, S.A. de C.V. Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocataria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
delo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Docurento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

DOCUMENTOS

16.- Grupo Vy
CG, 5.A. de C.V,

17.- Constructora
Nantli, 5.A. de C.V.

18.- Constructora
Larios Gutiérrez,
S.A.deC.V.

19.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

20.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A. de C.V,

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
consideradosen la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Ialisco para la Reactivacion Economica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Constructora e
18.- Constructora 19.- Costos

- - bili

16.- Grupo Vy 17.- Constructora Larios Gutiérrez, | Proyectosy Obras Inmobiliaria

DOCUMENTOS :
CG,S.A.deCV. | Nantli,5.A.deC.V. S.A. de C.V. RDM., S.A. de C.V.

Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Beopromw geriera de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
lamanodeohi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
adlizacion measial oo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Atacion:demany inarky CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /1

de trabajo...

Documento T18.-

iagracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catélogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de f
material que cumplan | \

con las calidades y \-\ \ ;
EARDI RGN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |\
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

Goblerno de Jalizeo | Plan Jalisco para ks Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(5)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Grupo V'y
CG,S.A.de C.V.

17.- Constructora
Nantli, 5.A. de C.V.

18.- Constructora
Larios Gutiérrez,
S.A. de C.V.

19.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

20.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracitn
Tributaria [SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
seraportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallzeo | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Constructora e

18.- Constructora 19.- Costos : e
16.- GrupoVy 17.- Constructora : Inmobiliaria
ctos y Obras : i
DOCUMENTOS | oo s decv. |Nantli,S.A decy, | L2nos Gutiérez, | Proyectosy Especializada C.villa,
; 5.A.de C.V. RDM, S.A. de C.V.
: ’ . S.A.de C.V.
Documento T24.-

Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que 1
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
Soutiaiaryirnice CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierne de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica 1
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Econdémica !

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-0B-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

21.- Obras Amb,

S.A.de C.V.

22.- Rivera
Construcciones,
S.A. de C.V.

23.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

24.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

25.- Constructora
Mabay, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que Ia firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripeidn a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-0B-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Obras Amb, 22.- Rivera .23.- I"roarka 24.- Extra 2% - Constrictor
Construcciones, | Edificaciones, 5.A. Construcciones,
Mabay, S.A. dg LV,

DOCUMENTOS
SA.deCV. S.A. deCV. de C.V. ; S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
consideradosen la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
siininletes hoe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
ung...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términas del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-

RESEmRE eqite CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los

Lr
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

8]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-0B-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Obras Amb,
S.A.deC.V.

22.- Rivera
Construcciones,
S.A.de C.V.

23.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

24.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

25.- Constructora
Mabay, S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
Iinstalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para Ia Reactivacion Economica,
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

22.- Rivera

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

Documento T20.-

S.A.de C.V.

21.- Obras Amb,

Construcciones,
S.A. de C.V.

23.- Proarka

de C.V.

Edificaciones, 5.A.

24.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V.

25.- Constructora
Mabay, S.A. de C.V.

Documento T21.-

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a

los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

22.- Rivera 23.- Proarka 24.- Extra
Construcciones, | Edificaciones, 5.A. Construcciones,
S.A.de C.V. de C.V. S.A.deC.V.

21.- Obras Amb,

DOCUMENTOS S.A. de C.V.

25.- Constructora
Mabay, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el queel
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
maorales que en su
planta laboral cuenta
cuando menaos con un
5% (cinco por ciento)..

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
nOMBRES Y MUlerel e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los traba]

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su

1l 2

CUMPLE

particip

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

27

Pagina 32 de 56



Plan Jalisco para ia
. L

Reactivacion

Econéomica -1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

26,- Lodac
Construcciones,
S.A.de C.V.

27.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario
Boyaca, S.A. de
CV.

28.-
Urbanizaciones
Sophia, S.A. de

c.v.

29.- Grupo Nuevo
Milenio, S.A. de
eV

30.- Construcciones
Expres, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmic
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

y Obra Publica

Econdmica 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Grupo 28
o5, o Constnftitn-r 2 Urbanizaciones 29': Gr}‘ P Moo 30.- Construcciones
DOCUMENTOS Construcciones, Inmobiliario ok S A i Milenio, 5.A. de Expres, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. Boyaca, S.A. de P L CV. b
C.V. :
Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la 1
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
i oo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su

Ch
Documentao T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...
Documento T79.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los f\
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
procedimiento \
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Pian Jalisco para la Reactivacion Econamica, 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

26.- Lodac
Construcciones,
S.A.deCV.

27.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario
Boyaca, §.A. de
Cc.V.

28.-
Urbanizaciones
Sophia, S.A. de

cv.

29.- Grupo Nuevo
Milenio, 5.A. de
c.V.

30.- Construcciones
Expres, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ir

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
|la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19,-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

26.- Lodac

Construcciones,

S.A.de C.V.

27.- Grupo
Constructor e
inmobiliario
Boyaca, S.A. de
CcV.

28.-
Urbanizaciones
Sophia, S.A. de

s T

29.- Grupo Nuevo

Milenio, S.A. de
c.v.

30.- Construcciones
Expres, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de las
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmic
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Lodac
Construcciones,
S.A.de C.V.

27.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario
Boyaca, 5.A. de
C.V.

28.-
Urbanizaciones
Sophia, S.A. de

c.v.

29.- Grupo Nuevo
Milenio, 5.A. de
C.v.

30.- Construcciones
Expres, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma _
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menas con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Construtag,

DOCUMENTOS s.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados

de la identificacién

oficial vigente con 1

fotografia para su
cotejo..

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUNIFLE
Obra Puablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

prop

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

partlculandad?s del CUMPLE
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

DOCUMENTOS

31.- Construtag,
S.A. de C.V,

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
consideradosen la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

-4

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidén de los

trabajos...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars ks Reactivacidon Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Construtag,
S.A.de CV.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de Ia
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
¥ equipo de
construccidn...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Construtag,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria [SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria dela
Construccion de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
Industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Construtag,

DOCUMENTQOS S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas 1
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabaj
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos, CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Rivera
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente: 1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T18.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucién de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante

legal en formate pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T18.- Integracidn del catdlogo de conceptos
de indirectos, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informd a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus

indirectos las siguientes indicaciones:

Roétulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio aprobado por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los
materiales, asi como las sefiales y dispositivos de seguridad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria 'y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 27 de julio de 2020, para
efectos del cambio de descripcién de los trabajos, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma
debera ser considerado para la integracién de las propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran

causa de desechamiento.
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |SCP Ingenieria, S.A. de C.V. $2,051,339.89
2 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. $2,337,779.23

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.

b7

|  Pagina43de 56




Plan Jalisco para la

Reactivacion

& Infraestructura
y Obra Pablica

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $2,355,104.50
4 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $2,446,442.83
5 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $2,667,354.24
6 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. $2,672,966.92
7 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $2,701,560.73
8 |Cddigo A Constructores, S.A. de C.V. $2,726,312.40
9 | Anitsuj, S.A. de C.V. $2,730,982.39

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$2,791,451.86

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

$2,857,438.29

Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

$2,948,356.62

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$2,951,593.66

Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

$2,967,386.13

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

$3,055,461.24

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

$3,203,264.53

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

$3,217,937.99

Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V.

$3,242,701.14

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

$3,249,221.38

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

$3,399,138.82

Obras Amb, S.A. de C.V.

$3,432,138.58

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

$3,567,549.91

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

$3,852,321.08

Constructora Mabay, S.A. de C.V.

$3,928,778.60

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

$4,236,994.61

Grupo Constructor e Inmabiliario Boyaca, S.A. de C.V.

$4,277,272.43

Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.

$4,334,448.90

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

$4,468,096.14

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

$4,491,945.07
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

30 |Construtag, S.A. de C.V.

$4,595,514.72

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

1

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido

por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

licitante Grupo Constructor e Inmabiliario Boyaca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente: g
los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra; 1

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios [
establecidos en la Ley). L-‘\\\

Lo |

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdégrafa del Representante legal

en formato pdf y excel).
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluaciéon por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacién y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

f. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;

. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta;

vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal
en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluaciéon por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo

ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases dqr\
\

licitacién y su anexo econémico respectivo.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberén integrar

los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

Iv. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal

en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios/
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CHCF+CU) debiend
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y susr\
|
L]

Municipios.
'\\ \

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
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Il. Determinacion de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
Vil. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio. r\

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,| \
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable\
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

L |
\_/
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Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DRECR-0OB-LP-403-2020

Rehabilitacién y obra complementaria para la cancha de futbol 7, en la unidad deportiva No. 27, en

el municipio de Guadalajara, Jalisco. $3,400,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,768,396.46
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,961,650.62
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,690,764.92
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: 53,094,379.66
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,287,150.18
FOR » s POR [ ) H ADD D
o ROP [) )

$1,768,396.46 $2,051,339.89| SE DESCALIFICA

=

SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

$2,015,326.92 $2,337,779.23| SE DESCALIFICA

2|Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

3|Construcciones Paraisos, 5.A. de C.V. $2,030,262.50 $2,355,104.50| SE DESCALIFICA

4|Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $2,109,002.44 $2,446,442.83| SE DESCALIFICA
5|Obras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de C.V. $2,299,443 31 $2,667,354.24 SE ACEPTA
6| Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. $2,304,281.83 $2,672,966.92 SE ACEPTA
7 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $2,328,931.66 $2,701,560.73 SE ACEPTA
8| Codigo A Constructores, S.A. de C.V. 52,350,269.31 $2,726,312.40 SE ACEPTA
9|Anitsuj, S.A. de C.V. $2,354,295.16 $2,730,982.39 SE ACEPTA
10|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $2,406,424.02 $2,791,451.86 SE ACEPTA
11|Roalde Construcciones, S5.A. de C.V. $2,463,308.87 $2,857,438.29 SE ACEPTA
12| Grupo Constructor Constraulica, 5.A. de C.V. 52,541,686.74 $2,948,356.62 SE ACEPTA
13 |E.S. Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $2,544,477.29 $2,951,593.66 SE ACEPTA
14|Group Beta Cimentaciones, 5.A. de C.V. $2,558,091.49 $2,967,386.13 SE ACEPTA
15 |Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $2,634,018.31 $3,055,461.24 SE ACEPTA
16|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $2,761,434.94 $3,203,264.53 SE ACEPTA
17 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. $2,774,084.47 $3,217,937.99 SE ACEPTA
18|Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V. 52,795,432.02 $3,242,701.14 SE ACEPTA
19|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. 52,801,052.91 $3,249,221.38 SE ACEPTA
20|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $2,930,292.09 $3,395,138.82 SE ACEPTA

21|0Obras Amb, 5.A. de C.V. SE ACEPTA

$2,958,740.16

S

22|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $3,075,474.06 $3,567,549.91 SE ACEPTA

23|Extra Construcciones, 5.A. de C.V. $3,320,966.45 $3,852,321.08| SE DESCALIFICA

24|Constructora Mabay, S.A. de C.V. $3,386,878.10 $3,928,778.60| SE DESCALIFICA

25|Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $3,652,581.56 $4,236,994.61| SE DESCALIFICA

26| Construcciones Expres, S.A. de C.V. $3,872,366.44 54,491,945.07| SE DESCALIFICA

27 |Construtag, S.A. de C.V. $3,961,650.62 $4,595,514.72| SE DESCALIFICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de lo
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficienci

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el import
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 1
namero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anata numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién I del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR WIS10 DE

PROPUESTO  PROPUESTO
10. MATERIALES $1,403,204.47| $2,126,209.72
11. MANO DE OBRA $152,840.48]  $605,773.23
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $113,479.46]  5258,184.08
13. COSTOS |INDIRECTOS §108,321.42] $269,213.62
14. FINANCIAMIENTO $0.00]  $24,899.88

Ohrasy Proyectos Santa Métrics infraestructurg, 5.4, - Edificaciones Rodea, 5.4 de  Codigo A Construdiores, Anitsu), S.A. de CV Medgar Canstrucdones, 5.4,
Clara, 5.4, de CV. deCV. : cV. S5A.deCV, : : de C.V.
§1,454,704.48 T6.3951%| 51486178.48) TE5177K| 5149117360 77.1251%) 51453659000 T7.3284%| $51472,170.50) T6.8788%] $1,516,46543)

5305,993.53 132716%| 525617118 17.4810%| $340,663.93) 145099%| 528100888 1S74E1%| 529978594 17.0852%| 4335, 876,45
5187144 44 9.7333%| $187,873.99) EO013%| 511695303 BIESO%|  5162,002.84 6.9295%| 513192388 6.0961%| $120,247.39

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MACLINARIA ¥ ECUIPO

100,0000%) 51,398,795.62 | - 100,0000%| $1,9356,670.82 | 100.0000%| 51,903,885.72 100.0000%| $1,572,541.28
5155,803.65| 9.65408%| 5185967.75) 9.15789%| 517435013 8.34780%

$1,847,842.45 100.0000%| $1,930,223.65

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.89700%| $114,884.27 BRJETEN| S170,762.64) 8.00000%
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTD 0.37679%| $7.772.07 0.11780% 51,885.18)  D.10687% $2,27166| 0.64162% $13,334.44 0.0Z760%)
B S210.658.44] 10.00000% | $212,581.02 umwl $250,985.63 12.00000%

. IMPORTE POR LITILIDAD PROPUESTA 10.50000%| 521740027 9,00000%
§2,299,443.31 2,350,269.31 §1,354,295.16
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Roalde Construceiones, S.A. Gfupo Constructor ES. Grupo Constructor, SA.  Group Beta Cimentaciones,  Grupo Constructor Abril, Geuo vy EG SA de TV
de LV, Constraulica, S.A. de CV. de CV, SA.de CV. S de CV. YRG5 S N8 Sk

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.9357%| $1,475,085, sL73L23578  7eAl1en] 5154337010 $1,403,204.87 | 503, 76.6511%|
2. IMPORTE POR MAND DE O8RA 16.6791% ; sas4e0438 1277k s3sa907.04 $605,77323 . 927, 128771%]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD) 12.3853%, 539, $158,563.42 5.8160%| 5117.459.84 5113,479.46 104718%)

4. |MFORTE FOR COSTO DIRECTD $2,045,003.59 | 100.0000%) $2,018,607.02 $2,122457.16 185, 100,0000%

. IMPORTE POR COSTDS INDIRECTOS i $191,977.82 13.33000% 4.39346%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO ] 231, 54,673.96| 0.10280%
7. IMPCRTE POR LITILIDAD PROPUESTA 3 5187,332.43 10.50000%

Lonstructara ¢ Inmobiliaria 4
Proarks Edificadones, SA.
Especializada C.Villa, 5.4, de Dhras Amb, 5.8 de CV. ! o CV

Constructosra Lasics Costos Proyectosy Obras
Guthirrez, SA. de OV, ROM, 5.4 de TV,

$1,715,413.12 ' T1BAZBH| 51,771,34142

Construciora Nanthi, 5.4, de
cv,

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 723914 $1,651,547.47 V558500
1. IMPORTE POR MANO DE DBRA 21.72452%| S4B4,645 63 14 57605 5333,071.83| 10.1958%| $237,1B0.30| 63752% 5152 B40 48 2147263% £571,029.94) S550,572.69)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIFO| 6.3653%|  5145,219.62 9.7350%]  $221,027.17 5.5204%| $128,420.33 4.9426%) 511850079 5.7308%|  §138,358.70] D.5408%|  §246,421.10

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $2,281,412.77 100,0000%( $2,269,514.11 100.0000%| $2,326,265.74 100.0000%| $2,397,561.99 100.0000%| $2,431,730.06 100.0000%| 52,478,886.40
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BOODOOW| 5182513.02|  11.49740%| S26093512]  10.04617%| 523370061  I0.00000%| 523975620)  10.04380%|  5244796.10) 8.00000%|  $198,310.91)
D.0Z236% $550.53 0.00216% 554 66 D.4954E%|  517,6B4.12 050I50%|  $13,252.52 os3050%|  $24,899.88

13.00000%| _ $295.737.21 9.51857%| _ $250,941.72] 8.33333%| $714387.45|  10,00000%] $265087.07 9.00000%| $243,078.12
£2,774,084.47 £2,735,432.00 $2,801,052.91 $2.930.292.00 8,780.16

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Ohras y Proyectos Santa Mitrica infraestructura, 5.4, Edificadones Rodea, 5.4, de  Codigo A Constructores, Anitsui 5.4 da CV. Medgar Construcdones, 5.4
Clata, 5.4, de CV. deCV. cv. SA de TV, PN e P de CV,

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5160,189.14) 5128,715.14 5123,720.02 5121,234.52] 5142,722.72 558,428.19
MATERIALES ~
16. INSUFIENCIA PARCAL DE MANO §54,352.31 £104,074.65 $19,576.35 §79,236.06 $60,456.90 $24,417.28
DE OBRA
17. INSUFIOENOA PAROAL  OF 0.00) $0.00 544,360.62 50,00 $29,383.77 $41,066.26
MAQUINARIA Y EQUIPD
18 INSUFIOENCA PARCAL DE COSTOS 580,025.72 5324,127.35 538,965.34 57.922.24 S20,533.86 530,725.19(
INDIRECTOS i
19, INSUFIIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $2,774.51 $3,384.29 $1,877.81 50.00 $4,658.60
[FINANCIAMIENTO
20. INSUFIQIENGA TOTAL: 5294.467.17] $250,691.66 $230,008.12 §211,37153 $253,097.26 $198,797.62,
15416+ 17+18+19 i
21, SOLVENOQA DE LAS PROPOSIOONES: -577.066.90) -570,380.15| -515,349.58) 51,219.45 =52,107.62| a53.130.17
UTILIDAD - INSUFICENG A TOTAL
]21. CALIFICACION |NSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICH SOLVENTE I NSOLVENTE, SE DESCAUFICH SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Roatde Construcciores, S.A.

Grupo Constructor

ES, G Constriictor, S.A.

Group Beta Cimentacdones,

Infraestructura
y Obra Publica

Grupe Constructor Abrl,

Grupo Vy CG, 5.4, de CV.

de V. Constraufica, 5.4, da Cv. de V. SA. ds TV, S de CV.
15. INSUFICENCIA  PARCAL DE $139,854.17 50,00} $71,673.52] $211,689.15 $111,146.55| $0.00
MATERIALES
16, INSUFICENCA PARCIAL DE MANDH 513,420.80) 5105,441 46| 51,31B.76] 50.00| S0.00| 542,758.45
DE OBRA
17.  INSUFIOENCA  PARCIAL  DE| 50,001 $2,350.23 £43,853 81 £47,834.18) £15,359.35 50,00
AL NARIA ¥ EQLIIPO
18, INSUFICIENG A PARCIAL DE COSTOS $0.00 £2,912.17) $0.00| 50.00| £20,035.70) $86,568.57
|NDIRECTOS
19,  INSUFIOENCGIA  PAROIAL  DE $4,017.51 557551 $2.896.56 50,004 54,503, 58] 55,249.47
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENO A TOTAL 51567,292.48 §111,279.37, 5119,742.65) 5259,523. 34 5155,149.49) 513457653
15+16+17+18+15
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 52,807.87 576,053.06] $120,830.57| -568,681.05) $104,574.20) 538,157.44
UTILI DAD - INSLFICIENG A TOTAL
(22, CALIFICAQION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Constructorn Manthi, 5.0 de

Constructora Larios

Contos Proyectas y Obras

Constructora e Inmohiiaria

Obras Amb, 3.4, de CV.

Proarka Edificaciones, 5.A.

Gutlérrez, S.A. de V. RDW, S.A. de CV, E""'“‘*“": ;'w'"‘ ke da €Y.
15, INSUFICENCA  PARCIAL  DE 50.00) 50.00 50.00] $0.00]
MATERIALES
15, INSUFIIENGIA PARCIAL DE MANG $0.00] $27,172.02 §123,065.54 $207,396.35 $0.00 0,004
DE DBRA
17, INSUFICENOA  PARCIAL  DE $16,099.03 $0.00 $32,893.32 $42,810.85 $21,954.95) $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFIENGIA PAROAL DE COSTOS $12,376.97 50.00 5000 50,00 50.00] 50,008
INDIRECTOS
19, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $4,698.54 $5,194.81 50.00 $0.00 $0.00] $0.00)
FINANC AMIENTD
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 533,169.53 %32,366.83 %155,958.86| 4250,207.22 521.954.95] s0.00(
15+16+17+18+10 e e 2 b P
21. SOIVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5262,567.67 $218,574.59 558,428.59 514,849 35 5221,123.17| 5375,765.81
UTILIDAD - INSUFI O ENOA TOTAL
22. caLIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidon de las
presupuesto total menor.

EMPRESA

Hoe

Métrica Infraestructura, S.A. de C.V.

w

Edificaciones Redca, 5.A. de C.V.

IS

Codigo A Constructores, S.A. de C.V.
Anitsuj, 5.A. de C.V,

n

kel

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Roalde Construcciones, 5.A. de C.V.
Grupo Constructor Constraulica, 5.A. de
C.V.

E.5. Grupe Ceonstructor, S.A. de C.\.
Group Beta Cimentaciones, 5.A. de C.V,

]

A

10

11
12
13
14

Grupo Constructor Abril, S.A, de C.V,
Grupeo V y CG, S A de C.V.

Constructora Nantli, 5.A. de C.V.
Constructora Larios Gutiérrez, S.A.de C.V
15|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de
C.V.

Constructora e Inmaobiliaria Especializada
C.villa,5.A. de C.V,

Obras Amb, 5.A. de C.V.

i6

17

1B|Proarka Edificaciones, 5.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de C.V.

propuestas

IMPORTE DE LA
PROPUESTA

$2,299,443,31
42,304,281.83

$2,328,931.66)

$2,350,269.31
$2,354,295.16

$2,406,424.02
$2,453,308.87
$2,541,686.74

$2,544,477.29
$2,558,091.49

$2,634,018,31
$2,761,434.94
$2,774,084.47
. $2,795,432.02|

$2,801,052.91
$2,930,292.09

$2,958,740.16
£3,075,474.06

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON VA

52,667,354.24
42,672,966.92

$2,701,560.73

52,726,312.40
$2,730,982.39

£2,791,451.86
52,857,438.29
$2,948,356.62|

$2,851,593.66
$2,967,386.13

$3,055,461.24
£3,203,264 53
$3,217,937.99
$3,242,701.14

$3,249,221.38
$3,395,138.82

$3,432,138.58
$3,567,549.91

RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

RESULTADCO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

QUE REBASA EL
ARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determiné 1
adjudicar el contrato al licitante Cédigo A Constructores, S.A. de C.V.,-para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion y obra complementaria para la cancha de futbol 7, en la unidad deportiva
No. 27, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, por un monto de $2,726,312.40 (dos millones setecientos
veintiséis mil trescientos doce pesos 40/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $817,893.72 (ochocientos
diecisiete mil ochocientos noventa y tres pesos 72/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacidn el dia 22 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la .f’\
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacién de la misma, para I-. \
emitir el fallo. \

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:08
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

fo e

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Métrica Infraestructura, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Caédigo A Constructores, S.A. de C.V.

Anitsuj, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES {FIRMA)

Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Constructora Larios Gutiérrez, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.

Obras Amb, S.A. de C.V.

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Mabay, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Boyaca, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

Construcciones Expres, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-403-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construtag, S.A. de C.V,

Lic. Marifa de los Angeles Estrada Muiiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y




