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Econdmica 4

l: " Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020, para la
contratacién de obra publica: Terminacién del Auditorio Municipal en la cabecera municipal de San Martin
de Bolaiios, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 21 de agosto de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1  Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

2 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

3 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

4 San Vicente Construcciones, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Nortejal, S.A. de C.V.

6 Dasam Desarrolladora, 5.A. de C.V.

7 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
8 Juan Barboza Solano

9 Construcciones Expres, S.A. de C.V.

10 Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

11 Obras y Escuelas, S.A. de C.V.

12 Rdustico Mexicano, S.A. de C.V.

13 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
14 Construtag, S.A. de C.V.

15 Corporacion Misio, S.A. de C.V.

16 Constructora Goms, S.A. de C.V.

17 Consorcio Constructor 3I1C, S.A. de C.V.

18 Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V.

19 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

20 Construcciones Quo, S.A. de C.V.

21 Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V.

22 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

23 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

24 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

25 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

26 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

27 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

28 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
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29  Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V.

30 Constructora Belio, S.A. de C.V.

31 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

32 Provias de Occidente, S.A. de C.V.

33 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
34 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

35 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de agosto de 2020, a las 14:00 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido enel articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detallaa continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 27

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Doc_i_:mehtacién Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Seacepta $4,597,874.05
2 [ Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $4,866,268.46
3 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,995,319.95
4 | San Vicente Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,616,786.58
5 | Grupo Constructor Nortejal, S.A. de C.V. No sepresento $0.00
6 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
Soluciones Integrales en Pavimentos de
52.
L Guadalajara, S.A. de C.V. i 34,118,352.28
8 |[Juan Barboza Solano Se acepta $4,011,552.08
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

9 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. Se acepta $4,994,506.51
10 | Lakay Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,791,754.32
11 |Obrasy Escuelas, S.A. de C.V. Se acepta $4,569,963.12
12 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $5,240,315.82
13 E(Ulcretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Se:acents $4,494,713.21
14 | Construtag, S.A. de C.V. No se presento $0.00

15 | Corporaciéon Misio, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

16 | Constructora Goms, S.A. de C.V. Se acepta $4,890,066.21
17 |Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. Se acepta $5,095,064.09
18 [Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. Se acepta $4,795,323.52
19 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. Se acepta $4,070,225.02
20 |Construcciones Quo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

21 | Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. Se acepta $3,863,803.12
22 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presento $0.00

23 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

24 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,923,453.09
25 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $4,931,507.21
26 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. Se acepta $4,779,613.54
27 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

- Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Se scanta $4.980,149.01

de C.V.

29 | Construccion y Supervisién Fica, S.A. de C.V. Se acepta $4,354,717.25
30 |Constructora Belio, S.A. de C.V. Se acepta $4,123,104.77
31 |DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. Se acepta $4,901,071.80
32 | Provias de Occidente, S.A. de C.V. No se presento S0.00

Servicios Profesionales para la Construccidn de

33 Occldente; SA HECV. Se acepta $4,539,979.84
34 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento S0.00

35 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacidén de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Corporacion Misio, S.A. de C.V.

Es desechada por presentar su propuesta en un solo sobre, lo anterior con fundamento los articulos 67 y
70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral
IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

2.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion técnica digital por medio de dispositivo
electrénico denominado memoria usb ya que este Ultimo se encuentra sin archivos digitales, lo anterior de
acuerdo a lo estipulado en el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

3.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacién econémica digital por medio de dispositivo
electrénico denominado memoria usb ya que este ultimo se encuentra sin archivos digitales, lo anterior de
acuerdo a lo estipulado en el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,923,453.09
2 | Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,863,803.12
3 |Juan Barboza Solano $4,011,552.08
4 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $4,070,225.02
5 |[Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,118,352.28
6 [Constructora Belio, S.A. de C.V. $4,123,104.77
7 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. $4,354,717.25
8 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $4,494,713.21
9 |Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $4,539,979.84
10 | Obrasy Escuelas, S.A. de C.V. $4,569,963.12
11 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V, 54,597,874.05
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

12

San Vicente Construcciones, S.A. de C.V.

$4,616,786.58 -

13

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

$4,779,613.54

14

Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

$4,791,754.32

15

Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V.

$4,795,323.52

16

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

$4,866,268.46

17

Constructora Goms, S.A. de C.V.

$4,890,066.21

18

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

$4,901,071.80

$4,931,507.21
$4,980,149.01
$4,994,506.51
$4,995,319.95
$5,095,064.09
$5,240,315.82

19 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

20 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

21 | Construcciones Expres, S.A. de C.V.

22 | Karwo Constructora, S.A. de C.V.

23 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V.

24 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

La Secretarfa procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Consenza
Grupo
Inmaobiliario, S.A.

/ de C.V.

3.- Juan Barboza
Solano

4.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

5.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
Inscripeidn a la presente
licitacidn piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidny
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

2.- Consenza
Grupo
Inmobiliario, S.A.
de C.V.

1.- Extra
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Juan Barboza
Solano

4.- Grupo
Constructor lkheo,
5.A. de C.V.

5.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, $.A. de
C.\V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
elacta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que hansido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidén
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protasta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
dela Ley de Obra
Ptiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

— [\
T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Extra
Construcciones,
S5.A.deC.V.

2.- Consenza
Grupo
Inmobiliario, S.A.
deC.V.

3.- Juan Barboza
Solano

4.- Grupo
Constructor Ikheo,
5.A.de C.V.

5.~ Soluciones
integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A. de
C.V.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecuclén de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Soluciones

1.- Extra 2¢ fonasngy 4.- Grupo Integrales en

Grupo 3.- Juan Barboza i

DOCUMENTOS Construcciones, | biliario, S.A R Constructor lkheo, Pavimentos de
S.A. de C.V. bibiead i S.A. de C.V. Guadalajara, S.A. de
de C.V.
C.v.
Documento T18.-
Integeacion el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19,-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
seaciciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.296 (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Consenza
Grupo
Inmohiliario, S.A.
de C.V.

3.- luan Barboza
Solano

4.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.deCV.

5.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A. de
c.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica
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Plan Jalisco para ta

Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

()

|Jalisco

Econémica o7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

2.- Consenza
Grupo
Inmobiliario, S.A.
de C.V.

1.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Juan Barboza
Solano

4.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

5.~ Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

7.- Construccion y
Supervision Fica,
S.A.de C.V.

6.- Constructora
Belio, S.A. de C.V.

8.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir, 5.A. de C.V,

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, 5.A. de

C.V.

10.- Obrasy
Escuelas, S.A. de
c.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidén y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Flan Jalisco para la

Reactivacién

Ecunémicnqq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructure
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora

Belio, 5.A. de C.V.

7.- Construccién y
Supervision Fica,
S.A.de C.V.

8.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir, S.A. de C.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Obrasy
Escuelas, S.A. de
c.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizca | Plar: Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisca para la
Reactivacién

Econdmica 5

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(©)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Belio, 5.A. de C.V.

7.- Construccién y
Supervision Fica,
S.A.deC.V.

8.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones

Edir, S.A.de C.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Obrasy
Escuelas, S.A. de
C.v.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

Tuad

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pr

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisceo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Plan Jallsco para la

Reactivacién Infraestructura

Q1 yObraPablica

Eeonémicu-lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B Canestie 9.- Servicios
% Coriridtaie 7.- Construccion y : i kins £ Profesionales para 10.- Obras y
DOCUMENTOS e Supervision Fica, : Y la Construccidon de Escuelas, 5.A. de
Belio, 5.A. de C.V. Cimentaciones
S.A.deC.V. ; Occidente, S.A. de C.V.
Edir, 5.A.de C.V.
C.V.
Documento T13.-

Programa calendarizado
y cuantificado del
Sumleiisten da lus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materiales y equipo de

Instalacién permanente,
propuesto por el

licitante...
Documento T14.-
Relashng e T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccidn...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

v

Daocumento T16.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

spadnaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la ;
integracidon de su l\
\

propuesta... AW
Y

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica,
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Flan Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura

_C_);_ y Cbra Publica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Concretos B Servicios
7.- Construccién y : ; Profesionales para 10.- Obras y
6.- Constructora : Asfaltos y :
DOCUMENTOS Belio, S.A. de C.V Supervisién Fica, Cirentaciones la Construccion de Escuelas, 5.A. de
e S s A HE T Occidente, S.A. de cV.
Edir, S.A. de C.V. cv

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolia el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la F

Reactivacién '\
Econdmica... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.- \
Escrito en el que \\‘
cumplird cabalmente las
disposiciones en

f CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...
Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco parala

Reactivacién

Econémieu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructure
¥ Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Belio, S.A. de C.V.

7.- Construccién y
Supervision Fica,
S.A.de C.V.

8.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir, S.A. de C.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Obras y
Escuelas, S.A. de
cv.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisoo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica,
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Plan Jalisco para la

Reactivacion ‘a Infraestructura
y Obra Piblica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 13.-
12.- S5an Vicente 14.- Laka
Constructor Construcciones v 15.- Desarrolladores
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones,
Gleoss, S.A. de Ormex, S. de R.L. Marsol, 5.A. de C.V.
~ S.A.deC.V. S.A.de C.V,
C.V. de C.V. 7
Documento T1.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particuaridades del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planes o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica e

& Infraestructura
L) |y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo 13.-
Constructor 12:5an Vicerte Construcciones sy

Construcciones,
Gleoss, S.A. de * | Ormex,S.deR.L.

CV. SA e LY, de C.V.

15.- Desarrolladores

Construcciones, Marsol, 5.A. de C.V.
p e Lol

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

A
\
|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE l\vI;/
|

Goblerno de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactivacian Econdmica
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Plan Jalisee para la

Reactivacion Infraestructura

Jﬁliiﬁ?‘»(&ﬁ o y Obra Pablica

Econémicu‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

0= PO 12.- San Vicente g 14.- Lakay
Constructor Construcciones < 15.- Desarrolladores
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones,
Gleoss, S.A. de Ormex, S. de R.L. Marsol, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
C.V. de C.V.
Documento T10.-
Rgamn gan gl e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de Ia
siffsaEton yoeneu! o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
e oy 6 fop CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
HEETILR DR T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
Intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T16.-
v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-

Integracidn del
catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Wi At CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretar(a a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Gobierno de Jalizes | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica
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Pian Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

j Ju[t&{:{} [ O] yObra pPablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 13.-
. i 14.- Laka
Constructor Fhea V!cente Construcciones I Y 15.- Desarrolladores
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones,
Gleoss, S.A. de Ormex, S. de R.L. Marsol, S.A. de C.V.
cV S.A.de C.V. de C.V S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parteccel contratista;a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cdmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
frandies o | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

S rmr CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de

los trabaj

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidon Econdrmica,

L

Pégina 20 de 47




Plan Jallsco para la

Reactivacion & Infraestructura
i, y Obra Pablica

Econdmica 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo ] 13.-
Constructor ft V!cente Construcciones 5. kakay 15.- Desarrolladores
DOCUMENTOS Blane Sh e Construcciones, Ormex. S. de R.L Construcciones, Marsol. S.A. de C.V
s S.A.de C.V. o 5 S.A.deC.V. Sl s

C.V. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
aturales, conla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)..

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Kamkivas y mijaces qus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\

\

\

BINARIA H
0\

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica.
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Plan Jalisca para la

Reactivacion m Infraestructura
y Obra Piblica

Econémica 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- - nieri
16.- Obrasy 18.- DML 19.- Grupo 20.- Neoingenieria y
17.- Constructora : Constructor Nuevo Desarrollos de
DOCUMENTOS Proyectos Santa Ingenieria Integral, :
Goms, S.A. de C.V. Progreso, S.A. de Occidente, S.A. de
Clara, 5.A. de C.V. S.A.deCV. cv cv

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copla
de |a constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piiblica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
SREUEMSTISI Far bt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y

anexos de las mismas

proporcionados por la m
A
b

convocante...

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Economica,
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Flan Jalisco para ia

Reactivacion » ™ Infraestructur
Jalisc ) T g i

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Grupo 20.- Neoingenieria y
16.- Obras 18.- DML
y 17.- Constructora Constructor Nuevo Desarrollos de
DOCUMENTOS Proyectos Santa Ingenieria Integral, 2
Goms, S.A. de C.V. Progreso, S.A. de Occidente, S.A. de
Clara, 5.A. de C.V. S.A. de C.V. cV CN

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrad invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones /
al contrato por este
motivo..
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum 1
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
shrvalnics dal aetiedls 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...

Documento T9.-

Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los

trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos... | F\
TR
\

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Foonamica
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Plan Jalisco para la
Reactivacién
Econémicu_'q

H B Infraestructura
J(}{LSCG & y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- .- Neoi i
16.- Obrasy 18.- DML 19.- Grupo 20.- Neoingenieriay
17.- Constructora i Constructor Nuevo Desarrolios de
DOCUMENTOS Proyectos Santa Ingenieria Integral, :
- | Goms, S.A. de C.V. Progreso, 5.A, de Occidente, 5.A. de
Clara, S.A. de C.V. S.A.deC.V.
C.v, C.V.
Documento T10.- T
Prograna general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
b il g L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CumPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
HORS S i e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
bkl e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante..,
Documento T14.-
A Sy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CuMPLE CUMPLE
y equipo de
construccidn...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen enla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.,.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos..,

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
Stpacticnclanas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE,
solicitadas por la I/\
secretarfa a utilizar por | \
el licitante en la \ X 1

\

integracion de su
propuesta...

Gobiesrno de Jaliseo | Plar Jalisco pars fa Reactivacion Fconomica,
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Plan Jalisco para la

4 i i 1es Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
19.- Grupo 20.- Neoingenieriay
Eee ML Constructor Nuevo Desarrollos de

16-Olnas y 17.- Constructora
PULUMENTDS Proyectos Santa Goms, S.A. de C.V. ingenieria integral, Progreso, 5.A. de Occidente, S.A. de
Clara, S.A. de C.V. S.A.de C.V. CV cv

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las

Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es

emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los 9
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE
los programas de
capacitaciony
adiestramiento de los 1
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
o clec i, B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dispioskiones e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ,-’\
materia de seguridad !

industrial e higlene | \ )

durante la ejecucién de \

los trabajos... \ /)

A\ 1
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Plan Jalisea para la
- -
Reactivacion

Econémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructurno
vy Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, 5.A. de C.V.

17.- Constructora
Goms, 5.A. de C.V.

18.- DML
Ingenieria Integral,
S.A.deCV.

19.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S5.A. de
C.V.

20.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de |os trabaj

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para Ia Reactivacian Economica
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Flan Jalisco para la
Reactivacion

= | . 7T My Infraestructura
Ecunémicn.'-l ? JG[[SGO & y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constf::;;:l e 22.- Karwo 23.- Consorcio 24.- Rustico
DOCUMENTOS Expres, S.A, de | Constructora, S.A. | Constructor 3IC, | Mexicano, S.A. de
Arafige deCV. S.A. de C.V. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidén de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, relacién de CHMPLE e e WP
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pata la Reactivacion Econdamica
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Plan Jalisee parala
Reactivacion
Ecomémica =,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.-
Construcciones
Expres, 5.A. de

M,

22.- Karwo
Constructora, 5.A.
de C.V,

23.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC.\V.

24.- Rustico
Mexicano, 5.A. de
GV,

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer elsitio dela
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta dela juntade
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todaslas
particularidades y
ecuerdos que se
tomaron, yque hansido
considerados enla
elaboracién dela
propuesta, por lo que
nopodrd invacar su
desconocimiento o
solidtar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
delos profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacdén bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
delaLeyde Obra
Piblica del Estado de
Jalises y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidin de contratos
envigercon
dependencias pablicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripeidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

trabajos...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiermno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Fconamica
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Plan Jalisco para la
Reactivacién
Econémica o

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0B-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablics

DOCUMENTOS

21.-
Construcciones
Expres, S.A. de

TR

24.- Rustico
Mexicano, S.A. de
Cc.V.

23.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

22.- Karwo
Constructora, 5.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
__propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobiermo de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jallsco para la

Reactivacién Infraestructura

Q y Obra Pablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constf:;;iones 2.~ Karwo 23.- Consorcio 24.- Rustico
DOCUMENTOS Expres. S.A. de Constructora, 5.A. | Constructor 3IC, Mexicano, 5.A. de
; cv. de C.V. S.A. de C.V. cV.

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
las programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién gue
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en [

materia de segurldad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .'; \
industrial e higiene |
durante la ejecucidn de
los trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.-

22.- Karwo 23.- Consorcio 24.- Rustico
DOCUMENTOS TR e Constructora, S.A. Constructor 3IC, Mexicano, 5.A. de
PR i de C.V. S.A. de C.V. CV.
C.V.
Documento T24.-
Los documentos que

acrediten la experiencia

y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la

identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por cienta)..
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran e ja empress; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
stischitos con eikas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprabable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construccion
" Expres, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integralos -
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno

de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentario de manera digital, firmado digitalmente

con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-008"
y descripcion  “Cimiento de piedra braza acomodada piedra por piedra, asentada con mortero cemento-
arena en proporcion 1:3. incluye: materiales, desperdicios, herramientas, limpieza, mano de obra y acarreo
de materiales al sitio de su utilizacién.” Considera en su andlisis mortero cemento-arena en proporcion 1:4,
debiendo considerar mortero cemento-arena en proporcién 1:3, conforme a la descripcion de los trabajos

indicados en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Plblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

-

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-018"
y descripcidn “Suministro y colocacion de de gufa podotactil marca argccesible® con relieve de linea que
indica alto, advertencia o precaucién fabricada a base de de arcilla polisintética de 30 x 30 cm con un
espesor de 12 mm, + 3 mm de relieve, con gran durabilidad y alta resistencia a transito pesado, asi como a
cambios bruscos de temperatura, para exteriores, el concepto incluye: preparacion de la superficie,
adhesivo base solvente, limpiador de linea, biseleado, limpieza y retiro de falsas adherencias, materiales de
aporte, mano de obra especilizada, trazos y referencias, mano de y herramienta menor, . p.u.o.t.” Omite
considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del concepto
referido, al no considerar "El adhesivo base solvente para la colocacién de la guia”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-024"
y descripcion “Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referrencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesaﬁri para
su correcta ejecucion.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el equipo necesario \para la
correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar "El equipo topografico”. \

Gohierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Beactivarién Econdmica.

g

Pagina 32 de 47

1




Plan Jalisco para la
Reactivacién

1 . Al Infraestructura
Econdémica o JCII.lS{Z:G ﬁ ¥ Qv Pablich

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-025"
y descripcion “Excavacion de cepa para nuevo machuelo, por medios mecanicos y afines manuales. incluye
mano de obra, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de acopio dentro de la obra indicado por la
supervision, equipo de seguridad, sefializacion preventiva, informativa y restrictiva del drea de trabajo, la
mano de obra para sefialamiento, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecucién del trabajo.
p.u.o.t.” Omite considerar la suficiente mano de obra para los afines manuales. . —

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-030"
y descripcion “Sub-rasante con material del lugar, mejorado con 25kg/m3 de calhidra, compactado al 90%
proctor, en capas no mayores a 20 cm. incluye: suministro de materiales, agua,mano de obra, equipo
para mezclado de materiales, extendido, conformacién, compactacién y desperdicios, volumen medido
compacto.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta
ejecucion del concepto referido, al no considerar "El equipo para mezclado de materiales, extendido,

conformacién”. _-

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Karwo
Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- D'escripcién de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restriccione
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoj

membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legg

en formato pdf). s

—
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T9 no presenta la planeacion integral, solo
describe el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos. ——

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

- Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catélogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-039"
y descripcion “Guarnicion de concreto tipo "I" con concreto f'c=200kg/cm2 tma 19mm rn con cimbra
metalica, en seccion de 60cm de base y 28 cm de altura, mas corona de 15cm a 20 cm y 20 cm de altura
considerando en su construccién: habilitado y armado de acero de refuerzo segtn lo indique el proyecto o
asi lo apruebe la secretaria, incluye materiales, desperdicios, cimbra, junta fria, curado y mano de obra.”
Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del
concepto referido, al no considerar "El acero de refuerzo”. _—

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. o

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Consorcio
Constructor 3IC, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-007"
y descripcion “Plantilla de concreto premezclado f'c= 100kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio, se debera
considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra de frontera,
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elevaciones, cargas, acarreos, regleado, nivelado y limpieza.” Omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “La cimbra

de frontera”. —

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-025"
y descripcidn “Excavacion de cepa para nuevo machuelo, por medios mecanicos y afines manuales. incluye
mano de obra, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de acopio dentro de la obra indicado por la
supervision, equipo de seguridad, sefializacion preventiva, informativa y restrictiva del drea de trabajo, la
mano de obra para sefialamiento, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecucion del trabajo.
p.u.o.t.” Omite considerar en la integracidn de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion
del concepto referido, "El concepto dice: Excavacién de cepa para nuevo machuelo, por medios mecanicos
y el considera solo mano de obra para la ejecucion de los trabajos". —

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. 1

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-039"
y descripcion “Guarnicion de concreto tipo "I" con concreto f'c=200kg/cm2 tma 19mm rn con cimbra
metalica, en seccién de 60cm de base y 28 ¢cm de altura, mas corona de 15cm a 20 cm y 20 cm de altura
considerando en su construccién: habilitado y armado de acero de refuerzo segln lo indique el proyecto o
asi lo apruebe la secretaria, incluye materiales, desperdicios, cimbra, junta fria, curado y mano de obra.”
Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario en indicado para la correcta
ejecucion del concepto referido, “Considera en su andlisis concreto f'c=150kg/cm2, debiendo considerar
concreto f'c=200kg/cm?2., '\?fal’ta en su andlisis el acero de refuerzo” Conforme a la descripcién de los

trabajos indicados en el concepto”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases -
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y s%
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. \\

W\
e
\

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-041" °
y descripcidn “Suministro y colocacién de concreto hidraulico premezclado mr= 42 kg/cm2 (mddulo de
ruptura) con sistema de autocurado interno y de baja permeabilidad, revenimiento de 8 cm con una
tolerancia de +/- 2.5 cm, a 28 dias, t.m.a. 40 mm, para construccién de pavimento , acabado rayado, incluye:
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elaboracién y dosificacién de concreto por peso en planta dosificadora, transportado en camién revolvedor
y/o camién volteo, tendido y compactado con pavimentadora para concreto hidraulico de cimbra deslizante
autopropulsada, capaz de extender, vibrar, enrasar y terminar el concreto hidradlico en una pasada con
sistema computarizado de nivelacion y colocacién de concreto preferentemente con sistema sin linea guia,
floteado de la superficie, microtexturizado con pasto sintético y acabado rayado transversal con maquina
texturizadora curadora de concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, acarreos y
descargas dentro de la obra. no incluye: acero de refuerzo, corte en juntas, relleno en junta constructiva
con tirillas de respaldo de poliuretano, ni sellador autonivelante.” Omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, "No considera la
pavimentadora para concreto hidraulico". —

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus:

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes 1
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,923,453.09
2 |Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,863,803.12
3 |Juan Barboza Solano $4,011,552.08
4 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $4,070,225.02
5 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,118,352.28
6 |Constructora Belio, S.A. de C.V. $4,123,104.77
7 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. $4,354,717.25
8 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $4,494,713.21
9 |Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $4,539,979.84
10 | Obrasy Escuelas, S.A. de C.V. $4,569,963.12
11 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,597,874.05 A
12 | San Vicente Construcciones, S.A. de C.V. $4,616,786.58 J‘I \
— |
13 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $4,779,613.54 \i |
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No. Empresa y/o Persona Fisica Iimporte con IVA
14 | Lakay Construcciones, S.A. de C.V. $4,791,754.32
15 | Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $4,795,323.52
16 | Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,866,268.46
17 | Constructora Goms, S.A. de C.V. $4,890,066.21
18 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $4,901,071.80
19 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,931,507.21 )
20 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $4,980,149.01 d
21 |Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $5,240,315.82 /?
/
2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica. /

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por 1

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Desarrolladores Marsol, S.A. de C.ano cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberén integrar

los siguientes rubros:
J'\
I. Importe por materiales; \ \\
I, Importe por mano de obra; LS
. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
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V. Importe de financiamiento;
vI. Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del
Representante legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mds costo indirecto, més costo de financiamiento y més costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria Y\
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de /
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

-
Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica) es el documento donde los licitantes deberén integrar

los siguientes rubros:

'k Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante

legal en formato pdf y excel). r’\
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que considero diferente los porcentajes de indirecto
(documento E13) y utilidad (documento E15) a los aplicados en los andlisis de los precios unitarios
(documento E9). e

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios.

La proposiciéon econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable

f\
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y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SI0P-E-ECCR-OB-LP-408-2020

53|

Terminacién del Auditorio Municipal en la cabecera municipal de San Martin de Bolafios, Jalisco.

Infraestructura
y Obra Pablica

Presupuesto

Autorizado

$5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIOQ SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,520,218.18
$4,517,513.64
$3,890,562.29

$4,474,146 63
$3,306,977.95

[ ]

M

W

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Extra Construcciones, 5.A. de C.V.
Consenza Grupo Inmobiliario, 5.A. de C.V.

Juan Barboza Solano
Grupo Constructor Ikheo, 5.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Constructora Belio, S.A. de C.V.

Construccion y Supervision Fica, 5.A. de C.V.
Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, 5.A. de C.V.
Servicios Profesionales para la Construccién de
Occidente, 5.A. de C.V.

Obras y Escuelas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V.

San Vicente Construcciones, 5.A. de C.V.

Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de C.V.
Constructora Goms, 5.A, de C.V.

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, 5.A. de C.V.

Ristico Mexicano, S.A. de C.V.

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

$2,520,218.18
$3,330,864.76

$3,458,234.55
$3,508,814.67

$3,550,303.69

$3,554,400.66
$3,754,066.59
$3,874,752.77
$3,913,775.72

$3,939,623.38
$3,963,684.53
$3,979,988.43
$4,120,822.69
$4,195,059.02
$4,215,574.32
$4,225,061.90
$4,251,299.32
$4,293,231.91

$4,517,513.64

$2,923,453.09
$3,863,803.12

$4,011,552.08
$4,070,225.02

$4,118,352.28

$4,123,104.77
$4,354,717.25
$4,494,713.21
$4,539,979.84

$4,569,963.12
$4,597,874.05
$4,616,786.58
$4,791,754.32
$4,866,268.46
$4,890,066.21
$4,901,071.80
$4,931,507.21
$4,980,149.01

$5,240,315.82J

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
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que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;
lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialado /
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

APOR APOR
L L) D)
HRO g R AYDOHR
RCADO
DR P 0 PROP 0

10. MATERIALES $1,834,910.50] $2,990,409.18 $2,387,187.82

11. MANDO DE DERA $231,924.15| $1,066,088.70 $553,844.00 /

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $53,250.52 $631,290.21 5232,550.68’ ’

13. COSTOS INDIRECTOS $179,021.94 $417,252.22 $300,631.84

14. FINANCIAMIENTO $0.00 $20,560.06 5,714.18

BROS EITLCS BE

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.5673%| 1,834,510 BO.337TH| $2318338.74) 7BSTMSN| $2350,69457| B93sEsw| $2595742300  eszaeenm| s1s18s2S.19) 726920%| $2,203,858.35)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.3030%|  5568,907.15) 15.2773%)  S4d244683) 13.1207%| 539054033 T.8B40%| 523152415 225344w|  $535504.97 17.5263% $531,359.27
3, IMPORTE POR MAQUINARI& Y EQUIPO 9.4297%| 525165855 4.3249%|  5125254.98) 7.9048%)  5235,288.95 2.6575% §77,196.52 7.8200%|  5216,940.06 9.7814% $296,551.5
4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000% | 52,756,476.21 100.0000%( $2,896,10043 |  100,0000%| $2,076,523.86 | 100.0000%| $2,904,862.97 | 100,0000% $2,770,970.22 100.0000%| $3,031,779.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BII0%| 522654299 7.85850%) 523048615) 7.50000%) 5223,239.29| 10.00000% 5250485, 10.00000%|  5277,097.02 12.00000% $363,813.50
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24030% 5716844 0.04980% $1,556.97|  0.10000% §319976]  0.50250% $16,056.53]  0.02584% $787.62 0.00228% 4
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.83330%| $323.946.83 10.00000% 312,814.36)  9.00000%| 5288 2664 10.00000%| $321,140.59] 16.00000%| $487,816.78)  10.00000% $335,567.01
. PRESUPUESTO TOTAL $3,330,864.76 3,458,234.55 $3,508 814,67 $3,550,303.69 $3,554,400 66 754 066.55

Coneretos, Asfaltosy Servidos Profesionales para ja : il
Cimentadenes Edir, A, de  Construccidn de Occhfants,  Obras y Escunian, S.A, de Cy, PO Constructor Glaoss,” San Vicanta Construcciones,  Lakay Construccines, SA.

: SA. du C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES P > 75.B533%;) 52,442 78513 $2,796,573.38 70.0430% | 52.220,585.73
2. IMPOATE POR MAND DE 08RA & 5430,919. 26| 22.4930%| 5724,371 82| $320,420.65) 22.9649% S$728.191.22
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQLIPO L. $257,067.45)| 1,6535%| 553,250 57 , . 6.9921% $221,711.78)

4. IMPOATE POR COSTO DIRECTD 5325818771 100.0000%| 53, 320,408.47 BECS 53,170,880.73

5. IMPOATE POR COSTOS INDIRECTOS 5267,058 98| 11.95650% | 41728222 $354,346.95,
50.00

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.00000% 50,00 0.56520% $20,550.06 556
7. {MPORTE PR UTILIDAD PROPUESTA l 5330,198 22 6.45160% $236013.77 ; g $218,557.34

9. PRESUPUESTO 101 $3.674,752.77 $3.918,775.77
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Obrasy Proyectos Sants  Comstructors Goms, S.A.de DML Ingenieria Integral, S.A.  Grupo Constructor Nuevo  Neolngenieria y Desarrolion

Clara, S.A. de C.V. V. de CV, Progreso, 5.4. de CV. de Occidente, S.A. de C.V.
L IMPORTE POR MATERIALES 70,1431 $2,992,042.66 B5.1225%| $2,990,409.18 TD3297H
IMPORTE POR MAND DE OBRA 113485%| 528701015 9.4176% $330,846.68) 1114208
3. IMFORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIFO 18.5084%( $631.180.08 5.4599%) 51591 BOS 43 1B 52 , 5.5891% ¥
-
4. IMPORTE POR COSTD DIRECTO 100.0000%] $3,41IJ,232.89 100, 00009 53.513,C£4.29 i 5340717858 10000008
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS BATIDM, 530593159 2.45000%| 533163327 $336,697.40) 10,00000% |
E. IMPORTE POR FINANOAMIENTD 0.28635% 510,641 24 0.09000%| 53,450.23| 59,642.09] 0.13185%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% 3447,216.?3 9.00000% $346,334.20) 4 14.00000%| 8515
8, | $4,195,059.02 suls-z:u.az !
2.3.- Etapa de determinaci6n de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.
I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y 3
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y
Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
1
Consenzs Grupo Inmobiliario, : Grupo Constructor o, | SCIHERERKRERTERSAn L oo s a e Construciin y Saneivisin
: : u.“:: oV b bl Pns.n.r.la eV i “:.m::: :: . : 2 . l'-:z. s.mvsn :{,
INSUFIQENCIA PARCIAL DE £ 458, 780.08 53649325 $0.00| A i $183,319.47
MATERI ALES
[16. INSUFIDIENCIA PARCIAL DE MAND! 50.00| 5111,397.17| $163,303.67| 53271,919.85, 50.00| £27,484.73|
DE DBRA
17. INSUFICENCIA FARTI AL DE, 50,00 5107405 67 0000/ 155,463 96| $15, 71042 £0,00
MAGLHNARIA ¥ EQUIFD
18, INSUFIOENCIA FARDIAL DE COSTOS 573,584 85 $70,145.69 §77,392.55 51014555 523,534 82/ S0.001
INDIRECTOS -
1B INSUFICIENOA  PARCIAL  DE| 50,00 54,157.21 §2,514.42 50.00 54,926.56 55,536 76
FINANCIAMIENTO
20 INSUFIQENCIA TOTAL: S616,266.18) 5351,884.77) 4279,703 A4 5487,529.36] $512.844.43 5211,440.96|
15+16+17+18+19
21. SOLVENGA DE LAS PAOPOSICIONES: -$302,319.35 -539,080,41 siiss?'n -$156.368.77| -525,007.65] $128.126 05|
TILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE | NSDLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE
Conoratos, Asfal Servicios Profeilonalns Ia % A i
ALIBRCS Cimentadones E‘dia: oA, ::numu-ksn u::‘a;::, Obras y Eucuelan, S.A. de CV. G'"“m’:ﬁ:’“"“" %‘""“:‘: :’:‘;"m“”"’ m'*'-“";:':":‘""‘ ol
oy, S fe GV, B i i
15. INSUFIOEND & PARCIAL DE . $0.00| f ,289.
[MATERIALES
16, INSUFIOENCIA PARCIAL DE MAND| $224.423.37| $0.00
DE DBRA
17_. INSUFICIENGIA PARCIAL DE £0.00] 5179405 96, 553,525.64 $10,548,70 591,7296.03 550,168.65
MACIUINARIA ¥ EQUIPD
18 INSURGENCA PARCIAL DE COSTOS 533,572 86| £0.00| 519,685.38 S0.00| S0.00| 5121,609.90
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 55,714 18 50,00, $2,128.11 45,714.18 574149 5471882
FINANCIAMIENTO
20 INSUFIOENC A TOTAL;| 5162,2117¢ 5178400, 98] 5299,772.44 S1E2.B63.57| 5195,327.31 $175,998.37|
15+16+17+18:19
[11. SOLVENC A DE LAS PROPOSICONES: 816798647 556,608 61 53047604 $235,604.37) 598,012 57| 5173279 76|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL |
22, CALIFICACON SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE m [
Q
\
1
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Constructors Gems, S8, de DML Ingenierfa Integral, S.4,  Grupo Constructor Nuevo Neaingenisria y Desar rolios

Ghbrasy Proyectos Saonta

Clara, S A de GV V. de CV, Progreso, 5.A. de CV. de Oecidants, S A de C.V.
15, INSUFIENOA  PARCAL  DE| 50,00 50.00} 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO $166,833.85 5222,997.32 $174,215.02 $0.00/ 50,004
DE OBRA
17. INSUFICIENOA  PARDIAL  DE 50.00 $10,852.05 50.00 £44,335.78 $0.004
MAGUINARIA ¥ EQUIPO
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE €OSTOS 0,00} 50,00 5000 50.00) 50,00 T 3
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENGIA  PAROAL  DE 50.00) £2,253.95 £0,00] 51,568.55 s0.00f
FINANCAMIENTO
20 INSUFICIENDIA TOTAL: $165,333.85] $266,103.32 517421502 5318,034.53 $0.00
15416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5280,382.86| SB0,230.88 4376, 208 00| £203,444 40/ 538.340.39)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
IZ_!- CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
= . RTEDELA Wi LA RESULTADD DELA | RESUTADO D EVALUACKIN POR
2 "'ul'::JPUEETJ: mwﬁf?gu VA EYALUACION - rm:;ﬁm:ﬁ:é:;n
1

BINARIA
1|Consenza Grupo Inmebiliarie, 5. A. de C.V. 53,330,864.76 £3,863,803.12 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{luan Barboza Solano £3,458,234.55 54,011,552.08| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Grupo Constructer Ikheo, 5.A. de C.V. $3,508, 814 67 54,070, 225.02] CUMPLE SOLVENTE
4|soluciones Integrales en Pavimentos de $3,550,303.69 54,118,352.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Guadalajara, 5. A. de C.V.
5|canstructora Belio, 5.A. de C.V. $3,554,400.66 44,123, 104.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
€| Construccidn v Supervision Fica, 5.A. de 53,754,056.59 $4,354,717.25 CUMPLE SOLVENTE
LA R
7|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, $3,874,752.77 54,494,713.21 CUMPLE SOLVENTE
SA. deCV.
8|Servicios Profesionales parala £3,913,775.72 54,539,979,84) CUMPLE SOLVENTE
Construccién de Occidente, S.A. de C.V,
9|0Obras y Escuelas, S.A.de C.V. $3,939,623.38 $4,569,963.12 CUMPLE SOLVENTE
10|Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. 53,963, 684,53 $4,587,874.05 CUMPLE SOLVENTE
11|San Vieente Construcciones, S.A. de C.V. 53,979,988.43 $4,616,786.58 CUMPLE SOLVENTE
12|Lakay Construcciones, S.A. de C.V. $4,130,822.69 $4,791,754.32 CUMPLE SOLVENTE
13|Obras y Froyectos Santa Clara, 5.A. de C.V. $4,195,059.02 $4,866,268.46 CUMPLE SOLVENTE
14| Constructora Goms, 5. A, de C.V. 54,215,574.32 54, 890,066.21 CUMPLE SOLVENTE
15|DMLIngenieria Integral, S.A. de C.V. $4,225,061.50 $4,901,071.80 CUMPLE SOLVENTE
16|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. $4,251,299.32 $4,931,507.21] CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
17|Neocingenieriay Desarrollos de $4,293,231,91 54,980,149.01 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, 5.A. de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

1
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. (\
\ Z
\/{
\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica
dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, ef el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Terminacién del Auditorio Municipal en la cabecera municipal de San Martin de Bolafios,
Jalisco, por un monto de $4,070,225.02 fcuatro millones setenta mil doscientos veinticinco pesos 02/100
M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,221,067.51 (un millén
doscientos veintitin mil sesenta y siete pesos 51/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asf como para los efectos Ie’gales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 12:15 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacién el dia 22 de diciembre de 2020, _

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de |
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, par

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:4:
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica

Arq. Elida fvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V.

Juan Barboza Solano

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Constructora Belio, S.A. de C.V.

Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccién de
Occidente, S.A. de C.V.

Obras y Escuelas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

San Vicente Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Goms, S.A. de C.V.

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

=2

eoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. ). Guadalupe Gdmez Tovar
D o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
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