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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020, para
la contratacion de obra pblica: Rehabilitacién de Centro de Salud, CLUES JCSSA000042, en el municipio

de Acatlan de Judrez, Jalisco,

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 horas, del dia 21 de agosto de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1  Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
2  Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. ’
3 Constructur, S.A. de C.V.

4  Adolfo Rodriguez Servin (

5 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

6 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

7 Diseiio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

8 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

9 Joragq, S.A. de C.V.

10 AsadcIngenieria, S.A. de C.V.

11 Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, S.A. de C.V.

12 Construtop, S.A. de C.V.

13 Edificaciones y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

14 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

15 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

16 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

17 José Omar Fernandez Vazquez
18 Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

19 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

20 Edificacién y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.

21 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

22 Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V.
23 Constructora Belio, S.A. de C.V.

24 Constructora Celica, S.A. de C.V.
25 Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V.

26 SDT Constructora, S.A. de C.V.
27 Urb-Top-Con, S.A. de C.V. \
28 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. '
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
30 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de agosto de 2020, a las 14:40 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 21
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn importe con IVA

i E(z/nstruccmnes y Edificaciones Coriba, S.A. de NG 56 Areseiith $0.00

2 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $2,330,555.19

3 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $2,385,476.01

4 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $1,954,871.64

5 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $2,141,165.84

6 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. No se presento S0.00

’ gaaeﬁo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de S icapts $2,358,842.13

8 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. No se presento $0.00

9 |[Jorag,S.A.deC.V. Se acepta $2,179,526.11 (‘\\
10 | Asadc Ingenierfa, S.A. de C.V. Se acepta $2,275,602.84 N
11 | Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, S.A. de C.V. Se acepta $2,167,278.34
12 | Construtop, S.A. de C.V. Se acepta $2,295,282.53 )
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
13 | Edificaciones y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $2,400,493.61
14 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
16 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,324,769.72
17 |José Omar Fernandez Vazquez Se acepta $2,316,707.66
18 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. Se acepta $2,232,272.38
19 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. Se acepta $2,338,545.28
20 | Edificacién y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. Se acepta $2,166,831.45
21 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $2,280,584.08
22 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. Se acepta $1,895,490.15
23 | Constructora Belio, S.A. de C.V. Se acepta $2,029,479.23
24 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $2,351,633.33
25 | Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
26 | SDT Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,232,580.56
27 |Urb-Top-Con, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 | Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V.. Se acepta $2,260,589.16
29 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
30 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

$1,895,490.15

Adolfo Rodriguez Servin

$1,954,871.64

Constructora Belio, S.A. de C.V.

$2,029,479.23

B lw N~

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

$2,141,165.84
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
5 | Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. $2,166,831.45
6 | Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, S.A. de C.V. $2,167,278.34
7 |Jorag, S.A.de C.V. $2,179,526.11
8 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $2,232,272.38
9 |SDT Constructora, S.A. de C.V. $2,232,580.56
10 | Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V. $2,260,589.16
11 |Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. $2,275,602.84
12 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,280,584.08
13 | Construtop, S.A. de C.V. $2,295,282.53
14 |José Omar Fernandez Vézquez $2,316,707.66
15 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,324,769.72
16 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $2,330,555.19
17 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $2,338,545.28
18 [ Constructora Celica, S.A. de C.V. $2,351,633.33
19 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $2,358,842.13
20 |Constructur, S.A. de C.V. $2,385,476.01
21 |Edificaciones y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $2,400,493.61

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de
agosto de 2020, conforme a lo establecide en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipias se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Edificaciény

1.- Disefio y 4.- Constructora i
- - i
DOCUMENTOS | Edificacion ML, | 2 Adolfo 3.- Constructora | ¢ o mu, S.A. de Pronpirecion
Rodriguez Servin | Belio, S.A. de C.V. lestorya, 5.A. de
SA.deCV. c.V. L2k

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Dbra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién..,

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

propuest
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Disefioy 4.- Constructora 5.- Edificacién y

DOCUMENTOS | Edificacion MLw, | 2~ Adoffo S PRI | Cadunu S A e Urbaaicackin
S.A. de C.V Rodriguez Servin | Belio, S.A. de C.V. CV Jestorya, S.A. de

C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, relacion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante...
Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicidén
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
Inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dependencias piblicas y [

privadas...
1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 1.- Disefioy 4.- Constructora
2.- Adolfo 3.- Constructora

DEGUMENTOS Ed';‘i‘;:"c“:""”' Rodriguez Servin | Belio, S.A.deCy, | €293mu, S:A. de

5.- Edificacion y
Urbanizacién
cv. Jestorya, S.A. de
C.V.
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de

CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los

CUMPLE
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién delos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
i anano-diakia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ia maguinaria y equipo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente, 1
propuesto porel
licitante...
Documento T14.-
Relacién de magquinaria
v equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién...
Documento T15.-
Listade de insumos que
intervienen enla CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE
Documento T18.-
Integracidn del

CUMPLE
catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1 Econdimica.

B4

1 Pégina 7 de 49




Plan Jaliseo para la
Reactivacion
Ecunémlca_lq

| \Jaliscg m Infraestructura

y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Edificacién y
1.- Disefio y 4.- Constructora et
DOCUMENTOS | Edificacién MLM, 3 Adotio 3o Constuaons |- oatiiin. SIA. de HeBADizacion
S.A.deC.V. Rodriguez Servin | Belio, S.A. de C.V. ey, Jestorya, S.A. de

c.v.

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones _
solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado /
voluntariamente, por sl
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Gobiwno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Disefioy
Edificacién MLM,
S.A.de C.V.

2.- Adolfo
Rodriguez Servin

3.- Constructora
Belio, S.A. de C.V.

4.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.Vv.

5.- Edificacién y
Urbanizacian
Jestorya, 5.A. de
C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

$rahai

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de los tr

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacisn Econdmica 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Constructora 8.- Grupo ; 5
IR 9.- SDT 10.- Grupo Emporio
1 bil , 7.- , S.A.
DOCUMENTOs | © nmovliania lotaq, 0 A de Constructor | - onstructora, 5.A, | |Costemporéneo,
LG+AG, S.A. de C.v. Hisaca, S.A. de :
cv CV deCV.  S.A de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotograffa para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica

emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacian...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaclones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

propuest
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Gobierno de Jalizco | Plar Jalisco para la Reactivacion Econamica. 1
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Plan Jaliseo para la
- -
Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

6\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
e Inmobiliaria,
LG+AG, S.A. de

C.V.

7.- Jorag, S.A. de
cv.

8.- Grupo
Constructor
Hisaca, 5.A. de
C.V.

9.- SDT
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TB.-
Relacion de contratos
envigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

h

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

tr

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacian Econamica
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Plan Jallsea para la
Reactivacion
Econémica 5

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Constructora

8.- Grupo
e Inmobiliaria,

2

Y

Infraestructura

Obra Pablica

trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

C.V.

CUMPLE

LG+AG, 5.A. de

C.v.

CUMPLE

7.- Joraq, S.A. de

C.V.

Constructor
Hisaca, 5.A. de

9.- SDT
Constructora, S.A.
de C.V.

10.

- Grupo Emporio
Contemporaneo,

S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitante...

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo

de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-

Programa calendarizado

y cuantificado del
suministro de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMP

LE

CUMPLE

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T18.-
Integracion del

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerne de Jalisce | Plan Jalisco para |z
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Plan Jalisco para la
Reactivacion

Eaunémica._'q

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
e Inmaobiliaria,
LG+AG, S.A. de

C.V.

7.- Jorag, 5.A. de
c.v.

8.- Grupo
Constructor
Hisaca, S.A. de
C.V.

9.- SDT

Constructora, 5.A.

de C.V.

10.- Grupo Emporio
Contemporéneo,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Relaci6én de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
QOpinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reacti

cion Econdamica
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Plan Jallsco para la
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Reactivacion

Econdmica o7

el

isco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(}nn

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora

e Inmobiliaria,
LG+AG, 5.A. de
C.V.

7.~ Jorag, S.A. de
C.V.

l

8.- Grupo
Constructor
Hisaca, S.A. de
C.V.

9.- SDT

Constructora, 5.A.

de C.V.

10.- Grupo Emporio
Contemporéneo,
S.A.de C.V.

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplird cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24,-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, c en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de

identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes

plblicos, en los que sea
comprobable su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

participacion...

RESULTADO

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar: Jalisco para la g
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Plan Jallseo para la
- -
Reactivacion

Eennémica..g

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

e

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTQOS

11.- Asadc
Ingenieria, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

13.- Construtop,
S.A.deC.V.

14.- José Omar
Ferndndez Vazquez

15.- Roalde
Construcciones, §.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan dalisco para | R
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Plan Jallsco para la

Reactivacion Infraestructura

Jallii?{:() y Obra Pablica

Econémica £

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Asadc 12.- Constructora 14 José Omar 15.- Roalde

: i 13.- Construtop, 5
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. Flores Fajardo, S.A. de C.V. Fernbnder Vizquez Construcciones, S.A.

de C.V. S.A.deC.V. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con

todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
serviclo del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra \
Publica del Estado de {
Jalisco y sus Municipies '
y articulo 88 de su LT
L L \
Documento T8.- \
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
PROgroTR Rom el ds CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
Pagina 16 de 49
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econémica_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraoestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Asadc
Ingenieria, 5.A.
de C.V.

12.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

13.- Construtop,
S.A. de C.V.

14.- José Omar
Fernandez Vazquez

15.- Roalde
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministra de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1B.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidén de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cobierne de Jalisco | Plan Jaliszo para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion ta Infraestructura
__ y Obra Pablica

Economica i,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Asadc 12.- Constructora 15.- Roalde
- i 4.- José Omar s
DOCUMENTOS Ingenieria, §.A. Flores Fajardo, 135 :o::téu\;op Fe:n T do:z v ;:quez Construcciones, S.A.
de C.V. S.A.deC.V. i e de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las r \
estimaciones de los |
Rralizion et o El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dipesslanse on CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jallsco | Mlan Jalisca para la Reactivacian Econamic



Plan Jalisco para la

Reu.ctivnc ié'l'l m Infraestructura
y Obra Pablica

Econdémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Asadc 12.- Constructora B Constrito A4k Brnar 15.- Roalde
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. Flores Fajardo, S A de CV P: Fern;n e Vhialos Construcciones, S.A.
deC.V. S.A. de C.V. oo 9 de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

Ohesnde i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando Menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombsex'y muJores i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...
Documento T28.- f
Documento de \\
identificacién de Voo
CaritEwtos: previos; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

n Economics

24
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Plan Jalisco para la
- , s
Reactivaciéon

Econdémica g,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

16.- Construsanlu

Urbanizadora,
S.A.deC.V.

17.-
Construcciones

de C.V.

Ormex, S. de R.L.

18.- Constructora
Celica, 5.A. de C.V.

19.- Disefio
Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.de C.V.

20.- Constructur,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de |a constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn piblica
emitida por la Secretarla
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccign
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
canvocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jaliseo | Pian Jalisco para ts Reactivacidn Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(9]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A. de C.V.

17.-
Construcciones
Ormex, 5. de R.L.
de C.V.

1B.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

19.- Disefio
Ingenieria
Construccion Grow,
S.A.de C.V.

20.- Constructur,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de canocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
una...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidén de los
trabajos...

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Econémica =

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A. de C.V.

17.-
Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V.

18.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

19.- Disefio
Ingenieria
Construccion Grow,
S.A. de C.V.

20.- Constructur,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiemno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econamics
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Reactivaciéon

Econdédmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obro Piblica

DOCUMENTOS

16.- Construsaniu
Urbanizadora,
S5.A.deC.V.

17.-
Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V.

18.- Constructora
Celica, 5.A. de C.V.

19.- Disefio
Ingenieria

Construccion Grow,

S.A.de C.V.

20.- Constructur,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas dela
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
Industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cobierno de Jalizco | Plan Jalisco para ks Reactivacion Econdmica.
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A.deC.V.

17.-
Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V.

18.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

19.- Disefio
Ingenieria
Construccién Grow,
S.A. de C.V.

20.- Constructur,
S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, conla
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada una
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Edificaciones
DOCUMENTOS y Caminos Alpe,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacian...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad /
de que se analizaron y /
revisaron la CUMPLE Z
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta..,

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaraterias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmics,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Edificaciones
DOCUMENTOS y Caminos Alpe,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tormaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por [o que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE
de la Ley de Obra 1
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE
procedimiento
constructivo de 1
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE
trabajos...

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Eocondmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Edificaciones

y Caminos Alpe,
S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Edificaciones
DOCUMENTOS y Caminos Alpe,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLF
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de |a
industria de la
construccion gue
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la

Reactivacién (N

CUMPLE

Econémica... X
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Edificaciones
DOCUMENTOS y Caminos Alpe,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tlene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
Identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes CUMPLE |
publicos, en los que sea %
oomprf:bable su -\‘ /
participacidn... ~

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante SDT
Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reacthefcion Eoonamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberé presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-003"
y descripcion “Sondeo de tuberia sanitaria en linea general y bafios mediante mano de obra y equipo
especializado, incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario de su correcta
ejecucion.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y/o equipo necesario para la
correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar "El equipo especializado para sondeo".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-004"
y descripcion “Sondeo de linea pluvial para revisar estado de conservacién o requerimiento de cambio,
incluye herramienta, mano de obra.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y/o
equipo necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar "El equipo especializado

para sondeo".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-024"
y descripcion “Suministro y colocacion de impermeabilizante marca pasa®? multi capa app fvg 4,5 mm de
espesor o equivalente, aplicacion de gravilla mejorada plus en empalmes, acabado/color blanco/rojo,
impermeabilizante prefabricado a base de asfalto modificado con polipropileno atactico, con acabado
granular de gravilla plus, resiste movimientos térmico estructurales de orden intermedio, libre de
mantenimiento, se aplicara una mano de protector hidroprimer o equivalente, resane grietas y fisuras de
las superficies y calafateo en puntos criticos como bajadas pluviales, bases, soportes, etc incluye: carta
garantia de 10 afios, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta
instalacion. ” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria y/o equipo necesario para
la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar "El equipo de termofusién" y el material
necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar "El calafateo en puntos

criticas”.
Gobierne de Jalisco | Plan lalisco pars la Reactivacian Econémica 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-030"
y descripcion “Calafateo de juntas de dilatacién en pavimentos de concreto hidraulico de 13 mm. x 17 mm.,
con backer-rod de 13 mm de didmetro (cintilla de poliuretano) y sellador para juntas superseal p, tipo fester
o similar, (conforme a las normas de construccién de la s.c.t. n-csv-car-2-02-005/02, incluye: limpieza de la
junta, ensanche con cortadora hasta 13 mm, suministro, desperdicio y colocacién.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria y/o equipo necesario para la correcta ejecucion del concepto
referido, al no considerar " Cortadora".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T18.- Integracién del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demd
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacién y/o en la junta de aclaraciones™.
para la correcta administracion, organizacién, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad, -
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como e
las oficinas de campo. Ademds de lo anterior, el licitante podré proponer en el catalogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucién de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante

legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa en este documento que no considera conforme a las aclaraciones asentadas
por parte de la Secretaria en la junta aclaratoria los “Rétulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En,
lona segun disefio aprobado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada \
equipo que se utilice en los acarreos de los materiales y las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias \ 4
para la correcta proteccién de la obra instalados durante la ejecucion de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Asadc
Ingenieria, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal

en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T9 no presenta la planeacién integral, solo
describe el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Flores Fajardo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

\

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra log :
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-022"
y descripcién “Zavaleta en azotea con ladrillo de azotea de 17 x 17 cm., asentado con mortero cemento-
arena en prop. 1:3,, incluye: trazo, lechada de cemento gris, arena de rio cernida y color rojo terracota con
impermeabilizante integral a razon de 2 kg/saco de cemento, desperdicios, herramientas, limpieza, mano
de obra y acarreo de materiales al lugar de su utilizacién, a cualquier nivel.” Considera en su andlisis
mortero cemento gris-arena de rio en proporcién 1:5, debiendo considerar mortero cemento gris-arena de
rio en proporcion 1:3, conforme a la descripcion de los trabajos indicados en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria 'y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-025"
y descripcion “Piso de 10 cm de espesor, a base de concreto f'c= 150 kg/cm2 r.n. t.m.a. 3/4 y reforzado con
malla electrosoldada 6-6/10-10, terminado apalillado rustico. incluye: suministro, fabricacién, colado,
vibrado, cimbra de frontera,descimbra, curado, mano de obra, herramienta y equipo.” Omite considerar
en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y/o equipo necesario para la correcta ejecucién del concepto
referido, al no considerar "el vibrador para concreto" y el material necesario para la correcta ejecucién del
concepto referido, al no considerar para el curado del concreto,"El curacreto”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pdblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases| de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-030"
y descripcion “Calafateo de juntas de dilatacion en pavimentos de concreto hidraulico de 13 mm. x 17 mm.,
con backer-rod de 13 mm de didmetro (cintilla de poliuretano) y sellador para juntas superseal p, tipo fester
o similar, (conforme a las normas de construccién de la s.c.t. n-csv-car-2-02-005/02, incluye: limpieza de la
junta, ensanche con cortadora hasta 13 mm, suministro, desperdicio y colocacion.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria y/o equipo necesario para la correcta ejecucién del concept
referido, al no considerar " Cortadora".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y s
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-058"
y descripcién “Suministro y colocacion de tarja de acero inoxidable de una tina con escurridor de 0.80 x
0.52 cm. con ensamble fregadero cuelo de ganso, marca american standard cddigo 7230000mx002, cromo
Jincluye: suministro, instalacién, conexién hidraulica y sanitaria, cospel pvc de bote, manguera
alimentadora de aluminio de 1/2" x 40 cm , sellado con silicén, mano de obra, herramienta y equipo.”
Considera en su analisis tarja de acero inoxidable de 40 x 40 x 26 cms., debiendo considerar “tarja de acero
inoxidable de una tina con escurridor de 0.80 x 0.52 ¢cm.”, conforme a la descripcién de los trabajos

indicados en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y SuUs

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciones
Ormex, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcién de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretarfa de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T9, Omite considerar la planeacién integral,
solo describe el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos de forma incompleta, omitiendo
la mencién de los trabajos de “excavacién y relleno”, “demoliciones y desmontajes”, “tablaroca”,
“carpinteria”, “aluminio” e “infraestructura hidraulica”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y Susy,
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructor}
Celica, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pt]blicé{

de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcién de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecuciéon de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretarfa de Infraestructura y Obra
Piablica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal

en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T9 la Descripcién de la planeacién integral \‘_ |
que presenta para realizar los trabajos es incongruente con el programa general de obra Documento T10.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T19.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero
de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension
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kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su
utilizacién (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta (se deberd presentar
en papel membretado del licitante). (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de
la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf, y la georreferenciacion en archivo .kmz).

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacidn

dentro de la obra a ejecutar.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T19 presenta un volumen menor de material

debiendo ser, al menos “156.30 m3”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatorfa@xf
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Base
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Disefio
Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentario de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf). i\

/

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-005"\ /\
y descripcion “Excavacion en zanjas, por medio mecanico en material tipo "ii", en seco, zona b, de 0.00 a
2.00m de profundidad. incluye: afloje, extraccion del material, limpieza, afine de plantilla, afine de taludes,
conservacion de la zanja, equipo, mano de obray herramienta.” Omite considerar en la integracién de

esta tarjeta la mano de obra necesaria para la correcta ejecucion del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria 'y
Bases de Licitacion Pdblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

incumplimiento: se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave “siop-010" y
descripcion “Ampliacién de vano para puerta y ventana hasta 0.50 cm de ancho, incluye: demolicién de
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muro existente y elementos estructurales, reposicion del mismo muro , castillo, aplanado, emboquillados,
boleos, resanes, acabado al terminado al existente” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucién del concepto referido, al no considerar los insumos necesarios
para los trabajos de “reposicidon del mismo muro , castillo, aplanado, emboquillados, boleos, resanes”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

incumplimiento: se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave “SIOP-070" y
descripcion “Suministro y colocacién de banca tandem metélica para sala de espera, médulo de 4 asientos,
con pata y brazo lateral, fabricada en ldmina troquelada de 1.2 mm, soldadura invisible acabado cromo”
Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del
concepto referido, al no considerar los insumo necesario para la colocacién de la banca.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Piblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Edificaciones
y Caminos Alpe, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente: 1

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-003" \Sf
y descripcion “Sondeo de tuberia sanitaria en linea general y bafios mediante mano de obra y equipo \
especializado, incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario de su correcta !
ejecucion.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y/o equipo necesario para la
correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar "El equipo especializado para sondeo".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-004"
y descripcién “Sondeo de linea pluvial para revisar estado de conservacién o requerimiento de cambio,
incluye herramienta, mano de obra.” Omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria y/o
equipo necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar "El equipo especializado

para sondeo".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-026"
y descripcion “Pavimento de concreto hidrdulico premezclado mr-45, r.n., t.m.a. 38 mm a 28 dias, de 20
cm. de espesor, acabado escobillado y/o texturizado, incluye: cimbra, descimbra, materiales, acarreos,
volteado, vibrado y curado mano de obra, equipo y herramienta. (n-ctr-car-1-04-009/06).” Omite considerar
en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y/o equipo necesario para la correcta ejecucién del concepto
referido, al no considerar "El vibrador para concreto”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-069"
y descripcion “Suministro y colocacion de fregadero una tarja de acero inoxidable con escurridero de 1.00
m x 0.54 m. incluye: llaves angulares fig. 401, soportes, materiales menores, pruebas y acarreo de
materiales al sitio de su colocacion.” Considera en su analisis “tarja de acero inoxidable sencilla con una
tarja y un escurridero de 80 x 52 cm.” debiendo considerar “fregadero una tarja de acero inoxidable con
escurridero de 1.00 m x 0.54 m”., conforme a la descripcién de los trabajos indicados en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. 1

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Hisaca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-051"
y descripcion “Suministro y colocacién de lavabo de sobrecubierta rondalyn, en cerdmica porcelanizada
color blanco, marca american standar codigo 01659; con llave economizadora antirrobo de cierre
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automdtico modelo tv-122 marca helvex terminado en latén. en bafios de discapacitados, instalados a una
altura maxima de 70 cm de npt. incluye: suministro , instalacién, conexién de alimentacién hidréaulica y
descarga sanitaria, cospel de bote pvc, manguera alimentadora de aluminio de 1/2"x 40 cm, mano de obra,
herrajes , herramienta y equipo” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar el insumo “llave economizadora de cierre

automatico”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-052"
y descripcion “Suministro y colocacién de lavabo, blanco, marca ideal standard mod. veracruz con pedestal,
o similar. inc.: llave angular urrea fig. 401, llave individual urrea fig. 242, cubretaladros, cespol cromado
urrea fig. 207, materiales menores, pruebas y acarreo de materiales al sitio de su colocacién.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del concepto
referido, al no considerar el insumo “llave individual urrea fig. 242",

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-067"
y descripcién “Suministro y colocacion de extractor de aire para bafio en muro marca estévez con sensor
de movimiento permite ahorrar energia modelo:1104-m, ya que funciona sélo cuando se necesita incluye
suministro , taquete de plomo y pija 10-16 x 2" para fijacion , cable, clavija , contra con dimensiones de
15x15x7.5 cm acabado plastico abs de color blanco ,bajo ruido, ,mano de obra, herramienta y equipo, trazo,
nivelacion, colocacion, fletes cargas acarreas y elevaciones dentro y fuera de la obra, limpieza del area de
trabajo de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento” Omite considerar en la integracion
de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar el
insumo “taquete de plomo y pija 10- 16 x 2" para fijacion , cable, clavija , contra con dimensiones de
15x15x7.5 cm acabado plastico abs de color blanco”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Base
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y su
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econamica.



Plan Jalisco para la

- - -
Reactivacion
Econémicn‘q

Infraestructura
O | yObraPablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Disefo y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $1,895,490.15

2 | Adolfo Rodriguez Servin $1,954,871.64

3 | Constructora Belio, S.A. de C.V. $2,029,479.23

4 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $2,141,165.84

5 | Edificacién y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. $2,166,831.45

6 | Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, S.A. de C.V. $2,167,278.34 -

7 |Jorag, S.A. de C.V. $2,179,526.11 N

8 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $2,260,589.16 ( ,
9 |Construtop, S.A. de C.V. $2,295,282.53 |
10 | José Omar Ferndndez Vazquez $2,316,707.66 ,-‘-f;
11 |Roalde Construcciones, 5.A. de C.V. $2,324,769.72

12 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $2,330,555.19 1
13 | Constructur, S.A. de C.V. $2,385,476.01

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del \

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: - )

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
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ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estarén estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No deberd incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en
los sistemas existentes para su célculo.

Debera presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracién deberd ser congruente con
la descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluiré los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccién. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentario de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en las tarjetas de precios unitarios de los conceptos contenidos en el
catalogo, no establece sus andlisis estructurados por indirectos, financiamiento, utilidad y cargos

adicionales; como se menciona en las bases.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente: |‘\

Documento E13.- Analisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un
porcentaje del costo directo y desglosarse en: )

l. Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir
los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica
ejecutada en el afio fiscal inmediato anterior; y

. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos
y gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.
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Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa con
la firma autégrafa del representante legal y de forma digital en pdf).

Incumplimiento: Se observa en su andlisis de costo indirecto, en costos de oficina central es incongruente
generando un % de indirecto erroneo, mismo que se aplica en el documento E9 "precios unitarios" ejemplo
(considera costos mensual de director, contador, secretaria, mensajero de $50").

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en
los sistemas existentes para su calculo.

Deberd presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con
la descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento deberd
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en las tarjetas de precios unitarios de los conceptos contenidos en el
catdlogo, el porcentaje del Analisis de cargo adicional, la sumatoria la aplica en cascada al CD+Cl, debiendo
aplicar este porcentaje de cargo adicional al costo directo. {

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructur, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estarén estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No deberd incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podrd presentarlos en
los sistemas existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con
la descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccién. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en las tarjetas de precios unitarios de los conceptos contenidos en el
catdlogo, el porcentaje del Analisis de cargo adicional, la sumatoria la aplica en cascada al CD+CI+CF+CU,
debiendo aplicar este porcentaje de cargo adicional al costo directo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases d
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta e
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener elmonto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

Rehabilitacién de Centro de Salud, CLUES JCSSA000042, en el municipio de Acatldn de Judrez,
Jalisco.

$2,200,000.00

RANGO DE ACEPTACI@N ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,685,234.17
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,004,111.83
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,883,777.24
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,166,343.82
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,601,210.65
PO [) FUH [) A i

0 2 et 0 f O
1|Adolfo Rodriguez Servin $1,685,234.17 $1,954,871.64 SE ACEPTA
2|Constructora Belio, S.A. de C.V. $1,749,551.06 $2,029,479.23 SE ACEPTA
3|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $1,845,832.62 $2,141,165.84 SE ACEPTA
4|Edificacion y Urbanizacién Jestorya, 5.A. de C.V. $1,867,958,15 $2,166,831.45 SE ACEPTA
5|Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, 5.A. de C.V. $1,868,343.40 $2,167,278.34 SE ACEPTA
6(loraq, S.A. de C.V. $1,878,901.82 $2,179,526.11 SE ACEPTA
7|Construtop, 5.A. de C.V. $1,978,691.84 $2,295,282.53 SE ACEPTA
8|José Omar Fernandez Vazquez $1,997,161.78 $2,316,707.66 SE ACEPTA
9|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. 52,004,111.83 $2,324,765.72 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone paracada |
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus \ .
Municipios; ]
Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

ABOR s
¥ 0D
RUBRD ENOR AYOR
» apgO
BROD . . ,
10. MATERIALES $944,694.48) $1,166,574.11|  $1,053,586.78
11. MANO DE OBRA $31,208.39)  5636,145.11 $431,188 58
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $19,835.92(  $504,484.05 $45,345.80
13. COSTOS INDIRECTDS 594,497.04]  5199,951.76 $140,754.18
14, FINANCIAMIENTO $0.00 5$5,608.93 sz,uurl

! i e Constructorn ¢
Constructora Cedamu, 5.A. Edificacion y Urbanizacién Inmohliiaria, LG +AG, S.A

RUBROS Adolfo Rodriguez Servin - Constructora Belio, S.A. de C.V. de c, Jastorys, 5.5, de CV. et

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.2601%|  $944,694.48 78.3154%| $1,166,574.11| 72.4208%) 51,140,591.32| 67.5233%| $1,026635.03] 657027%| $097,897.07
2. IMPORTE POR MANC DE DERA 29.8981%| 541987451 18.9610%| 5282,439.82| 24.8006%| $390,596.58| 310650%| S472,378.49) 320013%)  $501,074.43
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 2.8329% $39,783.29 27236% $40,570.13 2.7787% 543,762.79 1.4077% 521,402.53 1.3060% 519,835.92
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51.404,352.28 100.0000%| 51,489,584.06 | 100.0000% 51,574,950.60 | 100.0000%| $1,520,416.05 | 100.0000%| 41,518,807 42

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BAT060%]  5124,574.47 7.00000%| 5104,270.88) 6.00000% £94,497.04| 11.00465%| 5167,316.46| B.42000%|  $128,020.28)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTCO 0.33800%| 55,167.77 0.01905%| $303.63) 0.01149% $191.82]  0.11310% $1,902.83|  0.34059% §5,608.93
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.30360%|  5142,726.02 5.20000%| 5146,662.59 10.00000%| $166,963.95) 10.00000%| S158,964.13| 12.50000%| 5$206,554.58
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,685,234.17 $1,749,551.06 $1,845,832.62 $1,867,958.15 $1,868,343.40

) : Roalde Construcciones, S.A. de |
Jorag, S.A.de C.V., Construtop, S.A.de C.V.  losé Omar Ferndndez Vdaquerz rcu:u !

1. IMPORTE POR MATER| ALES 68.3062%| $1,102,512.32 $1,067,834.28 66.1102%| 51,062,343.22 58.1323% $977,294.19
2. |MPORTE POR MANO DE OBRA 28.0502% $452,750.20 1.9462% $31,208.39 31.0659% $499,206.05| 37.8400% $636,149.11
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.6436% $58,810.35 31.4609%| $504,484.05 2.8240% 545,379.16 4,0277% $67,712.34
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,614,072.87 100.0000%| $1,603,526.72 100.0000%| 51,606,928.43 100.0000%| $1,681,155.64

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.96000% $96,198.74 12.46950%| $199,951.76 12.24590% 4196,782.85|  10.00000% $168,115.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28520% $4,877.69 0.15160% £2,734.07 0.15090% $2,721.80 D.06784% §1,254.55
7. IMPCRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5154,363.44 9.00000%| 5162,559.13 10.00000% $180,643.31 7.00000% 5129,536.;
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,878,901.82 $1,978,691.84 $1,997,161.78 $2,004,111.83

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente vy si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

<Constructora e

. Cadn . Edificacié banizacis

RUBROS Adolfo Rodrigues Servin Constructors Befis, S4, da Cv, SO0#rictors Cadamuy, 5.4, | Ed Ty EXDRIINEON. o obitterid LG LAG) SA.
da CV, . destorya, $.A. de C.V, de €V

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $108,892.30 $26,951.75 555,689.71
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $11,314.07 $0.00 S0.00)
DE OBRA

17. INSUFICIENTIA  PARCIAL  DE 55,562 51 $4,775.67) $1,583.01 523,943,277 525,508 88
MAOUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $16,179.71 $36,483.30| $46,257.14 S0.00 $12,733.90
INDIRECTOS

1% INSUFIQENCIA  PARGAL  DE s0.00 $2,433.59 £2.545.35 SEZE 34 $0.00
FINANCIAMIENTO

0. INSUFICIENCIA TOTAL 5141948 58 $192,941.26 590,977.50) 551,723.35 $93,033.45
15+16+17+18+19 ) e

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5777.44 -545,778.67 S75,986.46 $117,240.78, $112,621.08)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION SOLVENTF INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i S.A,
Jorag, S A de OV, Construtop, 5.A. de C.V, José Omar Fernandez Vatguez i c‘m!t:j:: lmd 43

RUBROS

15. INSUFIOENOA PARCIAL DE S0.00| 50.00 S0.00 576,292.59
MATERIALES

16. INSUFICENOA PARCIAL DE MaND $0.00 5399,980.19 50.00 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENC A PARCIAL DE 50.00 50,00 S0.00 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO a

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS £44,555.44 50,00 S0.00 SO0
INDIRECTOS

19, INSUFICIENG A PARCIAL DE 50.00 $3.09 515.37 $1,482.62
FINANCIAMIENTD

20. INSUFIQIENCI A TOTAL: 544,555 44 $399,983.29 51537 577,7?5.;(
15+164+417+1B+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5109,808 .00 -5237,424.16 5180,627.94 551,761.60
LUTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

- AL IMPORTE DE LA IMPORTE DELA &tﬁz;ﬁm RESULTADO DE LA EVALUACION POR
e FROPUESTA PROPLIESTA CON VA ] TASACION ARITMETICA

$£1,954,871.64 CUMPLE SOLVENTE

51,685,234.17

-

Adolfo Rodriguez Servin

Z|Constructora Belio, S A. de C.\V. $1,748,551.06) $2,029,479.23) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Constructora Cadamu, S A, de C.V. $1,845,832.62 $2,141,165.84, CUMPLE SOLVENTE
4|Ediflcacidn y Urbanizacion Jestorya, S.A, 51,867,958.15 52,166,831.45| CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
5|Censtructora e Inmobiliaria, LG+AG, S.A. 51,868,343.40| 52,167,278.34 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
&lloraqg, S.A. de C.V. $1,878,901.82 $2,179,526.11 CUMPLE SOLVENTE
7|Construtap, S.A. de C.V, £1,978,691.84 $2,295,282.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA

losé Omar Ferndndez Vazquez $1,997,161.78 52,316, 707.66 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA FL
TECHO FINANCIERD ASIGNADC PARA ESTA OBRA

CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA

o

Roalde Construcclones, S.A. de C.V. 52,004,111.83 £2,324,769.72

w
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Adolfo Rodriguez Servin, para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacién de Centro de Salud, CLUES JCSSA000042, en el municipio de Acatldn de Juarez, Jalisco, por
un monto de $1,954,871.64 (un millén novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y un pesos
64/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $586,461. 49 (quinientos ochenta
y seis mil cuatrocientos sesenta y un pesos 49/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 12:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacién el dia 22 de diciembre de 2020. ~

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la | \\\
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para - i

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:58
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-447-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

b

Arq. Elida tvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Constructora Belio, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, S.A. de C.V.

Joraqg, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

SDT Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V.

Asadc Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Construtop, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

José Omar Fernandez Vazquez

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.,

Disefio Ingenieria Construcciéon Grow, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Edificaciones y Caminos Alpe, S.A. de C.V. 1

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y




