GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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T Infraestructura :\-‘.:k!\\- IS

[O]) yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL Py
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022 Jalisco

BIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022, para la
contratacion de obra publica: Construccion de oficinas administrativas de la Fiscalia del Estado, ubicadas
en la Calle 14, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 02 de agosto de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores plblicos v
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de junio de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

2 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.-

3 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

4 Diseiio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.~

5 Urbanizacion y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. °

6 Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.

7 Seliv Asociados, S.A. de C.V. -

8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

9Juan de Dios de la Torre Tosca

10 Atelier BCM, S.A. de C.V.

11 Grupo Nova, S.A.de C.V.~

12 Sicosa, S.A. de C.V.

13 ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

14 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 5.A. de C.V.

15 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

16 Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de C.V.'

17 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 1
18 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
19 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.-
20 Constructora Nantli, S.A. de C.V. -

21 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
22 Sandstone Global, S.A. de C.V.

23 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Con fecha del dia 20 de julio de 2022, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
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1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflares, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas | Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto - e . . 13 2 o
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos ] 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

. No. Empresa y/o Persona Fisica R Docameﬁtacién Importe con IVA
1 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00 |
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $24,897,222.54
3 G;po Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $23,059,359.59
4 (E:)‘i\_ffﬁo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de | _Se a;);" $18,029,713.71
5 LCJ.r;?anizacién y Construccion Avanzada, S.A. de No Sepreserit $0.00
6 |Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. _ Se acepta $29,960,607.67 E
7 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presento S0.00
] 8 Gl-'upo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta 519_,154,601.13_
9 |Juande Dios de la Torre T_o-s.ca - Se acepfa = ulls $_18:187,149‘52
| 10 | Atelier BCM, S.A. de C.V.  Seacepta | $19,673,382.08
| 11 | Grupo Nova, S.A. de C.V. © seacepta $22,887,902.86
| 12 |Sicosa, S.A. de C.V. N No se presentd $0.00 1
13 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta :;1&_;,500,0—05.06
| ia gir.\sc;[;ug‘t\?.ra e Inmohiliaria Especializada C.Villa, Ko 56 presaiitd $0.00
_1;?5&)6. Nuevo Milenio S.A. de C.V. _ Nosepresenté | $0.00
16 |Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de CV. |  Nosepresento | $0.00
17 | Mospal CbnstruccionesTS.A. de C.V. ) Se acepta $19,003,116.13

M _18 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 - S S —_— .| — —— e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

E'mpresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

19

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Se acepta

20

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

21

No se presento

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Se acepta

22

Sandstone Global, S.A. de C.V.

23

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

| Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

No se presentd

$18,251,884.64

$0.00
$24,778,443.20

$0.00

Se acepta

$18,525,666.30

En este acto no hubo propuestas desechadas,

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$18,029,713.71

Juan de Dios de la Torre Tosca

$18,187,149.52

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

$18,251,884.64

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

$18,500,005.06

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

$18,525,666.30

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$19,003,116.13

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$19,154,601.18

Atelier BCM, S.A. de C.V.

$19,673,382.08

Grupo Nova, S.A. de C.V.

$22,887,902.86

10

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

$23,059,359.59

11

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

$24,778,443.20

12

13

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

$24,897,222.54

Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.

$29,960,607.67

Pagina 3 de 27

-




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[lﬁ\ Infraestructura i i
: (_) . ¥ Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

GOBIERHD DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 20 de julio
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

F

1.- Disefio e %
Ingenieria de 2.- luan de Dios
Pavimentos DiP, | de la Torre Tosca.

S.A.de C.V.

7
5.- Desarrolios BCA, S.
de R.L. de C.V.

7
3.- Nebai 4.-ETC
Construcciones, Ingenieria, S.A.
S.A. de C.V, de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir
verdad de que [a firma |
plasmada en los | |
documentos de |a | [
proposicion técnica y | |
economica €s autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
del Representante ‘
Lepal, anexando copia |
simple por ambos lados
de la identificacion ‘
|
|

oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Disefioe ~
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

2.- Juan de Dios
de la Torre Tosca.

3.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.-ETC
Ingenieria, S.A.
de C.V.

5.- Desarrollos BCA, S.

de R.L. de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
deinscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuasta...

CUMPLE

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022 JQ[LSC O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Disefioe ~

: 3. Nebai S BT .
ingenieria d | i :
DOCUMENTOS _ge ieria de 2.-Juan de Dios Construdelonas: heanine G4 5.- Desarrollos BCA, S
Pavimentos DIP, | de la Torre Tosca. deR.L deCV.
S.A. de C.V. 5.A.de C.V. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles cantingencias

que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,

de conocer el acta de la
| junta de aclaraciones...

Documento T6.-

Escrito de proposician
de los profesionales |
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de [a cédula |
profesional...

—E)ocume.-nm T.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas |

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 |
de su reglamento para 1
evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
__privadas... — - S I | S
A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

! Infraestructura ) S
fEi, y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
Jalt

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Disefio e = = :
3.- Nebai 4.- ETC 1
Ingenieria de 2.-] Di S - .
DOCUMENTOS gemer 2 ol Construcciones, Ingenieria, S.A. Ao Aesaralios dCA, §
Pavimentos DIP, | de la Torre Tosca. de R.L. de C.V.
S.A. da C.V S.A. de C.V. de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividida en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
prapuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto

por el licitante... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
¥ equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcCion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Disefic e = 3 3.- Nebai o 4~ ETC
Ingenierfa de 2.- Juan de Dios TRt it 5.-D il
DOCUMENTOS 3 Construcciones ingenieria, S.A assarolos BEA, S,
Pavimentaos DIP, | de la Torre Tosca. % & LAt
S S.A.de C.V. de C.V. deRiE deCy;

S.A.deC.V,

Doct to T16.-
A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracion del catalogo |

de conceptos de CUMPLE
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-

Relacién de bancos de

material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por |

el licitante en la

integracidnde:sy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesta, indicando el

numero de bancos que

pudiera utilizar, nombre

del banco y/o

proveedor, ubicacion
georreferenciada

extension kmz... | _

Documento T20.- ) T o
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por |
parte del contratista, a
los programas de 1
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.- o
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad d:u?:"”“” - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con

la metodologia para

cargar estimaciones...

J
Pagina 8 de 27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Pavimentos DIP,

1,- Disefioe
Ingenieria de
de
S.A. de C.V.

2.0

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

Juan de Dios
la Torre Tosca,

Construcciones,

3.- Nebai

S.A.de C.V.

4.- ETC

Ingenieria, S.A.

de C.V.

y

O
_,"!'!,_J,; A

=L

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADI

5.- Desarrolios BCA, S
de R.L. de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC\V.

7.- Grupo

Constructor

Strade, S.A. de
C.V.

i B
8.- Atelier BCM,
S.A. de C.V.

9.- Grupo Nova,
S.A.de C.V.

10.-Grupo
Constructor MR
de Jalisco, S.A. de
c.v,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante Legal,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidén
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra |
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacidn y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la

| convocatoria y bases de

licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrata...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- |
Manifestacion bajo |
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la

propﬁsta. .

7

CUMPLE

CUMPLE

]

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g Infraestructura ) )
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- M;:Qpal 7.-Grupo - £ 2 10-Grupo
DOCUMENTOS | Construcciones, Constructor | 8.- Atelier BCM, | 9.- Grupo Nova, | Constructor MR
Strade, S.A. de S.A, de C.V. S.A, de C.V. de Jalisco, S.A. de
S.A. de C.V. iy 2

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracidn de la
propuesta... |

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
caracter técnico, haber

visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el sitio
donde se realizara la
obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en gl |
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la |
junta de aclaraciones... |

Documento Té. - | |
Escrito de proposicion de | | | 1

los profesionales
técnicaos y |
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante, |
anexando el curriculum y

CUMPLE

profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de que, por su conducto |

CUMPLE

|
|
copia de la cedula ‘
|

no participan personas | |

_ﬁ—y‘i Pagina 10 de 27
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Strade, 5.A. de
C.V.

8.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

9.- Grupo Nova,
S.A. de C.V.

B

Jalisco

10.-Grupo
Constructor MR
de Jalisco, 5.A, de
C.V,

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
&8 de su reglamento
para evadir sus efectos...

Documento T&.-
Relacidn de contratos en
vigor con dependencias
publicas y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente, |
propuesto por el
licitante... |

CUMPLE

F

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Grupo '

Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

8.- Atelier BCM,
S.A.de C.V,

9.- Grupo Nova,
S.A.de C.V.

10.-Grupo
Constructor MR
de Jalisco, S.A. de
C.V.

| Tarjetas de conceptos de

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
Opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-

trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

extension kmz...

Documento T19.-
Relacian de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en |a
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/f

-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mospal -

Construcciones,

S.A.de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

8.- Atelier BCM,

S.A. de C.V,

9.- Grupo Nova,
S.A. de C.V.

:-')\:%’- i

SCO

O DEL ESTADO

10.-Grupo
Constructor MR
de Jalisco, 5.A. de
C.V.

industria de |a
canstruccion...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

i
Construcciones
Lamarsa, S.A. de

C.V.

12.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de C.V

S.A.deCV

13.- Corporativo
Almira de Jalisco,

Documento T1.-
Manifestacion baje
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de |a

proposicion técnica y
econdmica 5 autdgrafa
del Representante Legal,
anexando copia simple

por amboes lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-

i Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion

publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacian y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘[ﬁl Infraestructura =
O] y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL . .
"
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022 Jalisco

GOBIENND DE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

AT : ;
Construcciones 12.- Grupo 13.- Corporativo

DOCUMENTOS Constructor Almira de Jalisco,

Lamarsa, S.A. de
cV Gleoss, 5.A. de C.V S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
tecnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento 13.- |
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la
propuestia...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del |
proyecto, relacion de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias y

anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y gue estas
han sido consideradas en
la elaboracion de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Cﬁ Infraestructura ) 5
Q_l y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 9 1°
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

R
3 12.- Grupo | 13.- :
Construcciones P 3.- Corporativo

DOCUMENTOS Constructor Almira de Jalisco,
| Lamarsa, S.A. de
| cV Gleass, S.A. de C.V S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
caracter técnice, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el sitio
donde se realizara la
obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
gue llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-

| Escrito de proposicion de
los profesionales

técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,

anexando el curriculum y

caopia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducta
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo

88 de su reglamento | 1
para evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacion de contratos en |
vigor con dependencias |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

piblicas y privadas... |

-—73___-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
QO _ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL . «
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022 J(lliE&CO

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S _ i
Constiicelnnes 12.- Grupo 13.- Corporativo

DOCUMENTOS Constructor Almira de Jalisco,

L S.A.d
amar::a\,! ® | Gleoss, S.A. de C.V S.A.deC.V,

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacian integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por

el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido
en categorias propuesto

_ porel licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto |

por el licitante....

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

CUMPLE CUMPLE | CUNMPLE

materiales y equipao de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante. ..

Documento T14.-
Relacion de maguinaria |
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUNMPLE
si son de su propiedad, |
arrendadas con o sin
CPCIOn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
[O) yoObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

R

i
12.- Gr g o ati
A E Grupo 3.- Corporativo

Constructor Almira de Jalisco,
Gleoss, 5.A. de C.V S.A. de C.V.

ROSUMENIGS Lamarsa, S.A. de

C.V. |

Documento T16.-

! : CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T18.- |
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitantz en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/a
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensidn kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a

los programas de |
capacitacion y
adiestramiento de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajadores de la
industria de la
construccion...
Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
_ cargar estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

£
)'s y
1 e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Diseiio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$18,029,713.71

Juan de Dios de la Torre Tosca

$18,187,149.52

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

$18,251,884.64

| ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

$18,500,005.06

$18,525,666.30

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$19,003,116.13

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$19,154,601.18

Atelier BCM, S.A. de C.V.

$19,673,382.08

1
2
3
A
5 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.
6
7
8
9

Grupo Nova, S.A. de C.V.

$22,887,902.86

10 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

$23,059,359.59

| 11 ' Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

$24,778,443.20

12 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

$24,897,222.54

13 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.

$29,960,607.67

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios. 1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura ) ) NN
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022 «J Clll.bC O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convacatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar los
siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
. Importe por mano de obra;
[l Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Imparte por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal
en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura i ) ,»l,{g._
o y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022 JQILSCO

GOBLEAND DEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con las siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion. 1

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango|
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y

.
s |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JCI.l.lSCO

JOHIERHO DEL ESTADO

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022

Presupuesto

municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3.

Autorizado

Construccion de oficinas administrativas de la Fiscalia del Estado, ubicadas en Ia Calle 14, en el

$19,600,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE FPROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMIPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$15,542 856.65
$25,828,110.06
$17,574,083.92

520,210,196.51
514,937,971 33

-

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

2|Juan de Dios de la Torre Tosca

s

MNebai Construcciones, S.A. de C.V.

&

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.
nWospal Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Atelier BCM, S.A. de C. V.

Grupo Nova, 5.A. de C.V.
10|Construcciones Lamarsa, 5.A. de C.\V.

0 o~ ¢

11 |Grupo Constructor Gleass, 5.A. de C.V.

12 [Corporative Almira de Jalisco, 5.A. de C.V.

$15,542,856.65

$15,678,577.17
$15,734,383 31
515,948, 280.22
515,970,401.98
$16,381,996.66
$16,512,587.22
516,959,812.14
$19,730,950.74
521,360,726.90
$21,463,122.88

525,828,110.06

$18,029,713.71
$18,187,149.52
$18,251,884.64
$18,500,005.06

$18,525,666.30
£19,003,116.13
$19,154,601.18
$19,673,382.08
$22,887,902.86
$24,778,443.20

$24,897,222.54

$29,960,607.67

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materlales

omitiendo de la suma los importes méas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

Y 74.
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del

parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

INPORTE IMPDRTE

RUBROS MENCGR MAYOR :'!OESRTCz:;
PROPUESTE PROPUESTO 3
10. MATERIALES 56,209,858 82) S14 2o, 83702 510,276,496.50
11, MAND DE OBRA 52,207,435.13] $4.850,924.16 £3,380, 788.61
12, MAQUINARIA Y EQUIFD $37.013 88 $151.966.70 5110,375.35
13, CO5TO5 INDIRECTOS S$775.253.88) 51 545.030.56 51,098 539.95
L4, FINANCIARIENTO 56.00 $20,738.17 510,512.40|

Disefio e ingenlaria de Nebai Construcciones, S.A. Desarrolios BCA, S, de R.L.
i T d L
Pavimentas DIP, 5.4, de. cv. 1480 d8 Pios de laTorre Tosca de C.V.

RUBROS ETC Ingenieria, 5.A. de CV.

da C.V.

1, IMPORTE POR MATERIALES 66, 3059% | 5b,746,204.09 B2E120%| 511.155941.49 62533595 G58,294,HB8 82 B4.5762%| 54,704,948.05 T7.6827%] 510,397,640 20
2. IMPCRTE POR MANO DE OBRA 33.3231%| 5438961305 16, 3465%| 5400743513 IGAT04%| 585092416  34.2964%| 54.623154.26] 2040093%| szassSioas
3. IMEORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIFG 0.2810% $37,013.86 1L0415%|  S1d0.647.72 O.8958%  S11H8211% 1.1273%| 515196670 05080%| $121537.81

4. IMPORTE FOR CO5T0 BIRECTO 000000 513,172,891 70 100.00006 1 313,504,024 34 | 1000000801 513,264,634, 14 | 100,0000%/| 513,480, 109.01 |  100.0000% | $13,384,757.53
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS TB7257%:| S1,037,04512 5.74091% 5775,253.88 7.18359% $952,876.93| 10,00000%| 51,348 01090 5.95027% 5797,761.00
6 IMPORTE FOR FENANCIAMIENTO 0.00000% Sd.ad 0.00000% | 50.00 0.10481% 514,901 37 0.01534% 4227463 0.12819% 16,180.57
FOIMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.83333%| 51,255, 21061 925000%| 51,320833.34| 10,00000%| 51,423241.29 7.00000%| S51,038.127.62] 11.90000%| 51 6HYHEY 19
BOAMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58956% 5¢7,709.41 0.5B051% ST8.465.71 0.58308% 578.729.63 0.59155% 479 758 U6 1.59659% 575819 69
9, PRESUPUESTO TOTAL 515,542,856.65 $15,678,577.17 515,734,383.31 $15,948,280.22 $15,970,401.98 |

Mospal Construcciones, 5.A.  Grupo Constrlctor Strade,
de CV, SA.deCV,

RUBROS Ateller BCM, S.A. de C.V. Grupo Nova, S.A. de C\.

. IMPORTE FOR MATER|ALES 79.7184%| 511,258,092.83 510,241,091 .65 B2.0202%| 511,431,497.12

1, T7.6321% 76.0718%| 512,264,837.02

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.29687% 52,725418.78 21.5166% )| S2,B38434.49 17.3515% 52,418,357.25 23.5998% 53,804,922.28

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 0,9829% Si3B 81427 0.8513% 5112,296.31 0.6283% $87.566.61 0.3284% £52,943.60 1
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | %14, 122, 325.88 100.0000%| 513,191,822.45 100.0000%| $13.937 42098 100.0000%:| S16,122,702.90

5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 6.80237% %960,652.86 9.09420% | $1.199,690.72 10000005 51,393,742.10 9.58295%| 51,545,030.56

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06391% 59,639.53 D.14410% 520,738.17 0.06250% %9,581.98 0.10758% 5$19,008.71

7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPLIESTA B8.00000% 51,207,409 .46 14.00000%| 52,017,715.19 10.00000% $1,534,074.51 11.00000% 51,945,541.64

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58000% 581,968.93 0.62586% B2 62070 0.60842% 584,992.58 0.61190% 5‘33,666.93‘
|9. PRESUPUESTO TOTAL $16,381,996.66 516,512,587.22 $16,959,812.14 $19,730,950.74

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, e
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econamicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RUBROS Fl:::i:; ';ﬁ:?:r_':::v_ Juan de Dios de fa Torre Tosca | o0a mn‘:_r:::on“’ S ere Ingenieria, 5.A. de C.V. Dnarrnl::ﬁ: e Rl
i5. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,530,432.41 LN 51,901,607 68 51,571,548.45 Sk
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 51.173.353.48 S0 50.00 $515,209,15
DEOBRA
17, INSUFIQENCIA PARCIAL DE 573,361.49 50.00 000 Sk0a 50.00
MACGUINARIA Y EQUIFD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE (OSTOS 61,434 83 5313,286.06 5145,663.02 S0 L300, 77895
INDIRECTOS
19 INSUFIOIERTIA PARCIAL DE 510,512.40 51051240 S0.00 5823777 S0.00
FINANCIARIENTC
2, INSUFICIENCIA TOTAL 51,675,601,13 $1,507,151 94 53,127,270.69 $1.573,786.22 5815.988.10
15+16+17+1B+18
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIGNES: -5420,390 52 -5186,318 71 S704,029.4% 5541,658.60 LHT73,89509
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL — =
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSDOLVENTE, SE GESCALIFICA  [iNSOLVENTE, 5E DESCALIFICAIINSOLVENTE, 5E DESCALIFICH SOLVENTE

Mospal Construcciones, S.A.  Grupo Constructor Strade,

RUBROS de C.V. SA. deCV. Atelier BCM, 5.A. de C.V. Grupo Nova, 5.A. de C.V.
15, |NSUFIQENGA PARCIAL DE S0,00 535,404,85 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $655,369.83 5542,354.12 $962,431.36 $0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENGIA FARCIAL DE S0,00 50.00 522 B08.74 $57,431.75
MAGQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS %137.887.08 50.00 50.00 40.00
INDIRECTOS
18,  INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5872.87 S0.00 5930.42 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5794,139.79 5577.758.97 5086,170.53 55743175
15+16417+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES: 5413,279.68 $1,439,956.22 5547,503.98 51,888, 109.89
UTILI DAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

/
v~ I
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" IMPORTEDELA  IMPORTEDELA  |SULTADODELA
EVALUACION

PROPUESTA |PROPUESTA CON IVA: T I ;
OPUBTACONNA 0 n ASACION ARTMETICA

RESULTADD DE LA EVALUACION POR

—

Disefio 2 Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V, $15,542,856.65 $18,029,713. 71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Juan de Dios de |a Torre Tosca 515,678,577.17 $18,187,149.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

o

L

Nebai Construcciones, S.A. de C.V. 515,734,383.31 518,251,884.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

1=

ETCIngenieria, 5.4 de C.V. 515,948,280.22 $18,500,005.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

w

Desarrollos BCA, 5. de R.L. de C.V. §15,970,401.98 $18,525,666.30 CUMPLE SOLVENTE
Mospal Construcciones, S.A. de C.V, 516,381,995.66 $19,003,116.13 CUMPLE SOLVENTE
Grupo Constructor Strade, S.A. de CV. 516,512 587.22 519,154,601.18 CUMPLE SOLVENTE

Atelier BCM, S.A. de CV. 516,959,812.14 519,673,382.08 CUMPLE SEDESECHA LA FROPUESTA YA DUEREBASA L
TECHO FINANCIER ASIGNADC PARA ESTA CBRA

Grupo Nova, S.A. de C.V, 519,730,950.74 522 887,902.86 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA (LUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA

00~ T

(3]

La evaluacion de la propuesta Tecnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econamicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexagésima segunda sesion extraordinaria del dia 02 de agosto de 2022, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de oficinas administrativas de la Fiscalia del Estado, ubicadas en la Calle 14, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3, por un monto de $18,525,666.30 (dieciocho millones "
quinientos veinticinco mil seiscientos sesenta y seis pesos 30/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, tecnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 1

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $5,557,699.89 (cinco millones
quinientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y nueve pesos 89/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

vi 4 W .
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contrato No. SIOP-E-ECI-OB-LP-408-2022, al "adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 03 de agosto de 2022 a las 10:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la abligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de agosto de 2022 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre y representacidn de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 02 de agosto de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

D

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PART_ICIEANTE (S)
RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA

Diseno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

V4
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RAZON SOCIAL o] _ REPRESENTANTES (FIRMA) l

Juan de Dios de la Torre Tosca i

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Grupo Nova, S.A. de C.V. ~

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V,

‘ Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.
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Ing. Gabriel Mendoza Barajas
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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