
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 • I 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOB l EA MU OH ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conform idad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, para la 

contratación de obra pública: Construcción de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlán-Aguascalientes, vía • 

el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 1 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del día 13 de marzo de 2023, se reunieron en la 

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 

1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalaja ra, Jalisco, M éxico. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta . 

Con fecha de publicación del día 28 de enero de 2023, 
0

para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, ;e inscribieron a participar los siguient es Licitantes: 

1 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. • 

2 

3 

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. • 

4 Arrentrac, S.A. de C.V. 

5 Celia & Co., S.A. de C.V. • ., 

6 

7 

8 

9 

Procopesa, S.A. de C.V. ' 

Sandstone Global, S.A. de C.V. • 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V . .. 

Her-Padi, S.A. de C.V. • 

10 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. ~ 

11 

12 

13 

14 

15 

Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V. • 

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. • 

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. • ,, 

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. 

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C. V. • 

16 Rústico Mexicano, S.A. de C.V. ~ 

17 Constructora Tetl, S.A. de C.V. • 

18 Vise, S.A. de C.V. , 

19 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. • 

20 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. ,,. 

21 

22 

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. • 

Terracerías y Pavi entos de la Ribiera, S.A. de C.V. • 

_,.. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. • / 

24 Maquiobras, S.A. de C.V. • 

25 Multi Obras DS, S.A. de C.V. º 
/ 

26 Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. • 

27 Constructora Autlense, S.A. de C.V. • 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

28 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. ·• 

29 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. • 

30 Construtag, S.A. de C.V. " 

31 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. "" / 

32 Constructora Copacosa, S.A. de C.V. · 

33 Pavimentos y Terracerías de los Altos, S.A. de C.V. • 

Con fecha del día 01 de marzo de 2023, a las 9:30 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las 
propuesta s t écnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Públ ica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 1351, Ed ificio "B", Colon ia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación : 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 20 ~ 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por med ios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitat iva de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Grupo Edificador M ayab, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2 Constructora y Servicios Nova crea, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $29,239,078.61 "' 
4 Arrentrac, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

5 Se desecha $0.00 
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No. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta 

Sandstone Global, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta 

Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta 

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta 

Bloques y Estru cturas Só lidas de los A ltos, S.A. 
No se presentó 

de C.V. 

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. 
No se presentó 

de C.V. 

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. Se acepta 

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta 

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. Se acepta 

Rústico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presentó 

Vise, S.A. de C.V. No se presentó 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta 

Pavim e ntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. 
No se presentó 

de C.V. 

Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Ga l Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentó 

Multi Obras OS, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Integral d e Vanguardia, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Autlense, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones, Electri ficaciones y 
No se presentó 

Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. 

Obras Civi les Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta 

Construtag, S.A. de C.V. Se acepta 

Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de 
No se presentó 

C.V. ./ 

Constructora Copaco s~ A . de C.V. Se acepta 

~;} 

~'?w 
~ 

Jalisco 
GOBIERNO Dé.l ESTADO 

Importe con IVA 

$35,321,587.91 

$0.00 

$26,906,796.36 

$28,458,531.52 

$27,556,249.59 

$0.00 

$0.00 

$29,483,253.33 

$29,788,067.45 

$32,229,245.78 

$29,480,362.88 

$0.00 

$0.00 

$25,298,870.26 

$25,607,297 .34 

$0.00 

$28,071,373.73 

$28,105,514.01 

$0.00 

$30,534,205 .63 

$27,088,208.06 

$0.00 

$0.00 

$27,854,593.51 

$30, 196,944.96 

$0.00 

$28,843,592.99 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 
Pavimentos y Terracerías de los Altos, S.A. de 

Se acepta 
C.V. 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Celio & Co., S.A. de C.V. • 

) ;J 

* Jalisco 
VUblt:ttuu OH l:~IJ..UV 

Importe con IVA 

$28,491,926.69 

Se desecha la propuesta por omitir presentar el documento económico digital E7de la propuesta económica 

en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numera les 11 1.9.-

/ 

Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.11. / 

documentos que integran la propuesta económica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de 

propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 ele la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jali sco y sus Municip ios, artícu lo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado 
ele Jal isco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

.. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. $25,298,870.26 

2 Grupo Constructor Vértice Ja lisco, S.A. ele C.V. $25,607,297.34 

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $26,906,796.36 

4 Constructora Integra l de Vanguardia, S.A. de C.V. $27,088,208.06 

5 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $ 27, 5_5_6.,2.A9..5 9 

6 Obras Civiles Especia lizadas, S.A. ele C.V. $27,854,593.51 

7 Terracerías y Pavimentos ele la Ribiera, S.A. de C.V. $28,071,373.73 

8 Ga l Gar Construcciones, S.A. de C.V. $28,105,514.01 

9 Her-Padi, S.A. de C.V. $28,458,531.52 

10 Pavimentos y Terracerías de los Altos, S.A. de C.V. $28,491,926.69 

11 Constructora Copacosa, S.A. ele C.V. $28,843,592.99 

12 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $29,239,078.61 

13 Rústico Mexicano, S.A. ele C.V. / $29,480,362.88 

14 Pavimentadora MBS, S.A. ~ .V. $29,483,253.33 
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15 

16 

17 

18 

19 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Proyect os y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. 

Construtag, S.A. de C.V. 

Multi Obras DS, S.A. de C.V. 

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. 

Procopesa, S.A. de C.V. 

hUblt:UtH) Otl l: S l i-\1)0 

Importe con IVA 

$29,788,067.45 

$30,196,944.96 

$30,534,205.63 

$32,229,245.78 

$35,321,587.91 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa l lo, basado en la evaluación de las propuestas t écn icas y 

económicas acept adas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se ce lebró e l día 01 de marzo 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación P(1blica Estata l. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluac ión binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos señalados en las fracciones ele la IV.1.1 a la IV.1 .7 del apartado IV.1 del capítulo IV eva luación y 

causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna propos ición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artícu los 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios se procedió a realizar el aná lisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 

artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

,. / 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

.• "" 
DOCUMENTOS 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica v 
econó1T1ica es autógrafa 

d el Representante 
Legal, anexando copia 

simple por ambos lados 

de la identificación 
oficial vigente con 
fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 

la convocatoria y bases 
de lícitación, anexos 

técnicos - econórnicos, 
mode lo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con e l 

contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación e scrita 

de conocer e l sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las caracteristicas 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técn ico ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
J 

1.- Chávez 2.- Grupo 3.- Grupo 4. - Constructora 
Terracerías y Constructor Constructor Integral de 

Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, Strade, Vanguardia, 
c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

/ 

L 
~ 

Jalisco 
VOli ltUIIU U t l k: ~ 1 ... 111,.) 

., 

5.- Pavimentadora 
BHR, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

... 
1.- Chávez 2.-Grupo 3.- Grupo 4.- Constructora 

DOCUMENTOS Terracerías y Constructor Constructor Integral de 
Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, Strade, Vanguardia, 

c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Documento TS.~ 

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 

administrativos al 
sen1icio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
oct1pará el cargo de 

responsable de la obra 
co11 el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Document o T6.-

Manifestación bajo 

prntesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efect os. 

Documento T7 .• 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 

l icitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberci ser 

congruente con las 
características, 

com plej idad y magnitud 

de los m ismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 
tra bajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 

por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

:t'.l) 

* Jalisco 
VOblt'l<Uü Ot.l t: !:lll-lUC, 

5.- Pavimentadora 
BHR, 

S.A. de C.V. 

/ 
CUMPLE 

I 
CUMPLE 

/ 

CUMPLE 

¡ 
CUMPLE 
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LID. Infraestructura 
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Chávez 2.-Grupo 3.- Grupo 
.. 

4. - Constructora 
DOCUMENTOS Terracerías y Constructor Constructor Integral de 

Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, Strade, Vanguardia, 
c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
1~ mano de obra 

dividido en categorias 

propuesto por el 
lici tante1 expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación .. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensua l de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
ide ntificc:rndo su tipo y 

ca racterísticas, 
contarme a los plazos 
de terminados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-

Programa calendarizado 
y cuantificado d e l 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Reladón de maquinaria 

y equipo de 

construcción, indicando 

si so n de s u propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
arre ndadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo 
y usos actuales ... 

• Jalisco 
l.>Ubl l::f~ t HJ Otl t:!:dAUO 

5.- Pavimentadora 
BHR, 

S.A. de C.V. 

/ 
CUMPLE 

I 
CUMPLE 

CUMPLE I 

/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra P úblic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
~ -

1.- Chávez 2.- Grupo 3.- Grupo 4.- Constructora 
DOCUMENTOS Terracerías y Constructor Constructor Integral de 

Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, Strade, Vanguardia, 
c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl3.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposicion ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos . .. 

Documento Tl5.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de traba jo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUM PLE 

de conceptos de 
indirectos . .. 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento ns .. 
Escrito en e l que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser a portado 

voluntar iamente ... 

Documento T19.· 

M anifestación escri ta 

bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 

con la m etodo logia para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por est e 

/ motivo. 

/ 

• Jalisco 
GUl:ll !:HII() [:H t ~J .... l>U 

5.- Pavimentadora 
BHR, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

/ 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

-~ -
1.- Chávez 2.- Grupo 3.- Grupo 4.- Constructora 

DOCUMENTOS Terracerías y Constructor Constructor Integral de 
Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, Strade, Vanguardia, 

c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T2Q .• 

Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones f iscales en 

sentido posi tivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
T,ibutaria ISAT) y 

manif estación bajo 

protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

~ido a Iterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

.. 
6.- Obras Civiles 

7 .- Terracerías y 
8.- Gal Gar 

DOCUMENTOS 
Especializadas, 

Pavimentos de la 
Construcciones, 

9.- Her-Padi, 
Ribiera, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 

docum entos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
económica es autógrafa 

del Representante 
Legal, anexando copia 

simple por ambos lados 
de la identificación 

oficial vigente con 

fot ografia para su 

cotejo ... 

Documento T2.· 

Mc:1nifestacion bajo 

prntesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

/ de licitación, anexos 

técnicos - económicos, / modelo de contra to ... 

' ' ' ) 

* Jalisco 
l.iOUll-fHhJ Utl t:!:>TAI.J U 

5.- Pavimentadora 
BHR, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

l 

CUMPLE 

' 

10.- Pavimentos y 
Terrace rías de los / 

Altos, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 
I 

/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTU RA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Obras Civiles 
7.- Terracerías y 

8.- Gal Gar 
DOCUMENTOS 

Especializadas, 
Pavimentos de la 

Construcciones, 
9.- Her-Padi, 

Ribiera, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T3.· 
Manifestación baj o 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especi ficaciones 

part iculares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, a sí co m o 

e star conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto.,. 

Documento T4.· 

Ma11ifest ación e scrita 
de co11ocer e l sitio de la 

obra y sus condiciones 
ambientales asi como 

li3S caract e rísticas CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad d e los 
trabajos a desarrnllar y 

su s implicaciones de 

cará cter técnico ... 

Documento TS.· 
Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos a l 

servicio de l licita nte, en 
este document o se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

d e berá e specificar el 
nombre de quien 

ocupara el cargo de 
responsa ble de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, µor su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 
t!l1 los t é rminos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

art iculo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

d e Jalisco y sus 

/ Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

l>17Uli;UHV Otl tSJXLJU 

10.- Pavimentos y 
Terracerías de los 

Altos, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 
/ 

I 

CUMPLE 

/ 

CUMPLE 

I 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Obras Civiles 
7. - Terracerías y 

8.- Gal Gar 
DOCUMENTOS 

Especializadas, 
Pavimentos de la 

Construcciones, 
9.- Her-Padi, 

Ribiera, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por e l 

licitante para el 

desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción debera ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.· 
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el l icitante, conforme a l 

catá logo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 

por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-

Programa calendarizad o 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 

dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 

l icitación ... 

Documento TlQ .• 

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por e l 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

caracter isticas, 

conforme a los p lazos 

/ determinados por la 
Secretada de 

Infraestructura y Obra / 

~ 
~ 

Jalisco 
00Blf:HIIO OH i::Sí.J.00 

10.- Pavimentos y 
Terracerías de los 

Altos, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Obras Civiles 
7. - Terracerías y 

8.- Gal Gar 
DOCUMENTOS 

Especializadas, 
Pavimentos de la 

Construcciones, 
9.- Her-Padi, 

Ribiera, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Pública en la 

convocatoria ... 

Docume nto Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministrn de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, prnpuesto 

µor el licitante, 

e,cpresada en unidades 
convencionales y 

vo lU,nenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opdón a compra, su 

ubicación fisica, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
listado de insumos que 

intervíenen en la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE 

Taqetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirectos .. . 
,/ 

GUkHtlHHJ Otl l:.~IAUU 

10.- Pavimentos y 
Terracerías de los 

Altos, 
S.A. de C.V. 

( 

CUMPLE 

CUMPLE I 

CUMPLE 
/ , 

CUMPLE 
, 

¡ 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Obras Civiles 
7.- Terracerías y 

8.- Gal Gar 
DOCUMENTOS 

Especializadas, 
Pavimentos de la 

Construcciones, 
9 .- Her-Padi, 

S.A. de C.V. 
Ribiera, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

( /. S.A. de C.V. 

Documento Tl 7.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE 

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

volunta riamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrit a 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con lc:1 metodo logia para 

car~ar estimaciones, CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicit ar m odificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

Documento T20.-

Opiníón de 

cumplimiento de 

obligaciones fo,cales en 

sentido posit ivo y 
vigente a la fecha del 

acto de present ación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protest a de decir 

verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

~ido a lterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 
r----c- ·-

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE / CIJMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

GOUl tRHO DEL ESl AOIJ 

-10.- Pavimentos y 
Terracerías de los 

Altos, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

I 
CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

~ 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Constructora 12.- Constructora 13.- Rústico 
14.-

DOCUMENTOS 
Copacosa, Campujal, Mexicano, 

Pavimentadora 
MBS, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Docun,ento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada e n los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CU MPLE CUMPLE CUMPLE económica es autografa 

del Representante 

legal, anexando copia 
simp le por arribos lados 

de la identificación 

oficia l vigente con 

fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 

modelo de contrato ... 

Document o T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de conocer las 

especif icaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de con~trucción 
aplicables, así como 

estar conforme con e l 

contenido, alcances y 

todas las 
par ticularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

M anife~tación escrita 
de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CU MPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desaHollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

V 

UUHll:RNU Ul:L t: l:>lJ-1.UU 

15.- Proyectos y 
Urbanizaciones 

Pacsa, 

S.A. de C.V. 

I 

CUM PLE 

CUMPLE 
/ 

CUM PLE I 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

.. •.. 

11.- Constructora 12.- Constructora 13.- Rústico 
14.-

DOCUMENTOS 
Copacosa, Campujal, Mexicano, 

Pavimentadora 
MBS, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 

administrativos al 

servicio del licit ante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento TG.· 

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
art iculo 48 d e la Ley de 

Obra Pública del Estado 

d e Ja lisco y sus 
M unicipios y articulo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 

licit ante para el 

desarro llo y 

organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 

características, 

complej idad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 

ejecución de los 

t rabajos, propuesto por 

e l licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 

por ejecutar , 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

/ mes calendario ... 

-

:r.'lJ 

~~~ 
Jalisco 

l.>1.)UltHIH"J Dtl tSIAOU 

15.- Proyectos y 
Urbanizaciones 

Pacsa, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 
j 

CUMPLE 
/ 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Constructora 12.- Constructora 13.- Rústico 
14.-

DOCUMENTOS 
Copacosa, Campujal, Mexicano, 

Pavimentadora 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
MBS, 

S.A. de C.V. 
Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuanti ficado de la 

utiliiación mensual de 

lg mano de obra 

dividido en categorias 
propuest o por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los p lazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria y base s de 
licitación ... 

Docume nto TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construccíón, 
propuesto por e l 

licitante, expresado ~n 
horas de trabajo, CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
caracteris ticas, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria .. 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 

suministro de los 
materiales y equipo de 

CUMPLE CUMPLE CU MPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relat.:ión de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación fisica, modelo 

y usos actuales ... 
~ 

Y •) 

~~ 
~ 

Jalisco 
,.,uutt-lOHJ lltl t~)Al)U 

15.- Proyectos y 
Urbanizaciones 

Pacsa, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ill I nfraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
.,, -· 14.-

11.- Constructora 12.- Constructora 13.- Rústico 
DOCUMENTOS 

Copacosa, Campujal, Mexicano, 
Pavimentadora 

MBS, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl3.-

Listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integracíón de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento 115.-
Ta rje tas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de t rabajo .. . 

Documento T16.-
In tegración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos .. . 

Documento Tl7.• 

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material ... 

Documento T 18. -

Escrito en e l que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ej ecutados. El 

0.2% (dos al mi llar) para 

ser a portado 
vo luntariamente .. . 

Document o Tl9.· 
Ma11ifestación escri ta 

bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 

con la metodo logía para 

cargar estimacio nes, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimient o o 

solicitar modificaciones 

al contrato p or este 

/ m otivo. 

L~ 

'N 
e 

Jalisco 
GOl:UtRH O OH ESTADO 

15.- Proyectos y 
Urbanizaciones 

Pacsa, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMP LE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
~ .. 

11.- Constructora 12.- Constructora 13.- Rústico 
14.-

DOCUMENTOS 
Copacosa, Campujal, Mexicano, 

Pavimentadora 
MBS, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumpli miento de 

obligaciones fiscales en 
sentido posi tivo y 

vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria ISAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
~ido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 
... ,. .. ' - ' ·• ••· -· .. . . 

RESULTADO 1, 
EVAlUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

• 
DOCUMENTOS 16.- Construtag, 

17.- Multi Obras 18.- Pavimentos y 
19.- Procopesa, 

DS, Desarrollos Paila, 
S.A. deC,V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la fi rma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa 
del Representante 

Legal, anexando copia 

simple por ambos lados 
de la identificación 
oficial vigente con 

fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y base~ 

/ 
de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 

modelo de contrato ... 

~ •J 
-~ 

~ 
Jalisco 

4.:iOB l t: tHH) Ol:.l l:.!i"l,'.DO 

15.- Proyectos y 
Urbanizaciones 

Pacsa, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

-
CUMPLE 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

--
DOCUMENTOS 16.- Construtag, 

17.- Multi Obras 18.- Pavimentos y 
19.- Procopesa, 

DS, Desarrollos Paila, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, así como 

e star conforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
pa, ticularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 

Manifestación escrita 
de conocer e l sitio de la 
obra y sus condiciones 

ambientales asi como 
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

referen tes al grado de 
dificultad de los 

trabajos a desarro llar y 

sus implicaciones de 
ca rácter t ecnico . .. 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 

administrat ivos al 
servicio de l licitante, en 

este document o se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Mttnifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no part icipan 

personas inhabil itadas 

en los t érminos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .• 

Descr ipción de la 
planeación integral 

propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
licitante para el 

desarrollo y 1/ organización de los 

t rabajos que se licitan, / 

~-•) 

~ 
Jalisco 

GOBIERtlO DEL ESTADO 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 16.- Construtag, 
11.-· Multi Obras 18.- Pavimentos y 

19.- Procopesa, os, Desarrollos Paila, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

la cual debera ser 

congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 

ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforrne al 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario .. 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cudntiticado de la 

utilizacíón mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorias 

propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria v bases de 

licitación .. 

Documento TlO.· 
Programa calt>ndarizado 

y cuantif icado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 

licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
ident ificando .su tipo y 

rnracteristicas, 

conforme a los plazos 

determi nados por la 

Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
PLiblica en la 

convocatoria ... 

Docurnento Tl 1.-

Programa calendarizado 

y cuantificado dt!I 

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
materiales v equipo de 

/ instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 

nJ 

* Jalisco 
(;UHltJ-1:U U Otl t; !> !AOU 
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
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17.- Multi Obras 18.- Pavimentos y 
DOCUMENTOS 16.- Construtag, 

DS, Desarrollos Paila, 
19.- Procopesa, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

expresada en unidades 

convencionales y 
vol ümenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 

y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposicion ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de basicos ... 

Documento Tl5.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de trabajo . .. 

Documento Tl6.-
Integración del ca t álogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

Documento Tl8.~ 

Escrito en el que haga 

constar su acept¿:ición o 

negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 

voluntariamente ... 

q 
~ i~ 

Jalisco 
uUBltlHllJ lltl t~¡;i.un 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- M ulti Obras 
DOCUM ENTOS 16.- Construtag, 

18.- Pavimentos y 
19.- Procopesa, 

DS, Desarrollos Paila, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V . S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl 9.-
Ma11ifestación escrita 
bajo protesta de decir 

ven.lad de conocer la 
guia estirnaciones SECIP 
con la metodología para 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cargar estimaciones, 

por lo que no podrá 
invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido posit ivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

S,ido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 
·e 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

~ 

~ 
~ 

Jalisco 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los lici tantes eva luados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Li citación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resul tado de la eva luación binaria de las proposiciones técn icas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva uación binaria ya que cumplen con los requisitos so licitados en la 
convocatoria y bases de Licitaciór ública Estatal. 

(Ir 
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6 
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12 

13 

14 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1~ .. ~ .. 

Licitante 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Vért ice Jali sco, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. 

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. 

Obras Civiles Especiali zadas, S.A. de C.V. 

Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. d e C.V. 

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. 

Her-Padi, S.A. de C.V. 

Pavimentos y Terrace rías de los Altos, S.A. de C.V. 

Constructora Copacosa, S.A. de C.V. 

Constructo ra Campujal, S.A. de C.V. 

Rústico IVlexicano, S.A. de C.V. 

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. 

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. 

Construtag, S.A. de C.V. 

Multi Obras OS, S.A. de C.V. 

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. 

Procopesa, S.A. de C.V . 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

D,) 

* Jalisco 

Importe con IVA 

$25,298,870.26 

$25,607,297.34 

$26,906,796.36 

$27,088,208.06 

$27,556,249 .59 

$27,854,593.51 

$28,071,373.73 

$28,105,514.01 

$28,458,531.52 

$28,491,926.69 

$28,843,592.99 

$29,239,078.61 

$29,480,362.88 
·--

$29,483,253.33 

$29,788,067.45 

$30,196,944.96 

$30,534,205.63 

$32,229,245.78 

$35,321,587.91 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pt'.1b lica, sólo proced ió a rea liza r la evaluación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta t écnica resultaron solventes por haber superado la 

eva luación binaria, lo anterio r con fundam ento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los imP. rtes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública de l Esta é:fe Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 

misma, y esta suma fuera dif ente al presupuesto total seña lado eI1 el catálogo de conceptos propuesto pa / 
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Infraestructura 
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

,- •) 

~ 
Jalisco 

VUUltH.NU Dtl l:.::ilAliU 

el li citante (documento E2}, será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l se verifico con los datos 
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los aná lisis e integración ele los documentos ele la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las ta rjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2}. 

V. Que los importes capturados por costos ind irectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la ap licación ele los porcentajes ana lizados y propuestos por el li citante en sus análisis 
de precios unitarios. 

De conform idad con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, durante la evaluación por tasación aritmética se desecharán las propuestas que incumplan 

cualquiera de los requisitos seña lados en los artículos 92 y 93 de l ordenamiento j urídico antes invocado. 

Como resultado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se verifico que el licitante • 
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los req uisitos solicitados en la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los sigu ientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
l. Importe por mano de obra; 

11. Importe por maquinaria y equipo; 
111. Importe por costos indirectos; 
IV. Importe de financiamiento; 

V. Importe por utilidad propuesta; 

VI. Presupuesto total (es la suma ele los numerales del I al VI, más los cargos obl igatorios establecidos 
en la Ley). 

Este documento deberá ser c gruente con el resto de su propuesta. 
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{Presentarlo de manero impreso en el formato proporcionoclo por la Secretaría co11 la firmo autógrafa ele la 
persona facultada paro ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la capt ura de ru bros seña lados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Eva luación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 " Análisis de costo ind irecto " Los 
costos correspond ient es a la administración de oficinas centra les, omite determinarlos a través de dividir los 
costos y gastos de las oficinas centrales ent re el costo directo de la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumpli r con los requ isitos so licitados en la convocatoria y 
bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, num eral 4 de la Convocato ria y Bases de 
Licit ación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra PC1blica del Estado de Ja lisco y sus 
Municip ios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Arit mética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. El iminación por Rango de Aceptación; 
11 . Determinación de precios de mercado; 
111. Determinac ión de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvent e rnás baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluac ión por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materia les; 
11. Importe por mano de obra; 

111 . Importe por maqu inaria y equipo; 
IV. Im port e por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VII . Presupuest o t otal. 

El presupuesto t otal de cada licitante es la sum a de los import es seña lados en las fracciones de la I a la VI de l 
numeral 9, más los cargos ob ligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de est a Licitac ión Pública Estatal se determinó un porcent aje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tornar en cuenta el 

;mpNte más alto y el más baj , dkho cálw lo reaHzado d;o como resultado el ;mporte total promed,o. ;, 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

Construcción de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlán-Aguascalientes, vía e l Carrizal, tramo del 

km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 1. 

RANGO DE ACEPTA CIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CO NSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

J Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. d e C. V. 

2 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C. V. 

3 Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. 

4 Pavimentadora BHR, S.A. de C. V. 

5 Obras Ci v iles Especializadas, S.A. de C. V. 

6 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. 

, Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. 

8 Her-Padi, S.A. de c.v. 
9 Pavi mentos y Terracerías de los Altos, S.A. de C.V. 

10 Con structora Copacosa, S.A. de C. V. 

11 Con structora Campujal, S.A. de C.V. 

12 Rústico M ex icano, S.A. de C.V. 

1 3 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. 

14 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C. V . 

1 5 Construtag, S.A. de C.V. 

'1 6 Multi Obras OS, S.A . de C.V. 

17 Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C. v. 
18 Procopesa, S.A. de C.V. 

15% 

$21,809,370.91 

$30,449,644.75 

$24,839, 894 .72 

$28,565,878 .93 

$21,113,910.52 

$21,809, 370.91 

$22,075, 256.33 

$23,351,903.50 

$23,75 5,387 .58 

$24,012,580.61 

$24,199,460.11 

$24,228,891.39 

$24,533,216.83 

$24,562,005.77 

$24,865,166.37 

$25, 20 6,102.25 

$25,414, 105.93 

$25,416,597.70 

$25, 679,368.49 

$26,031,849. 10 

$26,322,591.06 

$27,783,832.5 7 

$30,449 ,644.75 

$25,298,870.26 

$25,607,297.34 

$27,088,208.06 

$27,556,249.59 

$27,854,593.51 

$28,071,373.73 

$28,105,514.01 

$28,458,531.52 

$28,491,926.69 

$28,843,592.99 

$29,239,078.61 

$29,480,362.88 

$29,483,253.33 

$29,788,067.45 

$30,196,944.96 

$30,534,205.63 

$32,229,245.78 

$35,321,587.91 

$31,600,000.00 • 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

' 4 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se captura ron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registrada s por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 

parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno ele los Lici tantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 

negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitant e que habiendo sido sometido a la sustra cc ión con base a los elementos señalados 

en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor ele insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento . 

... ,-; .. -r ,:.~ .. ~ :~ .. P• ~ • • ~ : .. .. _ , __ ~.,l~-..:!1;,i:.~ .. ,MPORTE ª .¡,- ,MPORTE ~~f J~~T~~~ ~i 
RU8R.OS l \'·' .. ;· .. MENOR "') 1~' .-'{ MAYOR •;::H~' ':.~ 

: ' J, •,: '• ~ . • • "~/ ~ b ~¡ PROPUESTO 1 :",::' PROPUESTO t•~ ·. MERCADO ~•• 

I U. MAll:ftlAll:!> 

11. MANU UI:: Ul:U(A 

l.l , M..\üUINAHIA Y EUUWO 

13. CVSTO:> INOIHECT05 

14, FINANCIAMIENTO 

l. IMf'ORlE POR MATERIALES 
2. l Mf'OílTE POR MANO DE O0RA 
3. IMf'ORTE·POR MAQUINARIA V EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO Olf\ECTO 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 

7.1(\APORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 

8. IMPORTE' POR CARGOS ADICfONALES 

9, PRESUPUESTO TOTAL 

';:,o )/1 U:IU ol ':> J j 'i'iM. l 'JJ J1 

$ 1, .,";i.U,UlJI. l':J ';,/ tSbt>,.'':) I U/ 

'ii•I U~•I H-f l !."l S l J.1 11 !ili•I .JU 

SLIOU,UO/ ll ':JJ,!:d l.JlU Ul 

$0 .00 Sl64,861.58 

45.2915% ';,IS,';>lJIS 1';,'l t.'.J 

11.1413% $l.U~ l ';,!J OU 

43.5673% ';,IS l t>4 JL,J. ~IS 

100,000Ql'/4 ') 11:S. /t:i) J/8 fü 

6.17507% $ 1 H,O uu / L l 

0,17817% ';,'l';,,-H:1 l !:.14 

8.50000% $1,700,069.53 

$ 108Jl!U.3u 

21 809 370.91 

S lU ~10 YH.5J 

SUH':J':>H.:JJ. 

SIS, 1Uú,IS4J. l:i 

SI 975,111.4:J 

$41 361.69 

44.8]07'X ';,!:l,-l 'll,U/ 1 / J 32.0324¼ :,o,ll l , Jll.Uo!. 5 2.8356% ';, IU.'> Jl bJ'.J .~/ 39.l20:l% ,, ~~. 1-1 / JU 

11.052S'½ S.!,U!:l'I ::.lsS ,4U 10.6985% Sl,0// IS/J 'll. 7.6212% ') I ';,J.L lt,I j) 9.0029% S I ~J.l.'>8'-:IU/ 

44.1368% )!U!·I .,/;j ';,/j 57.2691% S I ! , JU 8ts4 lU 39.5432% ':,7,ISb(.!.'l l In 51.8770% $ 1LI '.,'.>'J_IS'J/ ...J/ 

100.0000% $ 11:l!:luUts.iO!IJ 100.0000% ~l".l•II/ !il ,-1 100 0000"',t ') J~l:l~~ H -1-i', 

6 .87225% $ J L':.tb. JbJ -llJ 14.69924% ':,,! 1::1';,-l.'1\IU ',,b 10.00000% >1 ~l:S~ ~dj -i'..> 

0.19641% ):S';i,',,LI J~ 0.29680% $ou l l~U/ 0.00000% :-,1 uu 

8,75000% Sl ,767,20110 4·.00000% $ijY3.72b.4Y 8,()()()()()% S 1.750,789 43 

0.58519% Sl l l;HI l!:i 0.60121% S ll',01'18J 0.59698% 5 119.73025 

s22 o·,s 256.33 n 351 903.so 23 1ss 387 .se 

100.0000% ')/U J';i"', o~J t>•I 

6.63183% S l 1·1':t.1:hl Ul 

0.06600% ') l•I , 11'> o~ 

10.00000% $2, 171 ,991.03 

0.58981% S 120 079.23 

$24 012 SS0,61 

I 
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) •J 

~ 
~ lli~) ~ 

Jalisco 
GOc3 1HHIU úl::L ES I AUt> 

f --!' '' '§'1 .. ~-- ,: it \ ' ,,·,i ,1<•:.•,~ .. ~,-•·•""':th""·· 1~: 'li!iwl'• ,;.,,,,,r!f-¾""i":J~~,~ · ij.f,:¡¡-;~"'n"1.;,, ,,,4.,1~-~ 
,,L : ~ ;.; ,t-, -"~"'· .,<_,,, . ;. 1~~ Terraa,rías v Pavimentos de Gal Gar Con¡tru«lones,S.A ir!':'it adl S.A d ¡Pavimento¡ yTerracerías de I Constructora Cop¡aisa, S.A. de, , .. •~ '- •· RUBROS t.;,'''1•' '-.: t;Ji·-, "" ·~~---=• .. ·• ~,... -~,,.-;r,,"'1 er•P e ·- '"l'l.". ~-r1 ,._.,. q.'~-n;- • 
¡',-' ,. ;;_ ·· 'J.'l •i , • _ ·•,;;{,;, i ,'.~~t'i la Rlblera, SA. de c.v.j~ ~~~1 de c.v.\]>-1i.:¡;l~~• , ._ -,; ~ f;~' fo¡ Altos, S.A. de C,\I, ~_,~Jil'.~~~· c,'{;f.Stllll 
" '~ , · ,, ,~.;,t .. J f "t-\•' ': t: .,4-..,r '-'•'-J;~r'-1'-'~:..,.r. ,, e. , r.~~:J x, l."" t; ~.., \"f -"!: • .'\(, ►!.-~i:, ~f:,,..;;~._"!t;..,~ltfi!t,C ~' ,._-. ,,•¡,~~1 , 

l . IMPORTE POR MATERIALES 63.9859% }Jlj~H. l~:U.i 55.4635% SI 1.201 ?!MI 48 50.6143% Sl0,1-IU, :i~8 -lj 54.1037% 51 l ,Uj/ ,YL) 9 .J 52.8711% '.:dU,blJJMJ.U/ 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.7839% $1 880,lS l 07 9.0193% S l ,8l l,605 5U 6.1783% S1,l':>0 ,001.75 7.1601;% Sl.4b0,8bOJ9 7.4581% ';i l ':>io.~jl.8'::f 

3. IMPORTE POR MAQUl NARIA Y EQUlPO 22.2302% 54,654,844.29 35.5173% 57,173,370 59 43.2074% 58.741.797.28 38.7357% 17,902,638.21 39.6708% 58,119,902.0l 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 520,939.288.69 100.0000% 520.196 857 57 100.0000% 520.23'158 46 100.0000% 520 401.424.54 100.0000% 120.468,215 97 
5. IMPORTE POR COITOS ltlOIRECTOS 9.30000% SI 947,353.85 11.00000% S2.11 1 b~4 33 9.43770% Sl '3U':J 4~0 <ll 8-05000% ll b42,l 14 68 7.05000% $144::i OOY :B 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19363% l 44.Jl 5 41 0.50000% ';il 11,U'-11. 50 0,23058% $Li t U':>4 12 0.00000% suuu 0.00000% su 00 
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000% Sl.H6.147 90 7.00000% S l.5/7, J-H :S I 10.00000% $2.119 .!btdU 10.86000% SlJ9l.950 U8 12.92000% SlJBO 9:fü 30 
S. IMPORTE POR CARGOS AOIOONALES 0.57783% Sll l ,9~-l 1/ 0.59982% S l.ll.1 4.:l 61 0.60633% $12UH7.5:S 0.60193% SLM :S1b.47 0.60744% S1H,OIU):i8 

9. PRESUPUESTO TOTAL $24199 460.11 S24 228 891.39 $24 533 216.83 $24 562 005. 77 ~24 865 166.37 

~-: •'~-·· ' } 
7 

._,,' ,J" :? ,, . .'< ' 1'-i,)}r-,:1;;~ .t t 1 "',. ';t\, ~}';~"'· ~~~r.'({'_: ·1~''r~ ¿ i'J~ .,~~w.;i7,.";¡_ ~i:--:-fi F '"'17 ,:.~~;.i~'k~~-~l ,,._ -¡:,;l{<ll;'f.&..;i.;~~~. ¡~,_:,j•..,~I;., ~r/ •. ,.r~1---t ~~r~. ~ !~~~;, 
r:. j , ,,. , , -1 .. ¡ '" ... , ': , °ti.' Constructora Campujal, S.A. d~, \1,J,~«,· , .. .w: A,, ,,r ·, Pavimentadora M8S, S,A; de t Proyectos y Urbanlzadones ~~· -;¡:JíQ;í~,'"l"r'h"",3/,'1! 
';-'. • ,· ',-' RUBROS ',·' ", .,, •: ', · "· • - ~ ~, Rústico Mexlcano,S.A. de C.V.' r ·; , · - ,;,-;-,: ~ .• ;;¡¡ • ,.._ - r-:- , Construtag, S~. de C.V. ~' 
,11,,,,., 0 _: ,-_. C.V .. ,,.,,, _1,,., ., • , , ,. ,c.v .... -~,.,c;, , Pacsa,S.A.deC.v . ... ,_•,¡.:., ,' , ., ¡ ·,-;, ,, 
t"',-1' .,-.~ •'<..,, \_ ~ -~ 1ft' ..... , ; -:,, ··1·; ,.••f,t,,;:,i~-~J.v~ ,,, , ... ,:-,, ,•'.,,, '!I h .',,iüi.'f\li~ :q:~ .. .f:. .. 1.~~wt\-... '\, ... -..1. ,1~.._t>·r t.:•~~19;' t•.:1, .. -::•:• ,~"ti/'. 

1 IMPORTf POR MATERIALES 52.5831% SI0.784,501. 11 55.3656% $11,44U,ll9.62 55.1581% $11,4\J,191 84 52.7354% )!0,988,571 2$ 53.3156% $11,180,/0<J.4/ 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.1713% $1,675,891 71 10.0072% $1,067,805.76 10.1355% $2,I0, 635 91 7.7705% $1.619 14819 7.6070% 51,595,243.22 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 39.2456% S8,049 Ub7 , ¡ 34.6273% $7. lSI J/.f 51 34.7064% 57,206,797.78 39.4941% S8.l29 46\.2 39.0774% $8,194 853 b6 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $lú,5U9 4bl JU 100.0000% 120 o,l.hJ95 100.0000% SIU.iól 0;9 ll 100.0000% S10 8J7. l'JU % 100.0000% S20 970 8Ub JO 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.85000% $1,0/0.]81 94 9.07334% $1,874 rn si 8.55000% 51 775,4!0 O! 11.24000% $1)42,Hl(J lb 13.50000% S1 rnU',885 
6. IMPORTE POR FINANOAMIE NTO 0.00000% $0.00 0.00000% jüOU 0.00000% suou 0.52000% $1lU) Jl 31 0.49120% 51 lb 914 lb 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.32000% $255U.l55.bl 12.20000% ll,/,IY,b,IY 1; 12.20000% $; 749.'dJ bJ 9.66000% SUSU,761 Y5 8.29000% l l,982,86b 8$ 
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.61450% S 126, IDl •10 0.61498% Sl/6 3-19 00 0.61203% 111&.m 11 0.61618% 1118 78200 0.62067% \ IJ0 2U2 J4 
9. PRESUPUESTO TOTAL $25,206102.25 $25 414,105.93 525,416,597.70 $25 679,368.49 $26,031,849.10 

'ti ,•.¡{lf'!i' '••ºi'¡,; ,,,. ·' ,'. il' "t:'lti!#1/'<Y~J1~-\lh!'ú, 'vi> ~.,;;:;-.. ,1 · • j" wf~c.', ,.f .. H""' ,~~,1.1. , • s.!" Pavimentos y Dewrollos f~ ~ . ·, ' ~, 1 RUéROS l¡ -;;_,e,)_ ;,I~ Multl Obras OS S.A. de ª" ---x, :r,;,ij ~·N ;~l~t¡ "''' ~;{;~, '~l.~~~m ,p~~ Jtg li}aira, S,A. de c.v.g ,~t,,•t ••,; ~l(,,,,, '..,,•, f 'fl';-i: ",.~t,li ,'l, ',\J:r1;"t¡-f\]t)l~7Jtl..~, 

l. IMPORTE POR i'I.ATERIALES 55.7799% Sll,/>9,64J 16 52.2905% 111 Jl9,8YI 5Y 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.6405% \ 18/1,605.50 8.9407% $1 935,494 27 
l . IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO JS.5796% 57,100956 17 38.7688% $8,J91,b99 o,¡ 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $11 08UU4 8l 100.0000% 111b48.Ull890 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.14000% S2,ll7,7J5.57 16.22000% 53,511,320.02 
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.71000% $164,861 58 0.00000% sooo 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $2,806,176.24 9.88000'/4 Sl,485,749 60 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62428% ll l l,612 85 0,64172% 1138,674 05 
9. PRESUPUESTO TOTAL $26,322,591.0ó $27,783,832.57 

2.3,- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la surna de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia tot al que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resu ltado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si re sulta un número negat ivo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de la ro puestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

p"'"" " "' , 
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15. INSUFIOENdA PAROAl DE 

MATE~IALES 
16. ltJSUFfOENOA PAROAL DE r-.1ANO 
DE OBRA 
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
MAQU!Ni~RIA Y EQUIPO 

l& IN!'>UFIClfl\!CJA PAROAL OE: COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUF-IOENOA PARO Al DE 
FINANQAMIENTO 

20. INSUFICIENOA TOTAL: 
J54'16+17+18+19 

21. SOLVENCIA OE LAS PROPOSJdONfS: 

UTIUDAD - INSUFICIEMCIA TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

,. 

')l.1..iul 111 Ltl ')1 lJ'l~,/t-,J .Sll ':>·1 .!i:1~.::.::. 1 '.)~ 

$O.DO soou su uu 

suuu $U UU ,uuu 

~tSl':>,/U-l // ')o/•J.'>•HSUi ':.UUU 

:iU mi S 1, /1 1 1•l ';,U UU 

':ll~HH8 l '>U '>1.1,1u•,gu IL $4 lt:i':.I ':i'..t 1-~~ 

S I l 18.'tlJ '.J/ S<;;l-i,H~bj 'id,:l'f'> t-i.!'J .fü 

22. CALIFICACIÓN INSOLVEIHE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
MATEHIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAMO 

DE OBRA 
17. INSUFICIENCIA PAROAL DE 
MAQVI NAR IA V EQ.U I PO 

18. INSUFI CIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 
19. HlSUFICIENCIA PARCIAL DE 
FINA.tJCIA.MIENTO 

20. INSUFICIENOA TOTAL: 
15+16-+17+18+19 

21. SOLVENCIA D€ LAS PROPOSIOONES: 
UTIUOAO INSUFIOEN□A TOTAL 

22. CAUffCACIÓN 

1S. !NSIJFIOENOA PARCIAL DE 
M11TERIAlf5 

16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO 

Df OBRA 
17. INStJFIOEILJCIA PAROAL DE 

MAQUIHAR!A V EQUIPO 

18. lt,ISUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 
INOIR(CTOS 

19. l~iSVFIC!ENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFIOENQA TOTAL: 

JS+16f17+18Tl9 

21. SOLVEN□A DE LAS PROPOSIClotlES: 

UTIU0A0 • INSUFICIENCIA TOTAL 
22. CAllflCAOÓN 

15. INSUflOENCIA PAROAL DE 

MATEHIAlLS 

16. INSUFICIENOA PAROAL DE MANO 

OE08RA 

17. !NSUFIOENQA PARQAL DE 
MAQUIIMRIA V EQUIPO 

18. !NSUílOENOA PAROAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUflClfNQA PARCIAL DE 

FINANdAMlENTO 

20. INSUF IOEN□A TOTAL: 
15+16t17tl8H9 

21. SOLVENCIA DE LAS PfWPOSICIOUES: 

UTILIDAD· INSUFICIENCIA TOTAL 

22, CALIFICACIÓN 

';>ú litJ ,uvu ':>.'.IU ~I J 1 4 

';,UUO '.ill tJ\J S'Jt>~ '>J-1 ":JI 

';,J -1'> l ':t'JM ~•I ';>':ljj -1 /J ~ -1 ')UOU 

':,Jl:S.J':,/ ':,::¡ :.>UUO ':,t,1., L!.,J úl 

:,uuu ':,lJ uu ,;.u uu 

S3,480,356.,ll 5933,4725·1 S902 3&9 7 1 

Sl.jH ::lUH.~J Sti-b.ob'J.// S J J h,.l:S'Jb~'J 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE 

':,IIUII :,uuu ';,lJ uu 

•;nJ UU 

SS/,//';, 66 S~SI.718 ':Jó S900.ú.lS.35 

so uu S IUO,l:li.,J uú SJUU,.JU I ,ltJ 

'.> l , !-11,/U':i-l'.> 

) 1 t,(Jrl )l..' , 11 

SOLVfltTf SOLVENTE SOLVENTE 

')I.J UU 

su.uu 

suuu 

$ 4JJo l b ':I 

$2,100,289.27 S2 <144 387 9 1 

.SOLVENTE SOLVENTE 

üOBIHHlU Ut l t~l.1-\l>O 

" 

')UutJ )/ 'i4 / lb'> •II 

5299,2/U 00 so 00 

SH'J.'>9 1 9/ $U 00 

'>UUU :iuL.~. /blJ 41 

$4 l _;b l b Y $// Uit, iJI 

').'lOU .1!:S l,o )1 ,w.~8t ~ 

:il l /u.'>u'l // ':> 1 U.'11.'>'.JU 8~ 

S01.Vl:NTf INSOLVENTE, SE 0ESCAUFIO 

)Ul•U :,uuu 

S,,i',.j blo 'd ~.'!:N UUJ ·11 

::>t'tJJ tUJ 'J.! ~IJIIIJ 

:d:H \.1t.o l'., ':l'.lll /U¡ ,W 

~•-11, fo l 1.,') '.i-1 1 :St, ] t,'J 

$933 640 30 S86j,Q68.32 

<; 1 4fol,3U';I 71S Sl "Jb/,8t:il 'JI 

SOLVENTE SOLVEIJH 

';,UUU ) UUU 

,ooo $000 

souu su.ou 

'.>UUU Suuu 

SOLVENTE S0LVrNTE 
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'f_ 1) 

* Jalisco 
G0811::JHIO DEL ESTADO 

2.4.- Realizada la se lección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

J Chavez Terracerías y Acarreo!>, ":,,,A. de C.V. $21,809,370.91 $b, 298, 87U. 26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

1. G1 upo Co11'::>r1 uclo 1 Ve , n ce Ja lisco, S.A. de $22,075, 2%. 33 $25,607,297.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

l.V. 

3 Const1uLt01a Integral de Vc111gucu d1d, ":>.A. SH,3':>1,'JU3.':>O 521,088,208.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

ele C. v . 

4 P..1v1m~ n tadu ra HHR, S.A. de C.V. $23, /':,':,,:l81.58 $2/ , 556,249. ~9 CUMPLE SOLVENTE 

5 Obras Civiles Especiali zadas, S.A . de C.V. $24,012,580 61 $27,854,593.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

6 Te 11 acerías y Pavime ntos de la Ribie ra, $24,199,460.11 $28,071,373.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SA ele C.V . 

7 Gdl Gd1 Con!>tr u(rion~::., S.A. de C.V. $24,228,891 .39 $28,1U5,S14.O1 CUMPLE SOLVENTE 

8 He r-Pad1, S.A. de C.V. $24,533,llb.83 $28,458,531 .52 CUMPLE SOLVENTE 

9 Pavimen tos y T~ 11 acenas de los Altos, S.A. $24,~62,00~. // $28,491, Y26.blJ CUMPLE SOLVENTE 

de C.V. 

JO Con::.t runora Copacosa, ~./\.del.V. $24,8GS,1G6.37 $28,84:l,~'JL.')9 CUMPLE SOLVENTE 

11 Constructo ra Campujal, S.A. de C.V. $25, 206,102.25 $29,239,078.61 CUMPLE SOLVENTE 

12 Rústico Mex icano, S.A. d e C.V . $25,414,105.93 $29,480,362.88 CUMPLE SOLVENTE 

u Pavimentado ra M BS, S.A. ele C. V. $25,416, ~97. /O $29,483,253.33 CUMPLE SOLVENTE 

14 P1o yectos y Ui!Jdnizaci ones Pacsa, ) .A . de $25,679, :!68.49 $29. /88,067.45 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
1 5 C.onsl'1 utag, S.A. tle C. V. $2b, 031, 84'cJ. lO $30,196,9'14.% CUMPLE SOLVENTE 

16 M ullí OIJ,as D5, S.A. lle C.V. $lb, 322, ~•Jl.06 $3U,S34,2US.b3 CUMPLE SOLVENTE 

17 Pdv1 me11 to~ y De~..i1 ,u l los PJi ld, ",.A. d~ $27,783,8:!2. 57 $32, 2l9, 245. 78 CUMPLE )l DI )tt.llA LA PkOPUESlA 'f A QUE kEl:iA SA H 

c.v . 11.( 110 I-IN/\NC.IEHOA)IGNADO PAH.A b lA 01:il<A 

La eva luación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 

Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Direc tor de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida!, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se d io lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la décima sexta sesión extraordinaria del día 13 de marzo de 2023, en el cual se determ inó adjudicar el • / 
contrato al licitante Pavimentadora BHR, S.A. de C.V., para ejecutar los trabaj os consistentes en: 
Construcción de camino Tipo C (7 m), ca rretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 
20+500 al km 25+500, m icipio de Colotlán, Jalisco. Frente 1., por un monto de $27,556,249.59 (veintisiete " 

millones quinientos · cuenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos 59/100 M .N.), LV.A. incluido, 

por reunir las con · iones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaria, conforme a los crite, / 
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de adjudicación establecidos en la Convocat oria y Bases de Licita ción Púb lica Estatal y garantizar 
satisfactoriament e el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $8,266,874.88 (ocho millones 

doscientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 88/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán ex igibles las obl igaciones derivadas de esta adjudicación del 

contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumplimiento, 
con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 14 de marzo de 2023 a las 10:00 

horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta 
Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la 

personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas 
y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 195 días naturales, tornando como fecha de inicio el 
día 15 de marzo de 2023 y de terminación el d ía 25 de septiembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitacion 

y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación 
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03 

horas del día 13 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reg lamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Car a 
e Licitación y Contratación 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMAf 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. A 

A' 

Gru po Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V . 

Grupo Constructor Strade, S.A. ele C.V. 
. 

~ 

Constructora Integra l ele Vanguardia, S.A. de C.V. 

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. , 

Obras Civi les Especia lizadas, S.A. de C.V. 
,,. 

-. 
Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. 

,. 
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V . 

• 
Her-Padi, S.A. de C.V. 

. 
Pavimentos y Terrace rías de los Altos, S.A. de C.V . 

. 
Const ructora Copacosa, S.A. de C.V. 

/ 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Rústico Mexicano, S.A. de C.V. 

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. 

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. 

Construtag, S.A. de C.V. 

Multi Obras DS, S.A. de C.V. 

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. 

Procopesa, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL 
ESTADO DE JALISCO 
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