GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL °

SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023 ° \J(llESCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, Ia
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023, para la
contratacién de obra publica: Construccién de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via
el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotldn, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 13 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de enero de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

9

i Grupo Edificador Mayabh, S.A. de C.V.

2 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. *

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V.*

4 Arrentrac, S.A.de C.V. °©

5 Celio & Co., S.A.de C.V. °

6 Procopesa, S.A. de C.V. ‘

7 Sandstone Global, S.A. de C.V."

8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. *

9 Her-Padi, S.A.de C.V.~* .

10 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. *

11 Bloques y Estructuras Sdlidas de los Altos, S.A. de C.V.*
12 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. *
13 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. *

14 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. *

15 Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. -

16 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. -

17 Constructora Tetl, S.A. de C.V. -

18 Vise, S.A.de C.V. *

19 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. °
20 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A.de C.V. *

21 Gal Gar Construcciones, S.A.de C.V. -

22 Magquiobras, S.A. de C.V. - ﬂ
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Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. ~*

Constructora Autlense, S.A. de C.V. '

‘"i‘i, P

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADRO

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. ’

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V. ©

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

4

Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

o

]

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. °

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

L

w

-

.

Con fecha del dia 01 de marzo de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 21
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
roposiciones por medios electrénicos 0

p

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Constructoray Servicios Novacrea, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $30,229,013.71 |*
4 |Arrentrac, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 |Celio &Co., S.A.de C.V. 2 No se presentd $0.00
6 |Procopesa, S.A. de C.V. i Se acepta $35321,587.91 |°

VA
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
7 |Sandstone Global, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $24,809,784.26 B
9 | Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $28,736,659.53 |’
10 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $28,437,474.69 |
11 Sloglifs y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. No Se pressnts $0.00
12 ggr;:s.’i;uctora y Pavimentadora de la Mora, S.A. Noseqresenté $0.00
13 |Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. Se acepta $30,613,054.89 | °
14 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta $32,059,374.75 £
15 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. Se acepta $31,634,574.53 ’
16 |Promotoray Constructora Hermi, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
17 |Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 |Vise, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 szv(i:r.r\lfntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. Ko s presents $0.00
20 'Cl't.e\;.racerlas y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de 58 SRS $28,071,373.73 ¢
21 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $28,079,515.85 |°
22 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $28,913,800.47 |
24 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. Se acepta $27,193,604.26 !
25 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $27,583,396.20 °
26 Construcci‘ones, Electrific.acio'nes y S5 BREBES $28 636,198.09 ;
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. e
27 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $29,300,317.46 ’
29 ([:)i\s/eﬁo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de S upepte $32,200,549.48 .
30 |Constructora Copacosa, S.A. de C.V. Se acepta $29,505,547.27 -
31 Ea\:’/imentos y Terracerias de los Altos, S.A. de Se acepta $27,552,983.59 .
32 | Chavez Terracerias y Acarreos, Sﬁ.«. de C.V. Se acepta $25,242,758.58 *
33 | Grupo Constructor Vertice J}lﬁfo, S.A. de C.V. Se acepta $25,520,898.80 e

)
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. *

GOHIERNG DEL ESTADO

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T20 digital en los formatos solicitados que

integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 11.9.-

Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe coﬁ IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $24,809,784.26
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. §25,242,758.58
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $25,520,898.80
4 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V, $27,193,604.26
5 | Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $27,552,983.59 |°
6 |Constructora Autlense, S.A. de C.V. $27,583,396.20 |*
7 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $28,071,373.73
8 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $28,079,515.85
9 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $28,437,474.69
10 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $28,636,198.09 |’
11 |Her-Padi, S.A. de C.V. $28,736,659.53
12 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $28,913,800.47
13 |Construtag, S.A. de C.V. $29,300,317.46
14 | Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $29,505,547.27 |*
15 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $30,229,013.71 |°
16 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V,, $30,613,054.89 |’
17 | Pavimentos y Desarrollos P}H{,S.A. de C.V. $31,634,574.53 |-

2
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No. Licitante Importe con IVA

18 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $32,059,374.75 | *
19 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $32,200,549.48 |*
20 | Procopesa, S.A. de C.V. $35,321,587.91 | °

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 01 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion bhinaria, no se desechd ninguna propaosicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

a 4

o L -
1.- Grupo 2.- Chavez 3.- Grupo 4.- Constructora 5.- Pavimentos y
DOCUMENTOS Constructor Terracerias y Constructor Integral de Terracerias de los L
Strade, Acarreos, Vértice Jalisco, Vanguardia, Altos, d
S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
storiomics s attograts CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexanda copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su 7
cotejo...

P
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1.- Grupo 2.- Chavez ‘3.- Grupo 4.- Constructora 5.- Pavimentos y
DOCUMENTOS Constructor Terracerias y Constructor Integral de Terracerias de los
Strade, Acarreos, Vértice Jalisco, Vanguardia, Altos,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las ‘

especificaciones Vi
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE P
referentes al grado de '
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
pader evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V,

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.de C.V,

5.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos,

S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabhilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor aun
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNQ DEL ESTADO

DOCUMENTOS

4.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.de C.V.

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

1.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

5.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE F 4

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE ¢

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidén del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE UMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

7
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1.- Grupo 2.- Chavez " 3.- Grupo 4.- Constructora 5.- Pavimentos y

DOCUMENTOS Constructor Terracerias y Constructor Integral de Terracerias de los
Strade, Acarreos, Vértice Jalisco, Vanguardia, Altos,

S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19,-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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) P “ - .
. ‘ - 10.-
¢ | 7.-Terraceriasy’ : g Construcciones,
DOCUMENTOS g conatiiciord Pavimentos de la Sl fiar 9.- Pavimentadora | Electrificacionesy
Autlense, gy Construcciones, ’
SA deC.V Ribiera, SA deCV BHR, S.A. de C.V. | Arrendamiento de
ek e S.A.deC.V. iz s Maquinaria,
. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la )
proposicion tecnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

GUOBIERNQC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
Construcciones,
: i;tglalt:gyanres 9.- Pavimentadora | Electrificaciones y
2 . * | BHR, S.A.de C.V. | Arrendamiento de
S.A.deC.V. o
Maquinaria,
S.A. de C.V.

7.- Terracerias y

Pavimentos de la
Ribiera,

S.A. de C.V.

6.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi coma
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra

con el propésito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de

Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
otganizacién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,

la cual debera ser
congruente con las /

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura . )
) 1y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
7.- Terracerias y Construcciones
- k. - GalG : e :
DOCUMENTOS Qe SO Y Pavimentos de la o Fi " il 9.- Pavimentadora | Electrificacionesy
Autlense, W Construcciones, =
S.A. de C.V Ribiera, ok dacy BHR, S.A. de C.V. | Arrendamiento de
i 2 S.A.de C.V. L et Magquinaria,
S.A. de C.V.

descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catédlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materiales y equipo de

instalacion
ermanente, propuesto
p » Prop!
por el licitante,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023 J (lllﬁ CO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-

7.- Terraceriasy : Construcciones,

DOCUMENTOS v iz:lset;tsx:tora Pavimentos de la Co?l'strc:.lijcg)anres 9.- Pavimentadora | Electrificacionesy
4 i BHR, S.A. de C.V. | Arrendamiento de

Ribiera,
S.A. de C.V. A S.A. de C.V. Maquinaria;
S.A.de C.V.

expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de magquinaria
y equipo de
construccién, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

, - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE !
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutadaos. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 13 de 35 /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

':j

-\\EK/L

\ ; E
& Infraestructura ) } ‘% *M/Jj
)1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL l
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023 Jalisco

GOUBIERKRO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
7.- Terracerias y Construcciones
6.- Constructora 3 8.- Gal Gar I o !
DOCUMENTOS Pavimentos de la L 9.- Pavimentadora | Electrificacionesy
Autlense, _ Construcciones, ¥
Ribiera, BHR, S.A. de C.V. | Arrendamiento de
S.A. de C.V. S.A.de C.V. e
S.A.de C.V. Maquinaria,
S.A.de C.V.
Dacumento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para 7
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ;
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria {SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura ) ) ) ::J é
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023 awusco
GOBIERNO DEL ESTADO

e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO _
11, Herpadl | M;’;' Obras g 192 Consthinap, :"14"&0;;?;:?”3 : 15";;::;:}_";“” ,

» ’ r 4
S de el S.A.de C.V. kel S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
CUMPLE

documentos de la
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
.

proeos.lcmn te:n'n:a y CUMPLE
econodmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente can
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-

Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE if

la convocatoria y bases
de licitacién, anexos

técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
pacisulireg o genciates CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con E]
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...

)

7/ 4
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Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s

Jalféée

GUBIEHNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

12.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

13.- Construtag,
S.A. de C.V.

14.- Constructora
Copacosa,
S.A.de C.V,

15.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TE.-
Manifestacién hajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

27

///_f
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 62

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

12.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

13.- Construtag,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
Copacosa,
S.A.de C.V.

15.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maguinaria
¥ equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GUHIERHO DEL ESTARO

DOCUMENTOS

11.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

12.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V,

13.- Construtag,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
Copacosa,
S.A. de C.V.

15.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

CUMPLE

// CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¥
N4

Jalisco

STADOD

GOBIERNO DEL E

DOCUMENTOS

11.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

12.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

13.- Construtag,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
Copacosa,
S.A. de C.V.

15.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

@

F

&

@

DOCUMENTOS

16.-
Pavimentadora
MBS,
S.A.de C.V.

V4

17.- Pavimentos y

Desarrollos Paila,
S.A.deC.V.

18.- Proyectosy
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V.

19.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

Fd
.

F,

20.- Procopesa,”
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convacatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

CUMPLE

/|

CUMPLE
v

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

375

8
Skl
Jalisco

)
7/
GOBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.-
Pavimentadora
MBS,
S.A.de C.V.

17.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

18.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V.

19.- Disefio e
Ingenieria de

Pavimentos DIP,

S.A.de C.V.

20.- Procopesa,
S.A.de C.V.

particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicacienes de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
pader evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta par el
licitante para el
desarrollo y
arganizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta

CUMPLE

CUMPLE

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

<.
i

Sl

==
2=

(

{ M

Jalisco

GOBIERNDC DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.-

Pavimentadora

MES,

S.A.de C.V.

17.- Pavimentosy
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

18.- Proyectos y
Urbanizaciones

Pacsa, S.A. de C.V.

19.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

20.- Procopesa,
S.A.de C.V.

descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE

/]

CUMPLE

P

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

"’i

RN 9@/ o

L\l m /)
Jalisco
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DOCUMENTOS

16.-

Pavimentadora

MBS,

S.A.de C.V.

17.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

18.- Proyectos y
Urbanizaciones

Pacsa, S.A. de C.V.

19.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

20.- Procopesa,
S.A. de C.V.

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gufa estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

/

/|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ol 17.- Pavimentos 18.- Proyectos 12-0kbigs
DOCUMENTOS Pavimentadora De.sarrollcs Pailav Ur'banizzcionesy Ingenieria de 20.- Procopesa,
MBS, X Pavimentos DIP, S.A.de C.V.

S.A. deC.V. ,S.A. de C.V.
S.A. de C.V. - A S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidén de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida

par el Servicio de P
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $24,809,784.26 |
2 | Chévez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. §25,242,758.58 |°
3 | Grupo Constructor Vértice J/alisco, S.A.de C.V. $25,520,898.80 |*
4 | Constructora Integral de-Vanguardia, S.A. de C.V. $27,193,604.26 |°

/’/)
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10

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

$28,636,198.09

11

Her-Padi, S.A. de C.V.

$28,736,659.53

12

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

$28,913,800.47

13

Construtag, S.A. de C.V.

$29,300,317.46

14

Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

$29,505,547.27

15

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$30,229,013.71

16

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

$30,613,054.89

17

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

$31,634,574.53

No. Licitante Importe con IVA
5 | Pavimentosy Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $27,552,983.59 |» ¢
6 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $27,583,396.20 |*/
7 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $28,071,373.73 |~
8 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $28,079,515.85 | °
9 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $28,437,474.69 |

18 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $32,059,374.75

19 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $32,200,549.48

20 | Procopesa, S.A. de C.V. $35,321,587.91

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

l1I. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento par hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en los sistemas
existentes para su calculo.

Deberd presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con la
descripcidon de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E9 “Analisis de los precios unitarios” el licitante
omite aplicar el porcentaje del Angtisis de costo indirecto, siendo incongruente con su Documento E13
“Andlisis de costo indirecto”.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
hases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[l Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Ohra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023 | TechoFinanciero
Construccién de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via el Carrizal, tramo del
lm 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 3. $31,600,000.00 ’
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $21,760,998.78
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $30,449,644.75
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $25,064,317.31
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $28,823,964.90
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $21,304,669.71
POR B POR B ADO D
0 () ) [}
1|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $21,760,998.78 $25,242,758.58 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de C.V. $22,000,774.83 $25,520,898.80 SE ACEPTA
3|Constructora integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $23,442,762.29 $27,193,604.26 SE ACEPTA
4|pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $23,752,572.06 $27,552,983.59 SE ACEPTA
5|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $23,778,789.83 $27,583,396.20 SE ACEPTA
¢
6|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, 5.A. de C.V. $24,199,460.11 $28,071,373.73 SE ACEPTA
7|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $24,206,479.18 $28,079,515.85 SE ACEPTA
8|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $24,515,064.39 $28,437,474.69 SE ACEPTA
9|Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de $24,686,377.66 $28,636,198.09 SE ACEPTA
Magquinaria, S.A. de C.V.
10|Her-Padi, S.A. de C.V. $24,772,982.35 $28,736,659.53 SE ACEPTA
11|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $24,925,690.06 $28,913,800.47 SE ACEPTA
12|Construtag, S.A. de C.V. $25,258,894.36 $29,300,317.46 SE ACEPTA
13|Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $25,435,816.61 $29,505,547.27 SE ACEPTA
14|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $26,059,494.58 $30,229,013.71 SE ACEPTA
15|Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $26,390,564.56 $30,613,054.89 SE ACEPTA
16{Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $27,271,184.94 $31,634,574.53 SE ACEPTA
17|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $27,637,392.03 $32,059,374.75 SE ACEPTA
18|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 527,759,094.38 $32,200,549.48 SE ACEPTA
19|Procopesa, S.A. de C.V. 530,449,644.75 $35,321,587.91| SE DESCALIFICA
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2.2.- Ftapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 56,221,380.62] 513,398,193.33 $10,908,375.00

11. MANO DE OBRA $1,309,593.40] 52,886,251.07|  $1,795,571.69
12. MAQUINARIA Y EQUIPO §4,654,844.29) 511,207,444.68|  $7,939,296.86
13. COSTOS INDIRECTOS $1,160,006.92| $2,856,720.78|  $1,956,866.54
14, FINANCIAMIENTO 5000 5180,438.71 $71,819.08

Ithﬁ_vé.l'Te'rraq.;e'rf;;:y S arupn Cor t : fn:l'qstru;tn'ralnte_gra.ldé ‘ ] | Constructora Autlense,

b ; i carrens, S.A. de CV. odd | “Vanguardia, 5.A. de C.V SA.deCV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 44.5214%| 58,363,470.84 44.5251%| 58,444,997.22 31.8936% | 56,221,38062 55.2393%| 510,989,144.67 45,5270%| 59,173,872.21
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 11.0887%( 52,083,039.75 11.2915%| $2,141,647.65 10.6521%| 52,077,872.52 8.1065%| 51,612,692.84 10.1024%| 52,035,685.39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 44.3900%| $8,338,783.26 44.1834%| $8,380,194.29|  57.4543%| 511,207,444 68|  36.6541%| $7,291,866.60| 44.3706%| 58,940,940.99

4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%| $18,785,293.85 100.0000%] 518,966,839.16|  100.0000% | $19,506,697.82 | 100.0000%| $19,893,704.31| 100.0000%| 520,150,598.54
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.17508%| 51,160,006,92 6.84615%| 51,298,498.26| 14.64482%| 52,856,720.78| 10.00000%| 51,989,370.43 6.20000%| 51,249,337.11
6. IMPORTE POR FIMANCIAMIENTO 0.29145% 558,13058 551,396.95 0.29606% $66,209.14 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.25000%| S51,650,283.09 2.75000%| $1,574,546.91 4.00000% $B97,185.11 8,00000%| 5$1,750,645.98| 10,55700%| 52,259,191.21
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57924% 5107,284.34 $109,493.55 0.60092% 5115,949.94 0.59698% 5118,851.34 0.59001% 5119,662.97,
9. PRESUPUESTQ TOTAL ¥ $21,760,998.78 §22,000,774.83 623,442,762.29 $23,752,572.06 $23,778,789.83
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; : Construcdones; ;

| Terracer(asy Pavimentos de | Gal Gar Canstrieiones, 5.4, Pavimentadora BHR, 5.4, de’

| Eedrfficadonesy | Her-Pad,SA,de GV,

'RUBROS 7 1 1

: : la th_era, S.A, de C\. i de GV, e C.\l' ; i et

. IMPORTE POR MATERIALES 63.9859%| $13,398,193.33 55.3571%| $11,024,271,79 54.5074%| $10,875,485.61 533787%| S11,314,838.88 50.2334%| $10,262,705.06
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.7839%| $2,886,251.07 9,1470%| $1,821,605.50 7.5271%|  $1,515,63261 77494%| $1,642,667.48 6.6059%| $1,349,593.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.2302%|  $4,654,844.29 35.4950%| $7,068,964.00 37.9655%|  $7,644,656.40 38.8719%| $8,239,832.28 43.1607%| $8,817,740.19
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $20,939,288.69 100.0000% | $19,914,841.29|  100.0000%| $20,135,774.62 |  100.0000%| $21,197,388.64 100.0000%| $20,430,038.65
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,30000%| $1,947,353.85 9.90000%| §1,971,569.29 9.20000%| $1,852,491.27 7.07116%| $1689,677.76 9.40440%| $1,921,32255
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19363% $44,315.41 0.50000%|  $109,432.05 0.67000%|  $147,321.38 0.26950% $61,680.64 0.26049% 558,223.06
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000%| $1,146,547.90 9,50000%| $2,089,505.05|  10.20000%| $2,257,829.90 7.03000%| $1,613,296.92 10.00000%| $2,240,958.43
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 057783%|  $121,854.27 0.60775%|  $121,031.50, 0.60877%|  $121,647.22 0.58228%|  $124,333.70 0.60632%|  $122,43966
lLPMSUPUBTO TOTAL $24,199,460.11 $24,206,479.18 $24,515,064.39 $24,686,377.66 $24,772,982.35

&

constructora Copacosa, 4. defé(onst'rh:tnra'(_:émpuja1,S.A.d avlmentadora MBS, S.A. de’
| G R e Y _ cy. ¥

RUBROS | MulliObrasDS, SA.de €. - Construtag, S:A.de C,

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.5191%| 511,314,91349 54.4654%| 511,284,430.04 56.5594%| $11,660,682.73 57.6861%| $12,145,387.60 57.0696% 512,045,984.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.9397%| 51,821,605.50 8.0883%| 51,675,780.62 9.0453%|  51,864,836.09 76675%| 51,614,335.48 7.5481%

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 35.5312%|  57,240,037.86 37.4463%| 7,758,31861 34.3953%|  $7,091,169.18) 34.6464%| 57,294,545.70 35.3823%

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 520,376,556.85 100.0000% 520,718,529.27 100.0000%| 520,616,688.00 100.0000%| $21,054,268.78 100.0000% $21,107,519.07
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.56000%| $1,744,233.07 9.78000%| 52,026,272.16 9.56000%| $1,870,955.37 11.45000%| $2,410,713.78 10.78000%|  $2,275,39056
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58000% $128,300.58 0.57000%| 512964537 0.61000% 5137,784.62 0.00000% 50.00 0.67000%! 5156,665.49
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.47000%|  52,551,970.70 9.87000%| 52,257,707.90 11,38000%| $2,586,153.71 10.50000%|  $2,463,823.17 11.55000%| 52,718,820.93
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61163%|  $124,628.66 0.60956%) 5126,739.66 0.61695% §124,234.91 0.61886% 5130,688.85 0.62514% 5132,16851
9. PRESUPUESTO TOTAL $24,925,690.06 525,258,894.36 §25,435,816.61 $26,059,494.58 $26,390,564.56

. Pavimentos v Desarrolos Pallé | Proyectosy Urbanizaciones '« Diseno e ingenieria de

'RUBROS

_ i  SAdeCV. ~ Pacsa, SA.deCV. | Pavimentos DIP,5.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 52.2481%| $11,598,561.89 54.2600%| $11,805,164.64 54.4923%| $12,129,939.26
2. IMPORTE POR MANQO DE OBRA 7.2798% $1,616,044.40 7.7335% $1,682,546.03 8.6701% $1,929,945.38
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 40.4721% $8,984,424.74 38.0065% $8,268,931.32 36.8376%| $8,200,018.97
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $22,199,031.03 100.0000%| $21,756,641.99 100.0000% | $22,259,903.61

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.85000% $2,186,604.56 10.58000% $2,301,852.72 11.11515% $2,474,221.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.75000% $180,438.71 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.28000% $2,750,699.69 13.45000% $3,260,136.55 11.66667% 52,885,648.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61428% $134,849.66 0.63515% 5138,322.06 0.62351% $139,320.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $27,271,184.94 $27,637,392.03 $27,759,094.38

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndimero positiv propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

/
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

RUBROS

Chéavez Terracer(as y

Grupo Constructor Vértice

¢ Vanguardia, 5.A; de GV,

Constructora Integral de

Pavimentasy Terracerfas |

de los Altos, S.A- de €.V

Constructora Autlense,
SA.de Cv.

Acarreos, 5.A. de C.V.

lalisco, $.A, de CV:

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 52,544 504 16 SA463,344.48 54,680,994, 35 Su.Uu 51,749,402 49
MATERIALES

16, ANSUFICIENCIA FARC]AI. DE MANO S0.00 S0.00 50.00 S182,878.85 50 00
DE DBRA

17, INSUFICEENC}A PARCIAL DE SO.00 50,00 S0.00 5647,430.06 S0 0y
MAQUINARIAY EQUIPG

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5796,859.61 S654, 368,28 S0.00 S0.00 S107,529.43
INDIRECTOS i

19, iNS\}FIQENCIA PARCML DE $13,685.50 620,422 13 $5,00494 571.619.08 571,819,048
FINANI I ENTORIS G s e

plkEE INSUHCIENCIA TOTAL: $3,355452.27 63,142 16819 $4.692.604.32 5902,127.99 $2,513,751.30
15+16+17+18+19 ;

21, SOLVENCIA® ‘DE LAS PROPOSIC{DNE.‘.’ -$1,705,1659.19 51,567 624.27 -53,795,419.21 $848,517.99 -5254,560.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CﬂL]HCAC}(jN. ! SNSOLVENTE, SE DESCALIFICA NSOLVENTE, SE DESCALIFICA IMSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFIC

7 RUBROS

.QE

INSUFICIENCIA Tf:r'rAL-
15+16+17+18+18
121, SOLUENEIA DE LAS FROPDSlClDNES

UTILDA INSUF!CIENC{ATOTAL

rracerias y Pavimentos de |

l1a Riblera, 5.A. de C.V.
5000
50.00
53,284,452.57
54,512.69
527,503.6/
53,321 468.94

“52.174,921.04

Gal Gar Construcciones, S.A.
da C\.

Su.uu
50.00
$870,332.86
S0.00
BN
570,332 86

5121927219

Pavimentadora BHR, 5.A. de ||
CV.

Su,uu
$279,939.08
5294,640 46
9104,375 27

SO0t
56/8,954.81

S1,578,875.09

@

Construcciones,
Elactrificaciones y
- Arrendamiento de
Maguinaria, 5.A. de C\.
Su.wo

5152,904.21

50,00

5267, 188.77

51013844

430,231,442

51,183,065 50

3

Her-Padi;§5.A. de C.V. -

Sud5, L6 Y

5445 978.29

G000

535,543.98

$13,596.02

51,140,788 23

51, 100,170.20

22, CALIFICACION

{HNSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

&

MultiObras DS, §:A, de C.V,

-]

Construtag, S.A. da C.V.

[

Constructora Copacosa; S.A. e 'Constructora Campujal SA; de

CV

cv,

Pavimentadora MBs,S.A: de
CV,

 HISUFICIENGIA  PARTIAL  OE S0.00 sU.00 50,00 50,00 Su.n
MATEK?ALES
SUFiQENCiA PARCIAL DE MANO S0.00] 5119,791.07 S0.00| S181,236.21 5202,361.84
DEUBHR
LR ENSUFIC}.ENCIA PARCIA_& DE $8Y9, 259,00 518U978 24 S48, 12108 044,75 1.16 547097161
MAQUINARIA ¥ EDUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, 5212,633.27 SU.00 5000 S0.00 S0.00
INDIRECTOS
S0.00 S0.00) SU.00 S718149.08 S0.00
5911,852.27 5300,769.32 $848,127 64 5857,806.45 5673,333.50
51,640,078.44 51,955,948.58 51,738,026 02 51,566,016 42 $2.045,487.42
UTILIBAD - INSUFICIENCIATDTAL
22, CAL%FICACIéN - SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE SOLVENTE | SOLVENTE

/7,
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-

Disefio’e lnéergier[a de 1

o

|| Pavimentos y Desarrollos falla; | |Proyectosy Urbanizaciones |

RURRE ‘ SA, de CV. | Pazsa,SA.deCM. | PauimentosDIP,SA deCVi |
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $179,521.29 $113,025.66 $0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 50,00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 571,819.08 50.00 $71,819.08
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $251,346.37 $113,025.66 $71,819.08
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $2,499,353.32 $3,147,110.89 $2,813,829.69
UTILIDAD - [NSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

(85 5}3

Sl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

No.

[

w

£

[

L)

O 0~

10
1
1
13
14
1
16

N

wn

17

18

EMPRESA

Chdavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de
C.V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A.
de C.V.

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A.
deC.V.
Constructora Autlense, S.A. de C.V.,

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera,
S.A.de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Pavimentadora BHR, S.A, de C.V.
Construcciones, Electrificaciones y
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de
C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.
Construtag, S.A.de C.V.

Constructora Copacosa, 5.A, de C.V.
Constructora Campujal, 5.A. de C.V,
Pavimentadora MBS, 5.A. de C.V.
Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de
CMy

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de
C.V.

Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

| IMPORTE DE LA

$21,760,998.78
$22,000,774.83

$23,442,762.29

$23,752,572.06

$23,778,789.83

$24,199,460.11

$24,206,475.18
$24,515,064.39
524,686,377.66

$24,772,982.35
$24,925,690.06
$25,258,894.36
$25,435,816.61
$26,059,494.58
$26,390,564.56
$27,271,184.94

$27,637,392.03

$27,759,094.38

$25,242,758.58
$25,520,898.80

$27,193,604.26

$27,552,983.59

$27,583,396.20

$28,071,373.73

$28,079,515.85
$28,437,474.69
$28,636,198.09

$28,736,659.53
$28,913,800.47
$29,300,317.46
$29,505,547.27
$30,229,013.71
$30,613,054.89
$31,634,574.53

$32,059,374.75

$32,200,549.48

iIMPORTEDE(A | fESULTADO DELA

PROPUESTA  PROPUESTA CON VA

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

' RESULTADO DE LA EVALUACION POR
L TASACION ARITMETICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

iINSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

7
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima sexta sesién extraordinaria del dia 13 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via el Carrizal,
tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 3., por un monto de
$27,552,983.59 (veintisiete millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y tres pesos
59/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $8,265,895.08 {ocho millones
doscientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa y cinco pesos 08/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de marzo de 2023 a las 10:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 195 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacian,

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 13 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

EPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pavimentadora BHR, S.A.de C.V. *

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Magquinaria, S.A. de C.V.

3

Her-Padi, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

-

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

4
Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Procopesa,/ “A. de C.V.
7
y
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