GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 * Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022, 'bara la~
contratacion de obra publica: Construccién de andador peatonal de la estacidn Estadio Chivas al Circuito *
JVC, municipio de Zapopan, lalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 28 de septiembre de 2022, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 09 de agosto_g:le 2022, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022,%se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. °

2 Guadalca Constructora, S.A.de C.V. *

3 Iteracion, S.A. de C.V.

4 Constructora Ocmag, S.A. de C.V. °

5 Pixide Constructora, S.A.de C.V. °

6 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. *

7 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. »
8 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.#

9 Neoingenieria, S.A. de C.V.

10 Sergio Cabrera -~

11 Codecam Construcciones, S.A. de C.V, *

12 Promotora y Constructora Jawer, S.A.de C.V. *

13 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

14 Obras Civiles ALVGON, S.A.de C.V.

15 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. °

16 Constructora C2A, S.A. de C.V.

17 Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. 1
18 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

19 Corporativo Almira de Jalisco, 5.A. de C.V.

20 Dommont Construcciones, S.A.de C.V. -

21 Ineco Construye, S.A. de C.V.

22 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. - 1
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SIOP-E-BAN-OB-LP-751-2022 JCI.'.[SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLOC

23 A3 Ideas Constructivas, S.de R.L. de C.V. =
24 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

25 Inpavi, S.A.de C.V. *

26 Motimagq, S.A.de C.V.

27 Sandstone Global, S.A. de C.V. *

28 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. '
29 Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. *

30 Construarba, S.A.de C.V. -

31 Construmag, S.A. de C.V. *

32 Expekta Construcciones, S.A. de C.V. -

33 Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con *
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.

35 Icasa Construcciones, S.A.de C.V, -
36 Kalea Construccién, S.A. de C.V.

37 Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. *

38 Ralseza Construcciones, S.A. de C.V."

34

39 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. °
40 Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

41 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

42 Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. °
43 Maq Asfaltos, S.A. de C.V.

44 Constructora Nantli, S.A. de C.V. 7

45 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

46 Constructora TGV, S.A.de C.V. ~

Con fecha del dia 14 de septiembre de 2022, a las 13:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 JCI..ll.SCO
GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 30 =
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

yi ——

No. | Empresa y/o Persona Fisica - Documentacion importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $17,671,398.09
2 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Nao se presenté $0.00
3 |lteracidn, S.A. de C.V. Se acepta $17,565,031.03
4 | Constructora Ocmag, S.A. de C.V. Se acepta $17,386,723.00
5 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $17,744,335.12
6 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $17,808,247.89
7 E?S;;uccj[\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, N5 e s $0.00
8 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $16,903,778.31
9 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $16,063,906.64
10 | Sergio Cabrera No se presentd $0.00
11 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $18,091,429.90

13 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $17,467,944.16

14 |Obras Civiles ALVGON, S.A. de C.V. Se acepta $17,036,720.85

15 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 |Constructora C2A, S.A. de C.V. Se acepta $16,203,434.57

17 |Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $16,997,123.82

18 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. Se acepta $16,746,424.52

19 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $16,400,510.78

20 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00

21 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $18,464,906.21

22 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. Se acepta 511_4,786,036.45
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GOBIERNOQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica ' Documentacion importe con IVA

23 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

24 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. Se acepta $15,293,669.80 )

25 |Inpavi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

26 |Motimag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

27 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $15,583,056.12 |

28 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $16,515,622.75 |

29 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $16,144,687.88

30 |Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $19,230,025.69 |
31 Construmag, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

32 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

33 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $17,272,548.87 |°

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de ]
| Constructoray Felficationes hemy adociados, | N0 e presents 0.00
S.A.de C.V.

35 | lcasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $15,966,340.20 |*

36 |Kalea Construccién, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

37 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

38 [Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $16,695,061.03 .

39 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $15,847,019.16

40 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presento $0.00

41 |Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

42 | Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V. Se acepta $17,448,086.03 -

43 | Mag Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $19,372,973.84 |-

44 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $15,026,957.90 |°

45 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $15,412,555.32  |=

46 | Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $15,331,524.90 |*

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

5 |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERND DEL ESTADO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con iVA
1 |Edificaciones Yazmin, S.A.de C.V. $14,786,036.45
2 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $15,026,957.90
3 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $15,293,669.80
4 | Constructora TGV, S.A. de C.V, $15,331,524.90
5 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $15,412,555.32
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $15,583,056.12
7 | Grupo Empaorio Contemporaneo, S.A. de C.V. $15,847,019.16
8 |lcasa Construcciones, S.A. de C.V. $15,966,340.20
9 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $16,063,906.64
10 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $16,144,687.88
11 [Constructora C2A, S.A.de C.V. 516,203,434.5;_
12 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. $16,400,510.78
13 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $16,515,622.75
14 |Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $16,695,061.03
15 |Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $16,746,424.52
16 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $16,903,778.31
17 |Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. $16,997,123.82
18 | Obras Civiles ALVGON, S.A. de C.V. $17,036,720.85
19 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $17,272,548.87

20 | Constructora Ocmag, S.A. de C.V. $17,386,723.00
21 | Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. $17,448,086.03

22 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $17,467,944.16
23 |lteracion, S.A. de C.V. $17,565,031.03
24 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $17,671,398.09
25 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $17,744,335.12
26 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $17,808,247.89
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SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
27 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $18,091,429.90 |s
28 | Ineco Construye, S.A. de C.V. $18,464,906.21
29 | Construarba, S.A. de C.V. $19,230,025.69
30 | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $19,372,973.84 |+

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 14 de
septiembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las propasiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. i 1.- Edificaciones | 2.-Constructora | 3.- ObrasCiviles | 4.-Constructora | 5.- Constructora
HOCYVENIOR Yazmin, ' Nantli, Acuario, TGV, : Ramicor,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de CV. S.A. de C.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos ladas
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ; .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 Jﬂ.li.SCO

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Edificaciones | 2.-Constructora | 3.- ObrasCiviles | 4.- Constmctora 5.- Constructora
Yazmin, Nantli, Acuario, TGV, Ramicor,
S.A . de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1,1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacidn y
Contratacion...

&

Documento T2.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir
verdad de que se
a analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta..,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 Jalisco

GOBRIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Edificaciones | 2.- Constructora 3.~ Obras Civiles 4.- Constructora 5.- Constructora
Yazmin, Nantli, Acuario, TGV, Ramicor,
S.A deC.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V, S.A.deC.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condicicnes
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
® | visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicign
de los profesionales
técnicos y
L administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
7] en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de lalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

gi |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

1.- Edificaciones 2.- Constructora 3.- Obras Civiles 4.- Constructora
Yazmin, Nantli, ‘Acuario, TGV,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A . de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Constructora
Ramicor,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

8

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
r BN e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
\ I‘:::;Zf:?ﬂ"ﬂ:::‘:qﬂi‘;z CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
* | iatarales yaguipa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
= | construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sl son de su propledad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion... |

|
4 1

CUMPLE
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Edificaciones | 2.- Constructora | 3.- Obras Civiles 4.- Canstructora | 5.- Constructora

DOCUMENTOS . i :
~ Yazmin, Nantli, Acuario, TGV, Ramicor,

S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Dorumernto 16 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMBPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catalogo
s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documenta T19.-
Relacidn de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta, indicando el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre

del banco y/o

proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmaz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de |os
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn...

Documento T21.-
Manifestacién ascrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

& i d CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con

la metodologia para
cargar estimaciones...
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PROMUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERHO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Yazmin,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

3.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC.V,

4.- Canstructora
TGV,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Ramicor,
S.A. de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

@

&

-

'

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

7.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A. de CV,

8.- lcasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

10.- Calae
Ingenieros Civiles,
5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
__cotelo..,

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidnala
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

)£

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNOC DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global,
S.A, de C.V.

7.- Grupo Emporio
Contempordneo,
S.A. de C.V.

8.- Icasa
Caonstrucciones,
S.A.deC.V.

9.- Neoingenierfa,
S.A.de C.V.

10.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en |a elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de |a obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 JCI..“.SCO

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Sandstone | 7.- Grupo Emporic 8.- Icasa 10.- Calae

Global, Contemporaneo, Construcciones, 255 g'::i;g?:f ik Ingenieros Civiles,
S.A. de CV. S.A. de C.V. S.A. de C.V. e S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pliblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
* licitante para realizar
los trabajos, incluyende CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
2 ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por

el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
« | utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
w| utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

Simivistrg de)Mox CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
v materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura ) ]
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

GUBIERHD DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Sandstone | 7.- Grupo Emporin 8.- Icasa 10.- Calae

Global, Contemporaneo, | Construcciones, il SNim;g?:frla,- Ingenieros Civiles,
S.A. de C.V, S.A. de C.V. S.A. de C.V. el nial S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o 5in
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
= intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...

& Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
s | Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

« | Integracién del catdlogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
Ll integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensian kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
% | trabajos ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
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Infraestructura
y Obra Plblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el

Jalisco

GOSIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.~ Sandstone
Global,
S.A, de C.V.

7.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V,

8.- Icasa
Construcciones,
S.A.de C.V,

9.- Neoingenieria,
S.A.deC.\V.,

10.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A. de C.V.

adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula
estimacionas SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

&

-

o

e

o

DOCUMENTOS

11.- Constructora
C2A,
S.A. de C.V.

12.- Corporativo
Almira de Jalisco,
S.A. de C.V.

13.- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A. de C.V,

14,- Ralseza
Canstrucciones,
S.A. de C.V.

15.- Constructora
Onte,
S.deR.L. deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 15 de 48
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Plblica

3\

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

Jalisco

GOEIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

DOCUMENTOS

11.- Constructora
CZA,
S.A.de C.V.

12.- Cornorativo
Almira de Jalisco,
S.A. de C.V.

13.- Aguas y
Caminos de
Jalisca,
S.A.de C.V.

14.- Ralseza
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Constructora
Onte,
S.de R.L.de C.V,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacin de astar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Inf‘ruestruc_turu ) )
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 Jalisco

GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Aguasy

DOCUMENTOS 11.- -Const.rur.tora 12.- Corporativo Catiines de 14.- Rais:e 15.- Constructora
Cczh, Almira de Jalisco, ! Jalices : Construcciones, Onte,
S.A.deC.V, S.A. deC.V. Caas c,v S.A.de C.V. S.deR.L.deC.V,

Dacumento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de

& dificultad de los
'| trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
«| personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacion de contratos
. en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

pa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA £

Infraestructura o @
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 JO.I.[SCO

GOBIERHC DEL ESTADO

03

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i . ; | 13.- Aguas y ; = Fioges:
DOCUMENTOS 11.- Constructora | 12, 'Corpora:civo Chisioeas 14.- Ralseza 15.- Constructora
_CZA, Almira de Jalisco, Ja!isr.d Construcciones, Onte,
S.A.deC.V. S.A. de C.V. SiACis c'\l S.A.de C.V. S.deR.L.de C.V,

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
«| licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
€l procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
% Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
=1 utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por &l
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de magquinaria
q y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 JQHSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A.de C.V.

14.- Ralseza 15.- Constructora
‘Construcciones, Onte,
S.A.de C.V. S.deR.L. de C.V.

11.- Constructora | 12.- Corporativo
C2A, Almira de Jalisco,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

- Documento T16.-

Tatjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracidn del catdlogo
v de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/fo
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para !
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion.,.

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

puia | |
estimaciones SECIP con ]
1
|

CUMPLE CUMPLE ~© CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|la metodologia para
cargar estimaciones...

7 —]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

2N i
LICITACION PUBLICA ESTATAL o
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 JO.I.ISCO
GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
C2ZA,
S.A. de C.V.

12.- Corporativo
Almira de Jalisco,
S.A. de C.V.

13.- Aguas v
Caminos de
Jalisca,
S.A. de C.V.

14.- Ralseza

Construcciones,

S.A,deC.V,

15.- Constructora
Onte,
S.deR.L.deC.V.

L]

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L4

-

‘DOCUMENTOS

16.- Sisega
Construcciones,
S.A.deCV.

17.- Constructora
Corpion,
S.de R.L.de C.V.

18.- Obras Civiles
ALVGON,
S.A.deC.V.

19.- Géminis

Internacional

Constructora,
S.A.deCV.

20.- Constructora
Ocmag,
S.A.deC.V.

Documente T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de |a identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidén General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

CUMPLE

particulares o generales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i

JE—

CUMPLE
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-

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHD DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Sisega
Construccionas,
‘5.A.de C.V.

17.- Constructora
Corpion,
S.deR.L.de C.V.

18.- Obras Civiles
ALVGON,
S.A.de C.V.

19.- Géminis

Internacional

Constructara,
S.A.de C.V.,

20.- Constructora
Ocmag,
S.A, de C.V.

de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaberacion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitic de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer €l acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TE.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura A
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 Jalisco
GOBIERHO DEL ESTADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: : 19.- Géminis SR
DOCUMENTOS : 16.- Sisega 17.- Cons_fructora 18.- Obras Civiles iteriiadionais 20.- anstructora
Construcciones, Corpion, ALVGON, c Ocmag,
SA.deCV. | S.deRl deCV. S.A. de C.V. :_’:t;‘;‘;";a’ | sadecv.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento TE.-
Relacidn de contratos
- en vigor con | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

L g

Documento T10.-
Programa general de
» ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por

€l licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
%! la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sz
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

19.- Géminis

Internacional

Constructora,
S.A. deCV.

16.- Sisega 17.- Constructora | 18.- Obras Civiles
Construcciones, Carpion, ALVGON,
S.A. de C.V. S.de R.L. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

20.- Constructora
Ocmag,
S.A de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
® materiales y equipo de CLINPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
9 y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,

arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

»

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
® | Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-

4| Integracion del catalogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacian de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=3
Ly

GOBIERHO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

16.- Sisega
Construcciones,
S.A. deC.V.

17.- Constructora
Corpion,
S.deR.L.de C.V.

1B.- Obras Civiles
ALVGON,
S.A.deC.V.

19.- Géminis

internacional

Constructora,
S.A.de C.V.

20.- Constructora
Ocmag,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de |os
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia

estimaciones SECIP con

la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¢

-

(1]

DOCUMENTOS

21.- Grupo

\Constructor de la
Region,

S.A.de C.\V.

22.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A de C.\V.

S.A. de C.V.

23.- lteracién,

24.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

25,- Pixide
Constructora,
S.A, de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigenta con
fotografia para su

CUMPLE

CUMPLE

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

()

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERKC DEL ESTADO

&

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor de la
Region,
S.A.de C.V.

22.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

23.- lteracian,
S.A.de C.V,

24.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

25.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
puiblica 2mitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria v bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de |a
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracian de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g7

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra

Plblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERMO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Canstructor de la
Region,
S.A.de C.V.

22.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V,

23.- lteracion,
S.A. de C\V.

24.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

25.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de |a
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesianal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigar con
dependencias publicas y

privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[

Jalisco

GOBIERHD DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Grupo

| Constructor de la

~ Region,
S.A.de C.V.

22.- Grupo

Constructor
Strade,

S.A.de C.V.

23.- Iteracion,
S.A. de C.V.

24.- Constructora
Campujai,
S.A.deCV.

25.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g

il

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADG DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADD

DOCUMENTOS

21.- Grupo

Constructor de la
Regidn,

S.A.de C.V.

22.- Grupo
Constructor
Strade,
S5.A.deC.V.

23.- lteracidn,
S.A.deCV.

Campujal,
S.A deC.V.

24.- Constructora

25.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Integracion del catdlogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19,-
Relacian de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracian de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramienta de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metedologia para

CUMPLE

cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =2

Sl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Infraestructura
y Obra Publica

()

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTC DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor de la
Region,
S.A.de C.V.

22.- Grupo
Constructor
Strade.
S5.A.deC.V.

- 23.- Iteracion,

S.A. de C.V,

24.- Constructora
Campuijal,
S.A.deCV.

25.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥

-

-

DOCUMENTOS

26.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

27.- Promaotora y
Constructora
Jawer,
S.A.de C.V.

28.- Ineco
Construye,
S.A. de C.V.

29.- Construarba,
S.A.de C.V.

30.- Magq Asfaltos,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

=| Proposicién técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lades
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacién
publica emitida por la

" Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
téenicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales

ol

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura ) ) @
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 Jalisco

GOBRIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Vialitek 27.- Promotora y e

DOCUMENTOS Grupo Constructora Cod 29.- Construarba, | 30.- Maq Asfaltos,
Constructor, Jawer, o g ‘; S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V, SRR TR

de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifastacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y

t todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta..

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary

] sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de |a cbra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documenta T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesianal...

M/A]

l
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 JQ“.SCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Vialitek 27.- Promotora y

DOCUMENTOS Grupo Constructora :: ;"‘“‘-’-’ 29.- Construarba, | 30.- Mag Asfaltos,
Constructor, Jawer, s Ans dmg E:; S.A. de C.V. S.A. de C.V.
5.A, de C.V. S.A.de C.V. AR

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de |a Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos..,

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T5.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividide en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
Infraestructura

[®)
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 J Clli.SCO

GOBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Vialitek 27,- Promotora y s
DOCUMENTOS Grupo Constructora Cor.istruye 29.- Construarba, | 30.- Magq Asfaltos,
Constructor, Jawer, SAL C\; 5.A. de C.V. S.A.deC.V.

S.A.de C.V. S.A. de C.V. e B

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
. intervienan en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas He hasicos:; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta, Indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADQ DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
-@- Infraestructura ) f
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Vialitek 27.- Promotora y !

DOCUMENTOS Grupo Constructora 28 inech 29.- Construarba, | 30.- Mag A'gfaltos,
1 : Construye, : ;
Constructor, Jawer, S S.A. de C.V. S.A. de fv
S.A.de C.V. S.A. de C.V. et L

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
a| verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

guia
estimaciones SECIP con
|la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO '
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA [

Con referencia al Documento T20.- “Escrito en el que haga constar su aceptacién o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos ejecutados. EI 0.2% (dos al millar)”, es necesario sefialar que la omision de
la presentacion de este documento no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa
de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante ImpaLte con [VA
|

1 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $14,786,036.45

2 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $15,026,957.90
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No. Licitante Importe con IVA
3 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $15,293,669.80
4 | Constructora TGV, S.A. de C.V. $15,331,524.90
5 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $15,412,555.32
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $15,583,056.12
7 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $15,847,019.16
8 |lcasa Construcciones, S.A. de C.V. $15,966,340.20
9 |Neoingenieria, S.A. de C.V. $16,063,906.64
10 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $16,144,687.88
11 |Constructora C2A, S.A. de C.V. $16,203,434.57
12 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. $16,400,510.78
13 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $16,515,622.75
14 | Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $16,695,061.03
15 |Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $16,746,424.52
16 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $16,903,778.31
17 | Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. $16,997,123.82
18 | Obras Civiles ALVGON, S.A. de C.V. $17,036,720.85
19 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $17,272,548.87
20 | Constructora Ocmaq, S.A. de C.V. $17,386,723.00
21 | Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. $17,448,086.03
22 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $17,467,944.16
23 |lteracién, S.A. de C.V. $17,565,031.03
24 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $17,671,398.09
25 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $17,744,335.12
26 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $17,808,247.89
27 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $18,091,429.90
28 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $18,464,906.21
29 | Construarba, S.A.de C.V. $19,230,025.69
30 | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $19,372,973.84

g |
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2.- Evaluacién por tasacidén aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedidé a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidon por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
-y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podra presentarlos en los sistemas
existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con la
descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento deberd ser
congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital firmado digitalmente con la imagen de la firma
autografa del Representante legal, y en la memoria USB).

_Incumplimiento: Se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”, presentado por el
licitante, omite aplicar el porcentaje de cargo adicional de acuerdo con los requisitos sefialados en la
convocatoria y bases de licitacidn y su anexo econémico respectivo.

_Fundamento: La propuesta es desechada por no cumpiir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

gy |
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante *
Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Cbra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar los
siguientes rubros:

I.Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa en
hoja membretada del licitante con la firma autégrafa del representante legal, y digital en la memoria USB).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catédlogo de conceptos”, aunado
a lo anterior en el formato del Documento E8 la “razén social del contratista” plasmada en el documento, es
diferente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Ralseza Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E16.- Analisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el
contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del
precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los
trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por
utilidad.

1
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Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como
derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccién y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa en
hoja membretada del licitante con la firma autografa del representante legal, y digital en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que el Documento E16.- "Andlisis de cargo adicional”, omite presentarlo en el
formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura ¥ Obra Publica, lo anterior conforme a lo
establecido en |la Tercer acta de Junta de Aclaraciones.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi, por no considerar lo asentado en el acta de la junta de aclaraciones del dia 30 de agosto de 2022, para
la integracion de la propuestas técnica y econémica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma
deberd ser considerado para la integracion de las propuestas técnicas y economicas, de lo contrario seran
causa de desechamiento.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el metodo de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Imparte por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; 1
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

e —
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mds alto y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

Construccion de andador peatonal de la estacién Estadio Chivas al Circuito JVC, municipio de

Zapopan, lalisco.

Presupuesto
Autorizado

$20,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%

$12,746,583.15
$16,700,839.52
$14,481,067.24

516,653,227.32
$12,308,907.15

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

i

K

L2 B

Lo )

i

12
13
14
15
i6
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.
Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Constructora TGV, S.A. de C.V.
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, 5.A. de C.V.

Icasa Construcciones, S.A. de C.V.
Neoingenieria, S.A. de C.V.

Calae Ingenieros Civiles, 5.A. de C.V.
Constructora C2A, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
Constructora Onte, S. de R.L.de C.V.

Sisega Construcciones, 5.A. de C.V.
Constructora Corpion, 5. de R.L. de C.V.
Obras Civiles ALVGON, S.A. de C.V.
Constructora Ocmaq, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Iteracién, 5.A. de C.\/.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.
Construarba, 5.A. de C.V.
Maq Asfaltos, S.A. de C.V.

$12,746,583.15
$12,954,274.05
$13,184,198.10

$13,216,831.81
$13,286,685.62
$13,433,669.07

$13,661,223.41
$13,764,086.38
$13,848,195.38
$13,917,834.38
$13,968,478.08

$14,237,605.82
$14,436,572.86
$14,572,222.68
514,652,692.95
$14,686,828.32
514,988,554.31
$15,041,453.47

$15,058,572.55
$15,142,268.13
515,233,963.87
$15,296,840.62
$15,351,937.84
$15,596,060.26
$15,918,022.59
$16,577,608.35
$16,700,839.52

$14,786,036.45
$15,026,957.90
$15,293,669.80

$15,331,524.90
$15,412,555.32
$15,583,056.12

$15,847,019.16
$15,966,340.20
$16,063,906.64
$16,144,687.88
$16,203,434.57

$16,515,622.75
$16,746,424.52
$16,903,778.31
$16,997,123.82
$17,036,720.85
$17,386,723.00
$17,448,086.03

$17,467,944.16
$17,565,031.03
$17,671,398.09
$17,744,335.12
$17,808,247.89
$18,091,429.90
$18,464,906.21
$19,230,025.69
$19,372,973.84

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en ia tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR
i PROPUESTO PROPUESTO
$6,529,644.73] 59.133.843.11 57,715,135.60

COSTODE
MERCADOD

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA $1525.747.75] $4.261,258. 2,467,447.16
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5707,129.25| $3,718.721.60]  $1,892,301.74]
13. COSTOS INDIRECTOS 5456,242.71] $1,151,329.40
14. FINANCIAMIENTO 5816892] 3$130,793.44 530,542.73|

Edificaciones Yazmin, 5.A. de ~ Constructora Nantli,S.A.de-  Obras Civiles Acuario, S.A. ' Constructora TGV, S.A. de Constructora Ramicor, S.A.
V. (AT de C.v. C.V. de C.V.

RUBROS

7283513 57,814,603.52
15:3B50%| $1.659,482.49
12.1659%( 51,312,252.32

1. IMPORTE POR IMATERIALES 59.8850% | $6,552,635.57 65.8750%| 57,148,557.61( 57.4517%| 6,529,544 79
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 256163%| $2,810.491,65 16.5965%| 51.800,579.79)  24:3908%| $2.772.125,
3. IMPDARTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPD 14,4683%| 51585 515.88 17.5275%| $1,902,010.38 18 1575%| 52.063,685.47

6547853 57,458,487.18
1545723 51,874,603.73
1B.0643%:( 52,057,657 77

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTE 100/00003 | 510,958, 653.10 100,0000%| $10,851,547.78 | 100.0000%| 511,365,457.77|  100,0000% | $10,786,338.73 | 100.0000%)] 11,390 748,68

5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 7.00000% 6.07073%| 5658,768.17) 7.05400%| S801,715.38| 422882%|  sase24271|  ss3sdn
6 AMPORTE POR FHMANCIAMIENTO ! DASE00% 0.42430% S4B BAR 63 0.20000% $24,334.35 0,25500% 52B.713.55 0. 11BE8Y,
T IMFORTE POR UTILIDAD PROBUESTA B.00000% 11.50000%) 51,379,303.93 ?.500009_5 $926,554.868| 16,66670%| 51878,552.92 9.83333%

8 |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES D5E157% ’ 563,757.89 D.59684% 565,805.55 0.58000% 566,131 71 0.61262% 566,983.89 0.58319%;
9. PRESUPUESTO TOTAL 512,746,583.15 $12,958,274.05 513,184,198 10 13,216,831.81
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- -

Grupa Emporio " lasa Construcciones, 5.4, de Calae Ingenleros Civiles, 5.A.

Neoingenieria, S.A, de CV.

RUBROS tobal, 5.4, A :
ROS Sandstone Slobal, SA. de CY Contemporéneo, S.A, de C.V. cV. de CV.

l.IMPDRTEPOMﬂTERMLES- 7512209 58,331,640.34 66,18575% S?.3U,1?0.0?

67.2537%|  §7,790,820.61 704919 57,869 181.04 $8,018,333,14
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 137568% | 51,525,747.75 1R.6R44%| 52,097 556.32 25.7597% 52,984,055,32 16.1644% | 51.804470.70 42,041,260.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIFD 1L1218%)  51,233,425.483 15,1399%| 51,69E,513.71 6.9BEE% 5800,340.65 13343  51,489,597.37 51,725,217.57

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,080,813.92 100.0000%|511,226,240.10|  100,0000%| 411,584, 22058 | 100,0000% | 511,163,249.11

; | ; 100.0000%)| $11,784,910.95
5. IMPORTE POR COSTOS | NDIRECTOS 2000003  $887,265.11)  10,00191%| 51,122,838.43 493400%| 557156544

§1,001 765.76 B.57474%| 51,010,525.47

6. IMPORTE FOR EINANCIAMIENTO 0.08193% 59,813.54 0.06615% £8,16892 0.13640% $16,560.49) 547, 622,98 59,373.94
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLESTA 11,50000%| 51,378,607 66| . 10.00000%| $1235724.74(  12.50000%| 5152154581  12.00000%| $1,47531654 B15000%| 51,043,552.05
8, [MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60562% 467,168.74 0.60845%| %8 25122 0.59403% $70,174.05 i 569,240,08

9. PRESUPUESTO TOTAL $13,433,669.07 L 51386122341 $13,764,086.33

b - - n -

Aguas y Caminos de Jalisco,  Constructora Onte, 5. de R.L. Sisega Construcciones, $.A.de = Constructora Corpian, 5. de

a2,
RUBROS Constructora C2A, 5.4, de C.V. SA. de C. deCV. ey : Rdoy

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.9047%| 6,598,594 60 $8,60852347|  5B.3685%| 57,126,859.89 65,0336%| $3,122846.93
2.1MPORTE POR MAND DE OBRA 14.4428%6|  51,645,840.42 10.7012%| 52,432,166.82 2288485 S2,794227.28)  16.0048%| $2,01152898
3, IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 77,6525%| 53,151,175.55 983600] 5121428411 1B7470%| $2,289032.79 18.8618%| $2,355,881.95

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,395,610,57 |~ 100,0000%| $12,345,274.40| * 100,0000%( 512,210,119.96 | 100,0000%] 512,490,257.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 789220% 899 364.38 5.40163% 5666, 846.05 6,75785% $825,141.59 6.50000% 5811,866.76
6. IMPORTE POR FINANTAMIENTO 047329%|  S58184.74]  050807%|  ses1i068)  0a8009%|  s23evszo|  pomasen| 51124828
7. IMPDRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000%| 515441449 B.33333%| 51,089,852.16 10.00000%| 51,305 B7368 - 8.90000%| 51,184 39019
8. INPORTE POR CARGOS ADICIONALES 061283%|  S71.17343)  o0s7e7ase|  sessresa|  osommm|  s7106243)  ossssom|  s7assess

§13,968,478,08 514,237,605.82 $14,436,572 86 414,572,222 68 14,652,692.95
o & ] >

Chviles ALVGON, 5.A. de | Constr 0 I e Constructor de | Gi
Obras es uctora Ocmag, 5.A. de Grupo Constructor de la rupo Constructor Strade, taracion, S0, de OV,

: Ccv. CV. Reglén; S.A. de CV. SA.deCV, /
Pk !MF__Di!TE POR MATERIALES 6596140 | 58,151,744.63 6G1.2505%| 57,707,837.09 61381d%| 5789722455 TL58055% 33,843.11 BES500%| SR 925,059.25
2.‘!MP€5!‘TE POR MANO DE CBRA 20.2533%| 52,502,981.12 27.4918%| 53,459,350.63 A3.1213%| 54 261, 25880 13.1371%| 5167632636 162723%| 52,087,881.61
3 IMPORTE POR MAQWINARIA ¥ EGLIPD 13785358 | 51,703,633 68 13.2533%| 51,416,022.70 5.4963% 5707,129.25 15.2824%| 51,550,074.43 14.3687%| $1,817,979.10
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000% | 512,358,359.43 100.0000%| 512,583,210.42 100.0000%| 512,855 613.10 100.0000% | $12,760,243.90 1000000% | 512 830,919.96
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 796128% 5983,583.60 T.41600%| 5933,170.88 4.00001% 551462581 6.01404% SIG7 406,17 6.55418% 5840,961.59
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.09265% 512,361.59 D,29762% 540,254.59| 0.76526%| 510239362 096686%|  5130,793.44 0.18020% 52463671
7. HAFORTE POR UTILIDAD PRORUESTA: 942220%| 51,258,297.56 10,00000%| 51,355,663.59) 11.00000%| S1483,089.58 S.70000%| 51,324,86902 10.00000%| S1,369,651.83
8. IMPORTE POK CARGOS ADICIONALES 0.59415% $73.926.15 0.59553% 576,254.82 0.58454% 575,731.37 059006% 575,260.02 0.59005% 576,098.02
9, PRESUPLIESTO TOTAL g@&&ﬂﬁ.il 514 SEE 554,31 $15,041,453.47 $15,058,572.55 gts,iag, 268.13

4 . -

Constructora Campujal, SA. Pixide Constructora, S.A, de Vialitek Grupo Constructor, - Priimnl_orayt‘nnstwnnra

Ineco Construye,SA. de CV. .- Construarb, SA,de C.
de C. N  sAdecy, Tl SATCY. ] e DTSN 4, G Gl b AT dn B

- RUBROS

56,541, 581.81
43,954 628 74/
§1,608,877.34

4.8231%| $8,305,061.43
JU0RE%| $2,507487.35
139525%| 4178399950

3. IMPORTE PO MATERIALES 53,5438%) 65,948,691 19
2.IMPORTE POR MANG DE 02RA 177923%| $2,308,785.13
3, IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPGS  28,6561%| $3,718,721.60

4, IMFORTE POR £OSTO DIRECTO 500.0000%| $12,5976,177.52 100.00508% | $12,745,568.44 100.0000% | 512,792, 548.92 109.0000% $13,106 182,88
S AMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS H00000%| 41,038 09423 S.00000%; 51,147 20075 S.00000%| 51,151329.40) BAZ000%| 5111271544
£, IMPORTE POR FINANCIAMIENTD $21,669.87 0176568 52453102 D.17685%|  S24.659.75) 0.12479%|  S77837
7. 13 PORTE POR UTILIDAD FROPUESTA B00000%| 51,122 57528 935000%| 51,301,37047 9.35000%| 51,306,058.31 S,00000%) 5128129833
8:IMPCRTE POR CARGOS ADICIONARES §75,147 57 D6000I%| 57708045 47734145 05%458%) 47511383
9, FRESUPUESTO TOTAL $15,233.963.87 296,840.61 $15,361.937.84 $15,596,060.26 2 $15,318.022.59

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe ilidad propuesta, y el
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sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Obras Civiles Acuario, 5.A. - Constructora TGV, 5.A. de
de CV. CV.

Edificaciones Yazmin, 5.A. de
cv.

Constructora Nantli, 5.A. de
(415

Constructora Ramlicor, S:A.

RUBROS
de CV.

15, INSUF|CIENCIA  PARCIAL  DE 51,152,500.03 $566,577.99 51,185,450.81 50.00 $256,648,42
MATERIALES )
16, [NSUFICIENCIA PARCIAL DE MAMO 50.00 SE66,467.37 50,00 5B07,5964.67 $582,843,43
DE OBRA:
17,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5306, 775.86 $0.00 s0.00 $580,099 42 5000
MAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5104,745.39 5213,082.94 570,131.72 $415,608.40 $24D,596.14
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PAACIAL  DE 512,954.09 5000 $6,208.38 $1,820.18 $16,251.45
FINANCIARMIENTO
20. INSUFICIENCA TOTAL: $1,576,975.38 51,446,128.30 51,261,830.91 51,805,451.67 51,106,735.43
15+16+17+18419
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5$637,507.58 -§116.824.38 -6335,276.03 573,101.26 376,789,683
UTILIDAD - INSUFICIENCA TOTAL
23, CALIFICACION. INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVEMTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAl SOLVENTE SOIVENTE

» A ®

hd ]

RUBROS

Grupo Emporio i

Icasa Constéucciones, 5.A. de

Sandstone Global, 5.A. de C.V,

Neoingenieris, 5.A: de C.V.

Calae Ingenieros Civiles, 5.4.
de CV.

Cbnfempuréneo. SA deCV, CvV.

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $284,565.53 S0.00 50.00 50,00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5041,699.41 $369,890.84 40,00 S662,976.46 $426,186.91
DF OBAA
17, INSUFICIENCIA  PARGAL  DE $658,875.91 5193, 788,03 51,082,961.09 5402,704.37 $166,984.17
MAGUINARIA Y EQUIRD
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 5300,285.67 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUEICIENCIA  PARCIAL  DE 520,729.09 522,373.82 513,962.24 50,00 £71,168.72
FINANCIAMIENTE
20, INSUFICIENCIA TOTAL; 51,621,304.41 5871,018.22 51,397,209.00 $1,065,680.83 $614,339.88
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; 521,696,175 5361,706.53 5124,336.82 $410,635.71 5429,252.17
UTILIDAD - INSUEICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION "INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVERNTE

. &+ v - L]

Constructora bntn, 5. de RL. Sisega Construcciones, S.A. de

* Aguas y Caminos de falisco,
S5A.de CV.

Constructorg Corpion, 5. de

Constructora C2A, 5.A. de CV,
R.L.de CV.

de CV. CV

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,116,541.00 50.00 S588,275.71 50.00 5519,604.85
MATERIALES )
16, INSUFICIENOA PARCIAL DF MANO 5821,606 74 $35,280.34 50.00 5455,918 18 0,00
DE DBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 S676,017 63 50.00 50.00 50.00
MAQUINARIA ¥ EQLIFD
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTDS 50.00 $205,005.06 546,703 52 559,984.35 5250,478.14
INDIRECTOS )
19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5000 50.00 57,067 53 519,294.46 58,751.05
FINANCIAMIENTE
2, INSUFICIENGTA TOTAL: $1,938,147 74 5918,303.03 5642,052.76 4535,196.98 5778,834.04
15416+17+18+19
21 SOLVENGIA DE LAS PROPOSICIONES: -5394,002.78 §171,549.12 5663,820.92 5649,693.21 §783,113.82
UTILIDAD - INSUFICI ENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE
1
&
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Obras Civiles ALVGON, S.A. de Constructora Ocmag, SA. de.  Grupo Constructor de la Grupo Constructor Strade,

RUBROS cv. v, Regldn, S.A. de C\. SA.de CV.

Iteraddn, S.A. de C.\.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL OE 50.00 57,298.51 50.00 50,00 50,00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA. PARCIAL DE MANO 50,00 50.00 50.00 $791,120.80 5379,565.55
DE OBRA

17.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE 5188,568.06 §476,279.04 $1,185,172.49 $0.00 £74,322 64
MACUIMARIA Y EQUIPO

18. [NSUF|ICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 50.00 G357,225.30 5104,4494.29 430,889 52
{ND|RECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51818114 5000 S0.00 $0.00 45,906.00
FINANCIAMIENTO.

20 INSUFICIENCIA TOTAL S206,849.20 5483 577,55 $1,542,397.79 5895565 74 $490,683.71
15415+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 51,051 448,35 $B72,086.04 .$59,308.21 542930328 $874,568.12
UTILIDAD - INSUFICIEND A TOTAL

22. catiFicaatn SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SF DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

=
) 4 L L ]

Constructora Campujal, 5.4, | Plxide Constructora, 5.4\ de | Vialltek Grupo Constructar, Promgotara y Constructora

da TN, cu, SA.deCV. Jawer, 54, da GV Ineco Construye, S.A.de CV. . Construarba, SA. de CV.

15, INSUFICENGA  PARCIAL  DE 5766,494.41 SO00)| SO0.00| 51,172,552.79] 50,00 50.004
BARTERIALES

12, INSUFICIENEIA PARCIAL DE MAND 4156,622.03 50.00) 50.00) 50.00) 5000 50,00
DE DRRA

17, INSURICIEROA  PARCAL DE 50,00 5102,302.20| 5107, 302.20| 50.00| SO0 S0.00
MADUINARIA Y EQUIPO

1E INSURICIENDIA PARDIAL DE COSTOS 50,00 s0.00) 50.00 0,00 000 50.00
INDIRECTES T

3% INSURICIENCIA  PARCIAL  DE SHE73.85 56,011.72 55,382.98 $12,798.56 2080537 50.00
FINANCIARMIENTS

0, THELIFICIENCIA TOTAL 5834,0010.30) $108,313.92 $108,185.18 5$1,185,35L.75 SI0.ERA7 $0.00
15+16:17r1EHE

21, SOLVEACIA DF LAS PROFPOSICTONES: S18EE74.98) 51,153.056.55 $1,197 873.13 $05,946.58 £1,165,850.11 51,771,84842
UTILDAD - INSUSICHENCIATOTAL —=

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1 1
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| RESULTADO DELA

it e S bI G
1 - BINARIA
lEdificaciones Yazmin, 5.A. de C.v, $12,746,583.15 $14,786,026.45] CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2Constructora Nantli, S.A. de C.\V. 512,954,274.05 $15,026,957.590)| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|0bras Civiles Acuario, 5.4, de C.v. 513,184,198 10 £15,293,669.80)| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4lConstructora TGV, S A de CV. $13,216,831.81 515,331,524.90| CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Ramicor, 5.A, de C.V. $13,286,685.62 §15,412,555.32 CUMPLE SOLVENTE
&l5andstone Global, S.A. de C.V. $13,433,665.07 $15,583,056.12 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Grupo Emporio Contemporanzo, 5.A. de C.V. $13,661,223 41 $15,847,019.16 CUMPLE SOLVENTE
8licasa Construcciones, S A, de C.V. $13,764,086.38 $15,966,340.20| CUMPLE SOLVENTE
gINeoingeniera, S.A. de C.V. $13,848,195,38 $16,0632,906.64 CUMPLE SOLVENTE
10iCalae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $13,917,834.38 $16,144,687.88 CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora C24, S.A. de C.V. 513,968,478.08 $16,203,434.57 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
1Z1Aguas y Caminos de Jalisco, S.A, de C.V, S14 237,605 82 $16,515,622.75 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructora Onte, 5. de R.L. de C.V. 514,436,572.86 516,746,424,52 CUMPLE SOLVENTE
14|Sisega Construcaones, S.A. de C.V, $14,572,222 68 $16,902,778.31 CUMPLE SOLVENTE
15|Constructora Carpion, 5. de R.L de C.V. 514,652,692.95 516,997,123.82 CUMPLE SOLVENTE
16| Obras Civiles ALVGON, 5.A, de C.V, $14,686,828.32 $17,036,720.85 CUMPLE SOLVENTE
17| Constructora Ocmag, 5.A. de CV. 514,988,554.31 $17,386,723.00 CUMPLE SOLVENTE
18| Grupo Constructar de la Regien, 5.A. de C.V. $15,041,453.47 517,448,086 .03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12|Grupo Constructor Strade, S.A. de C\. §15,058,572.55 $17,467,944.16 CUMPLE SOLVENTE
20|Iteracidn, 5.A. de L.V, 515,142,268.13 $17,565,031.03 CUMPLE SOLVENTE
2L Constructora Campujal, S.A. de C.V. $15,233,963.87 517,671,398.09 CUMPLE SOLVENTE
I2|Pixide Constructora, 5.4, de C.V. 515,296,840.62 $17,744,335,12 CUMPLE SOLVENTE
23|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C. V. £15,351,937.84 $17,808,247.89 CUMPLE SOLVENTE
24\ promotora y Constructora Jawer, 5. A, de C.V. 515,596,060.26 518,001,420.90 CUMPLE SOLVENTE
45\Ineco Construye, S A. de C.V. $15,018,022.59] 518,464,906 21 CUMPFLE SOLVENTE
26|Construarba, 5.A. de C.\, 516,577,608.35 $19,230,025.59 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por 2l Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro
de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 28 de septiembre de 2022, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Constructora TGV, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: =
Construccion de andador peatonal de la estacion Estadio Chivas al Circuito JVC, municipio de Zapopan, -«
Jalisco., por un monto de $15,331,524.90 (quince millones trescientos treinta y un mil quinientos «
veinticuatro pesos 90/100 M.N.), I.V.A. incluido por ser el licitante que solvento todos los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal en la evaluacion binaria, conforme a lo
estipulado en el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios,
ademds de reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Sacretaria, conforme a |

-
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criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $4,599,457.47 (cuatro millones *
quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 47/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 29 de septiembre de 2022 a las
11:00 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contrataciéon de
esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 93 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
30 de septiembre de 2022 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 28 de septiembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

!

D7
Arq. Elida lvette Aguirre Rochin

Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Infraestructura

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Nantli, S.A. de C.V. p

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.,

Constructora TGV, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. *©

Icasa Construcciones, S.A.de C.V. ~

Neoingenieria, S.A. de C.V.

L]

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V. A

Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
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Infraestructura % .
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ralseza Construcciones, S.A.de C.V. *

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. %

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.

Obras Civiles ALVGON, S.A. de C.V. &

Géminis Internacional Constructora, S.A.de C.V. *®

Constructora Ocmag, S.A. de C.V. i

Grupo Constructor de la Region, S.A.deCV. '

Grupo Constructor Strade, S.A.deCV. *

Iteracion, S.A. de C.V. .

Constructora Campujal, S.A. de C.V. '

Pixide Constructora, S.A. de C.V. 3 1
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Infraestructura i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-BAN-OB-LP-761-2022 JG.[i.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. =

Promotara y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V. -

Construarba, S.A. de C.V. ¢

Maq Asfaltos, S.A. de C.V.

I“IU- nv\d‘. Pn&(:c‘\ﬁ %G: we L\:}'S a“l-,—“o.:

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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