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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E—IVCR-OB-LP»SGG-ZOZO,"para la
contratacion de obra publica: Construcciéon de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de
Chapala y Jocotepec, Jalisco. Frente 6.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:45 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 22 de agosto de.2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020,, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Alsercon, S.A.de C.V.

2 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.

3 CRNInfraestructuray Proyectos, S.A. de C.V.

4  Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

5 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Felca, S.A.de C.V.

7 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
8 José de Jesus Garza Martinez

9 IT Opus, S.A. de C.V.

10 Caypo, S.A.deC.V.

11 Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.
12 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

13 Ingenieriay Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
14 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

15 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

16 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

17  Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
18 Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

19 Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V.

20 Construarba, S.A. de C.V.

21 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

22 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

23 Diseiio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
24 Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V.

25 Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

26  Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.

N
~

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Constructora Leén+Salas, S.A. de C.V.

30 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

31 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
32 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

33 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

34 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, 5.A. de C.V.
35 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

36 Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V.
37 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V.

38 RGP Construcciones, S.A. de C.V.

39 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

40 Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.
41 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
42 SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V,

43 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

44 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

45 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

46 Constructora TGV, S.A. de C.V.

47 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V,

Con fecha del dia 24 de septiembre de 2020,/a las 16:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, |
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12 ¢
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: I\

1 | \
1 \ _.\
|
\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 |Alsercon, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. No se presento $0.00

3 [ CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $8,865,392.86
4 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

5 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

6 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

7 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. No s present $0.00

de C.V.

8 |[José de Jesus Garza Martinez No se presenté $0.00

9 |JT Opus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 |Caypo, S.A.de C.V. Se acepta $9,168,295.50
i E?Jnstrucuones Técnicas de Occidente, S.A. de No se presents $0.00

12 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

1 ::n\g;emena y Sistemas de Infraestructura, S.A. de Se acepta $8.911,141.08
14 |Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

15 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

16 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,442,912.98

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,

17 S A deey Se acepta $7,497,421.18
18 Ec;nstruccmnes e Ingenieria el Ciprés, S.A. de -, $0.00

19 | Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. No se presentod $0.00

20 |Construarba, S.A.de C.V. Se acepta $8,475,155.81
21 |[Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

22 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

53 El\s;eno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de No se presenté $0.00

24 | Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

25 |[Gestidon y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

G 2 iliari A,
5 C:;Jpo onstructor Inmobiliario Gucar, S.A. de a—— $8,045.764.94
27 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
29 |Constructora Le6n+Salas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
30 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
32 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
33 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $9,879,545.40
34 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,210,861.00
35 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
36 | Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $8,937,445.46
37 | Costos Proyectosy Obras RDM, S.A. DE C.V. Se acepta $7,660,377.81
38 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,679,717.92
39 |Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
40 | Construccionesy Proyectos SAG, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Servicios Profesionales para la Construccion de A
41 .

Occidente, S.A. de C.V. Noise presents 50.00
i (S:J\L_agos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de No se presenté $0.00
43 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
44 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presento $0.00
45 | Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
46 | Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
47 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

. .o | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

O

Infraestructura

y Obra Pablica

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $7,497,421.18
2 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V. $7,660,377.81
3 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. $7,679,717.92
4 | Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. $8,045,764.94
5 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $8,210,861.00
6 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,442,912.98
7 | Construarba, S.A. de C.V. $8,475,155.81
8 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $8,865,392.86
9 |Ingenieriay Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,911,141.08

10 | Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. $8,937,445.46
11 |Caypo, S.A.de C.V. $9,168,295.50

12 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $9,879,545.40

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 24 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

4

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

acign Eoconamica.

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora

e Inmobiliaria -« |-+ 2.- Costos 3.- RGP C?J;s{t;:::tzr 5.- Proyectos y
DOCUMENTOS Especializada Proyectos y Obras | Construcciones, Inmoblllario Ciichr Urbanizaciones
C.Villa, S.A. de RDM, 5.A. DE C.V. S.A.de C.V. | Pacsa,S.A.deC.V.
CV S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica

emitida por la Secretaria
s Infrsastictarsy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién 1
General de Licitacion y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.- |
Manifestacién bajo |
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
1 propuesta...

vacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora e T
e Inmobiliaria 2.- Costos 3.- RGP Co.nstru:tor 5.- Proyectos y
DOCUMENTOS Especializada Proyectosy Obras | Construcciones, Urbanizaciones

=
C.villa,S.A.de | RDM, S.A. DEC.V. S.A. de C.V. inmobillario Gucar, | i L ooc A de OV
cV S.A.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido 1
consideradosen la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas
inhabilitadas en los 1
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
1 y articulo 88 de su
0...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

s Econdrmica

12//?
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora

e Inmobiliaria 2.- Costos 3.- RGP C?:'ns(t;rr::t?)r 5.- Proyectos y
DOCUMENTOS Especializada Proyectos y Obras | Construcciones, Sinebilardo Giichr Urbanizaciones
C.Villa,S.A.de | RDM, S.A. DE C.V. S.A.de C.V. ' | Pacsa, S.A.deC.V.
S.A.de C.V.
C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-

Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado 1
y cuantificado de la
(o i e 2| 0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

loriadiailohns CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria

y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propasicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

an Jalisco para la Reactivacign Econdgmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora

4.-G

e Inmobiliaria 2.- Costos 3.- RGP Const::;zr 5.- Proyectos y
DOCUMENTOS Especializada Proyectos y Obras | Construcciones, \nmobiliaric Gucar Urbanizaciones

C.Villa, 5.A. de RDM, 5.A. DE C.V. S5.A.de C.V. " | Pacsa,S.A.deC.V.

S.A. de C.V.
CV.
Documento T18.-
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos

de indirectos...

Documento T15.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

SSpECiNencune CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria [SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
pEe de | enibR e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que

desarrolla el Instituto de (\..
Capacitacién de la \ Y
Industria de la )

Construccién de la
Cémara Mexicana...

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econemica

24

Pagina 9 de 31




Plan Jaliseo para la
Reactivacion
Econén'neu.‘-'

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(©)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, 5.A. de

C.V.

2.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. DE C.V.

3.- RGP
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Inmobiliario Gucar,
S.A.deC.V.

5.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién

Econdmica

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
enel que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

X

CUMPLE ( l
3
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Piblica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria

Especializada. -

C.villa, 5.A. de
C.vV.

2.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, 5.A. DE C.V.

3.- RGP
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Inmobiliario Gucar,
S.A.deC.V.

5.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

£

£

i

DOCUMENTOS

b.- Proyectos y
Construcciones

Bela, 5.A. de C.V.

7.- Construarba,
S.A.de C.V.

8.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V.

9.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

10.- Rama
Construccion y
Arquitectura, S.A. de
CV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnicay
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica
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Plan Jalisco para la
& N
Reactivacion

Infraestructura
Q1 yObra Pablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8 Frovectos 8.- CRN 9.- Ingenieriay 10.- Rama
: 4 y 7.- Construarba, Infraestructura y Sistemas de Construccidn y
DOCUMENTOS Construcciones :
Bela, S.A. de C.V S.A.de C.V. Proyectos, S.A. de Infraestructura, | Arquitectura, 5.A. de
et CV: S.A.deC.V. CV.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
téenicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar

conforme con el
contenido, alcances y 1
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,

Circulares aclaratorias y

anexos de las mismas

proparcionados por la

convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de Ia
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de Iz junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la Il,f\
propuesta, por lo que
no podra invocar su {
desconocimiento o -
solicitar modificaciones

al contrato por este
motivo...

Jalleco | Plan Jalisco para la Rea
Pagina 12 de 31




Plan Jalisco para la

Reactivacién H Infroestructura
JQ[LSCO y Obra Pablica

Econémica o1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- CRN 9.- Ingenieria y 10.- Rama

7.- Construarba, infraestructura y Sistemas de Construccion y
S.A.de C.V. Proyectos, 5.A.de | Infraestructura, | Arquitectura, S.A. de

C.V. S.A.de C.V. C.V.

6.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,

1 propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Re vacian Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

8.- CRN 9.- Ingenieria y

7.- Construarba, Infraestructura y Sistemas de
S.A.de C.V. Proyectos, 5.A. de Infraestructura,

C.V. S.A.de C.V.

6.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
Bela,S.A.de C.V.

10.- Rama
Construccion y
Arquitectura, S.A. de
C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-

; : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con |as calidades y

SpecHEAckngs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

bierno de Jafisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

yzZ

Péagina 14 de 31
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.29% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documentao T23,-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la gjecucion de
los trabajos...

8.- CRN 9.- Ingenieriay 10.- Rama
6.- Proyectos y s 3
Contiriscianas 7.- Construarba, | Infraestructuray Sistemas de Construccién y
Bela. S.A. de C.V S.A.de C.V. Proyectos, S.A. de Infraestructura, Arquitectura, S.A. de
TESs Lt C.V. S.A. de C.V. C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
f’-\'\
\
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1
rno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,

V7

Pagina 16 de 31




Plan Jatlsco para la

ivacicé - Ih  Infraestructurc
Reactivacion JQILSK:O ﬁ y‘(o’;:’isprﬁfii:f_:u

Econémica_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO s

8.- CRN 9.- Ingenieriay 10.- Rama

7.- Construarba, | Infraestructuray Sistemas de Construccién y
S.A.de C.V. Proyectos, S.A. de Infraestructura, | Arquitectura, S5.A. de

C.V. 5.A.de C.V. C.v.

6.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
Bela, 5.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
casco, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
plblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

e Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacidn Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo Nuevo
Milenio 5.A. de
C.V.

11.- Caypo, S.A.

DOCUMENTOS de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copla
de la constancia de
inseripcién a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE

planos o estudios, r,\
Circulares aclaratorias y \
anexos de las mismas \
proporcionados por la \ =
convocante... \

Documento T5.- \

Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE

no de Jalisco | Plan Jabisco para la Reactivacion Feondmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo Nuevo
Milenio 5.A. de
C.V.

11.- Caypo, 5.A.

DOCUMENTOS de C.V.

ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativas al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y

privadas...
Documento T9.- {;\
LS

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

obierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Fcontmiica,
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Jalisco O) e pibtica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
Cc.v.

11.- Caypo, S.A.

DOCUMENTOS de C.V.

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante..,
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de béasicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por \
el licitante en la %
integracién de su L3
propuesta...

CUMPLE CUMPLE e

Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
CcV.

11.- Caypo, 5.A.

DOCUMENTOS de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-

Escrito en el que haga 1
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdémica...
Documento T23.-
Escrito en el que
1 cumplird cabalmente las

dlsp_osn:m e ‘fn CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
urante |a ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Feondmica
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» nfraestructurc
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo Nuevo 4
Milenio 5.A. de
C.V.

11.- Caypo, S.A.

DOCUMENTOS de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante |
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.- 1
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su {/\\
participacién... \

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE ~\
BINARIA \

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

ropuestas que presentaron incumplimiento.

omo resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante RGP
onstrucciones, S.A. de C.V.”no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

obiermo de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T14.- Relaciéon de magquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentario de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccién”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay -
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $7,497,421.18
2 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V. $7,660,377.81
3 | Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. $8,045,764.94
4 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $8,210,861.00
5 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,442,912.98
6
7
8

Construarba, S.A. de C.V. $8,475,155.81
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $8,865,392.86
Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,911,141.08
Rama Construccidn y Arquitectura, S.A. de C.V. $8,937,445.46
bierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Ecenomica,
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
10 | Caypo, S.A. de C.V. $9,168,295.50
11 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $9,879,545.40

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.,'no cumple con los requisitos
solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;
11 Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
Vi, Importe por utilidad propuesta;
1 Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecido.

enla Ley).

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de lo firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E13.- Andlisis desglosado de financiamiento, el cual debera representarse por un porcentaje
de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecucion, los pagos por anticipo,
estimaciones recibidas y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algin indicador econémico
oficial. Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera
impresa con la firma autdgrafa del representante legal y de forma digital en pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento E13 "Andlisis desglosado de financiamiento" ya que no
lo representa por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, conforme a lo establecido
en las bases de esta licitacién puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

La proposicién ecanémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

|. Eliminacién por Rango de Aceptacion; (\\

[l. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

1
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al manto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto so
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I SeT j = Presupuesto
LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020 :

: - ' - : : Autorizado

Construccion de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de Chapalay Jocotepec, Jalisco.

Frente 6.

$10,901,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,936,004.26
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,516,849.48
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,513,695.16
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,640,749.43
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,386,640.89

 IMPORTEDELA

IMPORTEDELA  RESULTADO DELA

e - PROPUESTASINIVA PROPUESTACON IVA  EVALUACION

Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, 5.A. de C.V.
Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, 5.A. de C.V.
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Construarba, 5.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.
Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

B 00~ & N S W R

$6,936,004.26
$7,078,328.45
$7,278,373.26
$7,306,168.80

$7,903,703.02
$8,516,849.48

$8,045,764.94
$8,210,861.00
$8,442,912.98
$8,475,155.81

$9,168,295.50
$9,879,545.40

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, Q
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo; I'
Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro lmpoite de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

X
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $7,642,580.05 $8,865,392.86 SE ACEPTA
Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, 5.A. de C.V. $7,682,018.17 $8,911,141.08 SE ACEPTA
Rama Construccion y Arquitectura, 5.A. de C.V. $7,704,694.36 $8,937,445.46 SE ACEPTA
. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

[a—y
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

iMPORTE | IMPORTE
© MENOR  MAYOR

00570 DE
PROPUESTO  BROPUESTQ  TTRCADD
10 MATERIALES $3,570470.77]_$4797,096.97] _$4,160,519.62

11, MANO DE OBRA $1,204405.51) $2,123,52888]  $1,705,812.00
12. MAGUINARIA Y EQUIPO $182,707.55]  $743,608.14 $406,836.53
13, CO5TOS INDIRECTOS $377,506.21]  §733,761.36 $580,914.12
14, FINANCIAMIENTO $4,657.69 $80,341.68 $13,771.92

- Grupo Constructor

: . i ! S SRR ‘Proyectosy | : 3 e
_ . 7 : (AN Infraestruct
- RUBRDS nmobMaric Guear, SAde | | Yo os Y Vrkenlzaciones siielbdalat!

T S Constructiones Bela, S.A,  Construarba,SA.deCN.
_ Pacsa,SA.de CV. By i ; : | Proyectas, SA de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 70767%| $3,00874843]  664726%| 401070218 647423%| $4.000437.19) 60.638%%| $357047477 75.1767%
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.6366%| $1,335,601.70 27.7427%| 5167392531 26.9585%| $1,669,51641| 29.0180%| $1708603.23) 20.4417%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 55961%| $316,209.73 434903535  8.2993%| 451396720 103431%| $609,01248f  43816%

4. IMPORTE POR CQSTO DIRECTO 100.0000%| $5,650,559.86 100.0000%| $6,033,752.85 | 100.0000%)| 56,132,920.80 | 100.0000%| 55,888,090.47 |  100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.94901%|  $562,174.77 10.00000%| $603,375.29] 6.09577%| $377,506.21) 10.01081%| $589,44555|  B.00000%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO D.07437%| $4,657.69 §7,128.09)  0.19950% $13,108.00] 0.20328% 513,167.54]  0.21480%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $683.913.15 6.00000%]  $398,655.37| 10.00000%)  $658,353.50] 12.00000%| $778,:884.43] 10.00000%

[o. PRESUPUESTO TOTAL $6,936,004.26 $7,078,328.45 $7,278,373.26 $1,306,168.80

-
S igenieraySistemasds o * Grupo Nuevo Mierio SA.
RUBROS e ; £ o Caypo,SAdde !

R 5_: Infraestructura, SA, de C) uitectura, SA.deCV, kit :
1, IMPORTE POR MATERIALES b6.9849%| 54,263,819.34 b4.4866%/ $4,089,093.39 67.5762%| 54,506,671.29 50.6871%( 54,245,075.53
2. IMPCRTE POR MAND DE OBRA 30.1448%| 51918,817.04 28.1054%| 51,782,162.61 21.7711%|  $1,852,057.73 20.8575%| 52,123,528.88)
3. IMPORTE POR MACQUINARIAY EQUIPO 28703%|  $182,707.55 TA080%)  5469,742.79 4.6528% $310,293.15 10.4554%|  5743,608.14
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,365,343.93 100.0000%| $6,340,398.79 100.0000%| 56,669,022.17 100.0000%)| $7,112,212.55
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.76875%|  $558,161.10 1L57170%|  §733,761.36 1.97018% $531533.07)  10.00000%| §711,221.36) (\ |
6, IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0.26474% $18,329.29 113561%|  $80,341.68 0.19721% $14,200.21 0.20026%|  $15,667.21 !r
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $694,183.43 7.14286%| 551107891 9,00000% $649,327.99 8.00000%] $627,128.08 ll\ ‘:I ;
19. PRESUPUESTO TOTAL 51,@ 018.17 E?I?NIEN.SG $7,903,703.02 58,516,849.48 1 N

1
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numerao positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

RUBRDS

15.

Grupa Constructor

Inmobiliario Gucar, 5.4, de
CV,

Proyectos y Urbanizaciones ComtrucdonesBalt 5.

Pacsa, S.A.de CV.

£149,727.43

Proyectas y

de CV.

Constriarba, A, de CV.

CRN Infraestructuray - |
Proyectas, S.A. de CV. |

: RUBROS

15 INSUFICIENCIA

. Linfragstructura, S.A. da C.V.

M‘I“‘“m‘“&- SA.de v

Caypo, A deCV,

iF. 1 oh ' S e

PARCIAL  DE £0.00 471,426.23 50,00 50.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00/ 50.00] 50.00]
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $224,12898 50.00/ 595,543.38 50.00]
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS $21,753.02 50.00/ 543,381.05 50.00]
INDIRECTOS
19.  INSUFIQENOA PAROAL DE 50.00 50.00 50.00] 50.00]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5246,882.00 471,426:23 4145 524 42 50.00]
15+16417+18+19
21, SOLVENQA DE LAS PROPOSIOONES: 544730143 5439,652 67 $503,403.57 $627,128.08
UTILIDAD - INSUFIQIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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] INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 5161,771.19 5151,082.43 5590,044.86 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $370,210.30 $31,886.69 £36,295.59 $0.00 £401,406 49

DE OBRA

17. INSUFICIENQIA  PARCIAL  DE $80,626.80 $57,801.18 50,00 $0.00 $127,241.54

MAQUINARIA ¥ EQUIFO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $18,734.35 50.00 §203,407.91 $0.00 570,426.32

|INDIRECTOS

19, INSUFIOIENCIA  PARCIAL  DE $5,114.24 56,643.83 4663.92 4604.29 40,00

FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCIA TOTAL: $650,451.88 $246,059.14 $391,449.86 §590,649.24 $599,074.35

15+16+17+18+419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $33,451.27 5152,596.24 $266,903.64 5188,235.18 591,564.49

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
Ingenierfay Sistemas de ‘Rama Construccion y Grupg Nugvo Milenio SA. | -
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

'RESULTADO DE LA

: wmnn DELA  IMPORTE DELA " e RESULTADO DE LA EVALUACION POR
~ PROPUESTA - PROPUESTA CON IVA R TASACION ARITMETICA
: . : BINARIA : :
1{Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, $6,936,004.26 $8,045,764.94 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de CV.
2 'Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, 5.A. de §7,078,328.45 58,210,861.00 CUMPLE SOLVENTE
CV.
3|Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de §7,278,373.26 58,442,912.98 CUMPLE SOLVENTE
CV.
4|Construarba, S.A. de C.V. $7,306,168.80 $8,475,155.81 CUMPLE SOLVENTE
5|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de $7,642,580.05 58,865,392.85 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
6]Ingenieriay Sistemas de Infraestructura, $7,682,018.17 $8,911,141.08 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
7 rRama Construccion y Arguitectura, S.A. de $7,704,694.36 $8,937,445.46) CUMPLE SOLVENTE
C.V. 1
8|Caypo, S.A. de C.V. $7,903,703.02 $9,168,295.50  CUMPLE SOLVENTE
9 rGl'upc: Nuevo Milenio S.A. de C.V. $8,516,849.48 59,879,545.40, CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica _
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determing  /
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V., para ejecutar los ' |/

trabajos consistentes en: Construccion de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de Chapalay
I |
bierno de Jalisco | Plan Jalisco para 1a Reactivacian Econdmica

Jocotepec, Jalisco. Frente 6, por un monto de $8,045,764.94 (ocho millones cuarenta y cinco mil
Pagina 29 de 31 1
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setecientos sesenta y cuatro pesos 94/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

rh esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,413,729.48 (dos millones
ientos trece mil setecientos veintinueve pesos 48/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-566-2020," al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de -
2020 a las 14:45 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020y de terminacion el dia 07 de enero de 2021, -

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:48
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Tvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V.

RGP Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. 2

Construarba, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
_____ DECONTRO s

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para fa |
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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