GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[ C
Infraestructura t3j1:;-’." L2
[O] yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 ~ Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celehbracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacion Periddica del camino cédigo 350 Libramiento norte de Arandas,
en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierta) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero

1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y ¥
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de p
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: g

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

3 Infaravit, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

6 Sandstone Global, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

8 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

9 Procopesa, S.A. de C.V.

10 Constructora Samura, S.A. de C.V.

11 Urbpav, S.A. de C.V.

12 Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, 5.A. de C.V.

13 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

14 Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

15 Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

16 Construsanlu Urbhanizadora, S.A. de C.V.

17 Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

18 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

19 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. 1

20 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. >

21 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

22 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Tecorsa, S.A. de C.V.

Big Construccidn e Interiorismo, S5.A. de C.V.

Kalea Construccién, S.A. de C.V.

Maxiasfaltos, S.A. de C.V.

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V.
Terracerias y Pavimentos de |a Ribiera, S.A. de C.V.
Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.
Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V.
Constructora Copacosa, 5.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. -
Pacher Pavimentos, S5.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

Sl

Jalisco

GOBIERHC DEL ESTADD

Con fecha del dia 23 de febrero de 2023, a las 13:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y ecanémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Mexico. CP 44270,
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

_ Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas y
proposiciones recibidasen el acto 29 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 o

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. |  Empresay/oPersonaFisica |  Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,338,342.26
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | No se presentd 50.00
3 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presenté | $0.00
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,593,095.31 |
o by sescoms | s70512057
6 | Sandstone Global, S.A. de C.V. _ Se acepta 56,456,226_.15 | s
7 | Grupo Eonstructof Mac; SA de C.V. Se acepta $7,159,821.14
8 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presento ) $0.00
9 | Procopesa, S.A. de C.V. No se presento $0.00 ]
—10— Constructora Sarﬁura_, S.A. d_e C.V. Se acepta 56,889,899.75
11 |Urbpay, S.A. de C.V. Sé acé.pta $6,948,247.09
12 Ei;‘é.:;ff;a :_ gg??"adma Haraa'y Se acepta $7,460,880.46
13 |Promotoray Constructora Jawer, SA &e C.V. Se acepta $6,649,809.25
14 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. Se acepta 57-,711,207.?5—
15 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. | Se écepta $7,584,772.38 |
. 16 C(_Jﬁ_sirusaﬁlu \_eran_izad;;, S.A.de C.V. Se desecha $0.00
17 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. Ee acepta $7,814,703.97
18 Ee\(;‘nc Arrendamientos y Construcciones, S.A. de — 47.736,335.25
19_- tafreteras y Proyéictos MDS, S.A. de C.V. Se acepta 56,6 ,E_{_07.65
/)
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e Empresa y/o Persona Fisica Pocumentacion Importe con IVA

20 | Grupo Constructor Veértice Jalisco, S.A. de C.V, Se acepta $6,834,840.71

21 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta 56,712,7;41.09

22 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se PFE-SEM'j $0.00
B Tecorsa, S.A. de C.V. - No se presento $0.00

24 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta $8,513,417.26
_25_ Kalea Construccion, S.A. de C.V. Se_acepta $10,711,096.59

26 | Maxiasfaltos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 )

27 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,847,075.98
28 Napreco Grupo Constructor, S.A. de cv. Se acepta $8,226,661.29

29 | Dommont Construccic;nes, S.A. de C.V. Se acepta $7,010,020.64

30 Desarrollédora en Ingenieria Qpus, S.A. de C.V. ‘No se presento _ $0.00

31 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. _ No se presento “ $0.00 o

32 |Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

33 ZE\;raceri;\s y_Pavimentos de la Ribiera, S.A. de S apIE 56;721,077.17

34 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 .
'35 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. _ No se presento $0.00

36 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. Se acepta $6,990,587.18
37 |Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $7,211,707.60

38 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $7,130,039.24

39 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V.“ No se presenté $0.00

40 COI’]STFL!C&E)I-"IE_S_Y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

41 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. No se presento S0.00

42 SIeog‘L;e.s y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. No se presenté $0.00 N

43 Construct_&fzo pacosa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 N

i SSIEt;'.uctora y Pavimentadara de la Mora, S.A. I-\lo 58 preseiis 50"00

45 | Qbras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $6,290,916.45

46 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

47 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.gf. No se presentd $0.00

48 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $6,940,927.87 _

Pagina 4 de 50




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
@- Infraestructura v.’]l.i-_\t #AE
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. | Empresa y/o Persona Fisica Documentacién “!mportecon VA
49 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
50 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econémico ES que integra la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.,

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I1.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.| ' ; L . Licitante : : | Importe con IVA
1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,290,916.45
2 |Sandstone Globhal, S.A. de C.V. - $6,456,226.15
3 [ Grupo Constructor- Strad;e-, S.A.de C.V. $6,593,095.31
4 Carr;t-eras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. a $6,647_,é6:/.65
5 Promé{ora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. _ $6,649,809.25
6 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. 5.6,712,741.09“ [
7 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. -/3(,721,077,17
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No. Licitante importe con IVA
8 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $6,834,840.71
9 | Mirjag Construcciog,_S.A. de C.V. - $6,847,075.98
10 | Constructora Samura, S.A. de C.V. $6,889,899.75
11 | Mayar Corporativa de Ingenierias, S;&. de.C_.V. -56,940,927.87
12 |Urbpav, S.A. de C.V. " 56,948,2;17.09
13 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. _ S6,990,58.7.18
14 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,010,020.64
15 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. .$7,130,039_24
16 | Grupo CDnstruE;L-)r_&aca,S.A.de_C.V. - $7,159,821.14

1_7_ _Her-—Padi, S.A.de C.V. - 57,211,707‘605 -
18 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. S7,338,342.26_ 1
19 | Constructoray Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $7,460,880.46
20 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. 57,5-84,”7?2,38
21 | Infraestructura, Pa_vimentos_, A;sfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 57,657,24_7,57
22 | Kp Constructora e Inmobili;ria, S.A. de C.V. $7,711,207.73
23 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. a : $7,736,335.25

_2.4 Co-nstructora Inhidra, S.A. de C.V. $7,814,703.97
25 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,226,661.29
26 | Big Construcca‘; e Interiorismo,_S-.ﬂ_\Iie C.V. $8,513,417.26
27 | Kalea Construccién, S.A. de CV. $10,711;096.59"

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo

a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposicianes, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Eva

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimigﬁb

——

ontratacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1. Obras Civiles | 2.-Sandstone * | 37 GMPO
. g Mk e : i Constructor
Especializadas, Global, S.A, de i ey
5.A.deCV. GVt = f:"v' &

4.-Carreterasy | 5.- Promotoray
Proyectos MDS, Constructora
5.A. de C.V. Jawer, S.A. de C.V.

. pocumenTos |

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
JERtindignes o penarg CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto...
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; o Sl 3.- Grupo ] :
DOCUMENTOS 1 Ohras C.WI!.BS ; 2! Sandstqne RS 4.. Carrgteras ¥ 5.- Promotora y
Especializadas, Glohal, S.A. de SR Proyectos MDS, Constructora
S.A. de C.V. C.V. C'V‘ 5 S.A.de CV, lawer, S.A. de C.V,
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

diticultad de los

trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter tecnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio de! licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de |a obra
con el proposito de
puder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de lalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
organizacidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,
la cual debera ser

congruente con las
caracteristicas, 1
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser

CUMPLE CUMPLE
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: ! i j 3.- Grupo R
gy 1.- Obras Civiles 2.- Sandstone - - - - tora
DOCUMENTOS sl AR ' Constructor % 'qureteras A ye Flomatoray
il Especializadas, Global, S.A. de Strade. S.A. de Proyectos MDS, Constructora
S.A. de C.V. C.\V. C'.V‘ i S.A. deCV. jawer, 5.A. de C,V,
congruente con el resto
de su propuesta,
Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’

detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodns no mayor a un
__mescalencario,
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convacatoria y bases de
licitacién...
Documenta T10.-
Programa calendarizado
y cuantificade de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11,.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
mtedaics rRquino e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto 1
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles

Especializadas,
S.A. deC.V.

2.- Sandstone
Global, S.A. de
C.\V.

3.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
CV.

_li_..ﬁr_i"'
Jalisco

GUOBIERHO DEL ESTADD

4.- Carreteras y
Proyectos MDS,

S.A.de C.V.

5.- Promotora'y
Constructora
Jawer, 5.A. de C.V,

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opLion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
Integracidn de la
proposicidn..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
rnegativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

s

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1
f Illf'r(l(:.‘btl uctura t _'j\'_. ]
O | yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

AT 3.- Grupo
DhCUMENTeE R e g Sanceione Constructor: | 01 Carrererasyiil 8. Promotaray
Especializadas, Global, S.A. de Strade SA de Proyectos MDS, Constructora
S.A, de C.V. C.V. C’V' ! S.A.de C.V, Jawer, S.A. de C.V.
Dacumenta T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invacar su e

desconocimiente o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidan y
apertura de
proposiciones, emitida
por gl Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMFLE
Tributaria (SAT)y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes,

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

1
L(_}.l LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

Jdlis}:o

O DEL ESTADD

GOELERH

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

 Terraceriasy

-_Ac.a.rr:e.os.: S.A. de
CV,

7.-Terraceriasy /f

- Payimentos de la
Ribiera, 5.A. de
CV.

8- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V.

9.- Mirjag

Construcciones,

S.A.de CV,

ap A _a'r
10.- Constructora
Samura,_S.A; de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentas de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anerando copia
simple por ambas lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
pratesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
teécnicos — ecandmicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificacionas
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenide, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumenta T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
O ] y obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS

6.- Chavez
- Terraceriasy
Acarreos, S.A. de

C.V. :

7.-Terracerias y

Pavimentos de la
Ribiera, 5.A. de
cv.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
tecnicos y
administrativas al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con €l proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documenta Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripoian de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

| mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

S s
- COnstruc‘;or 9.~ MIrjaq 10.- Constructora
L Construcciones, | Samura, S.A. de
» : ’ y
S.A. de C.V. S.A.deC.V, C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e
|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

GOBIERHC DEL ESTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Chavez 7.- Terraceriasy | 8.- Gn.l_ﬁé_— i ! ' so il e
DOCUMENTOS Terracerfasy Pavimentos de la Constructor g.'-' M"].aq ' 107 Coetiiciare
.l Acarreos, S.A de | Riblera, S.A. de | Vértice dalisco, | Construcclones, | Samura,S.A, de
o CY. | SAdecVv. o £

Documento T9.-
Programa calendarizada
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propueste par el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazas determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y eguipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Ptiblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
Y equipe de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura i )
1 1. y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

CGOHIERHD DEL EBTALD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SIRES - G.j _Chévéz 7.- Terracerias y 8.- Grupo g i N
DOCUMENTOS | Teg_'rac:eria'ffv Pavimentos de la _Constru_'cto'r ch;trucclla?}és S;muré S s
; : Acarreos, S.A.de | Ribiera, S.A. de Vértice Jalisco, : Svsi el

TS L e FCh e R e ] S‘A.:_de V. v

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicas... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectes...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
HApkaoskar d0 a8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente..,

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUNPLE CUMPLE CUMPLE
par lo gue no podra
invocar su
descanocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo.
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, 5.A. de
C.V,

7.~ Terracerfas y
Pavimentos de la
Ribiera, 5.A. de

ENEE

8.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

9.- Mirjag
Construcciones,
S.A.de C.V.

Jalisco

)

V7
N

]

;.It

Tl

et
ESTADO

10.- Constructora
Samura, 5.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positive y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo gue en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

 RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Mayar +

Corporativo de

ingenierias, S.A.
de CV.

12.- Urbpay, 5.A.
de C.V.

.-f'!

13.- Asfaltos
Guadalajara
S.APl.deC.V.

i

14.- Domimont

Construcciones,
S.A.deCV.

15.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, 5.A. de
C.\V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fatografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modele de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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(A

Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

de C.V.

12.- Urbpay, S.A.

13.- Asfaltos
Guadalajara
S.AP.L de C.V.

14.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

GOBIERNY DEL ESTADD

15.- Tecnologiay
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

particulares o generales

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrallary
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito de preposicien
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
con &l proposito de
poder evaluario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los terminos del
articulo 48 de la Ley de
| Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁl Infraestructura
®) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Asfaltos 14.- Dommont
Guadalajara Construcciones,
S.A.P.L. de C.V. S.A.de C.V,

; 11.- Mayar

DOCUMENTOS Corporativade | 12.- Urbpav, S.A.
7 Ingenierias, 5.A. de C.V.

de C.V.

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

| 15-Tecnologia y |

Calidad en
Asfaltos, 5.A. de
C.V,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados par la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
v Obra Puablica

Jalisco

GOBIERHD DEL ESTADD

[0\

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Mayar
Corporativo de
Ingenierfas, S.A.
de C.V.

12.- Urbpav, 5.A.
de C.V.

13.- Asfaltos

Guadalajara
S.A.P.l. de CV.

14.- Dommaont

S.A.de C.V.

Construcciones,

15.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, 5.A. de
C.V.

Publica en la
conuocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificada del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
cunvencionales y
vaolu necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUNMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de magquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a campra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracian de la
praposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacian de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

|

I CUMPLE
|

|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

§

Infraestructura Q ‘Lil\-:ﬂ_}_-_{@a.
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL . p°
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 JQ[[SCO

0\

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Mayar

Corporativo de
[Ingenierias, S.A.

de C.V.

12.- Urbpav, S.A.
de C.V.

13.- Asfaltos
Guadalajara
S.AP.I deCV.

14.- Dommont
- Construcciones,
S.A.de CV,

15.- Tecnologiay

__Calidad en
Asfaltos, 5.A, de
CV.

Documento T18.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sida alterada o
modificada en ninguna

de sus partes.
RESULTADO. -
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

compte

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo /|

Constructor
Maca, S.A. de
C.V.

17.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

7

18.- Constructora
Campujal, S.A. de
c.v.

P

19.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados, S.A. de
cV.

20.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicas — economicos,
modelo de contrata...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
[ O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Constructora |
DOCUMENTOS | Construgtor. | 17+ Harpadl, SA. | oo cornstructora 1y Desarrolladora, |/ 20, Metro
. . ‘Campujal, 5.A, de Barbay Asfaltos, S.A. de
Maca, S.A. de de C.V, R it .
LT CV. Asociados, S.A. de C.V.
i C.V.

Documento 15.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicia del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documenta T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripeion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, canforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un

mes calendario... B /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ; 5
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

O _ 19,- Constructora
: P [0 18.- Constructora Desarrolladora 20.- Met
DOCUMENTOS Constructor | 17.-Her-Padi, S.A. | -~ 1 (12 2 VOUoe
7 : Campujal, S.A, de Barbay Asfaltos, 5.A. de
Maca, 5.A. de de C.V. : : :
C.V. Asociados, §.A. de CVv.
C.V. v

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados per la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
___tonvocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
terinlesy-Rasipo e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesta
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Dacumento T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales..
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GOBIFRNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i .
[O) yobra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

et d 16.- Grupo !
DOCUMENTOS Constructor | 17.- Her-Padi, S.A.
Maca, S.A. de de C.V,

cv.

19.- Constructora
| 1B.- Constructora | y Desarrolladora 20.- Metro
Campujal, 5.A. de Barbay Asfaltos, S.A. de
C.V. Asaciados, 5.A. de | C.V.
C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion..,

Dacumento T14.-

Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo |
de canceptos de |
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de las
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntari e

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.
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DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
Constructor
‘Maca, S.A. de
c.V.

17.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

18.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.\V.

19.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados, 5.A. de
c.v.

s

1l

AN

SCO

:

20.- Metro
‘Asfaltos, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMFLE

CUMPLE

. DOCUMENTOS

LT 4

Infraastructura,

Pavimentos,
Asfaltos y
Canstrucciones,
S.A. de C.V.

74
22.-Kp
Constructora e
inmobiliaria, S.A.
de C.V.

T

-

23.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

i
24.- Constructora
inhidra, S.A. de
C.V.

7
25.- Napreco
Grupo
Constructor, 5.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y
economica es autagrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

21-

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T2.-

pratesta de decir
verdad de que se

DOCUMENTOS

Manifestacion bajo

Infraestructura,
~ Pavimentos,
. Asfaltosy
Construcciones,
S.A. de C.V.

22.-Kp
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V,

23.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,

S.A.de C.V.

24.- Constructora
inhidra, S.A. de
c.v.

= Y
(3

Jalisco

GUBHIERNO DEL

WL

ESTADO

25.- Napreco

: Grupo

~ Constructor, 5.4,
deCV.

analizaron y revisaron

la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

técnicos — economicos,

modelo de contrato...

Documento T3.-

Manifestacion bajo

protesta de decir

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

verdad de conocer |as

especificaciones

particulares o generales

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-

CUMPLE

CUMPLE

Escrito de proposicién
de los profesionales
tecnicos y
administrativaos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[1 lj Infraestructura ] ) S (E)
@) y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 J (J.I.lSC O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21-
_ infraestructura, 22.- Kp _ 23.- Tecno e s 25.- Napreco
DOCUMENTOS i Pavimgn";os; Const_ructora e Arrendamientos y lr;hl ratieialin Grupo
Asfaltosy | Inmobiliaria, S.A. | Construcciones, ' C"?' ; Construgtor, S.A.
Construcciones, de C.V. S.A.de C.V. s deCV.,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

Documenta T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trahajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8,-
Programa general de
gjecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catalogo de conceplos, CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayar a un
mes calendario...

Documento 19.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
Iz mano de ohra
dividida en categorias

propuesto par el 1
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |a
convecatoria y bases de

licitacian... e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

[\

LICITACION PUBLICA ESTATAL =i
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 Jalisco
GOBIERHO CEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21-
Infraestructura,

22.- Kp - 23.-Tecno 25.- Napreco

24.- Canstructora

DOCUMENTOS

Pavimentos,
Asfaltos y

‘Constructora e
Inmabiliaria, 5.A.

Arrendamientos y
Construcciones;

Inhidra, S.A. de
c‘.v Ll

Grupo
Constructor, S.A.

- Construcciones, de C.V, de C.V,

S.A. de C.V,
S.A,de C.V, ;

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesta por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesta
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentoe T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
CpCiGn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura : ) NS
[O] y ObraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 JCl,i.lSCO

GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

nfraestructura 22.-K 23.- Tecno i 25.- Napreco
: G 4 P G 24.- Constructora P
DOCUMENTOS Pavimentos, Constructora e Arrendamientos y {5t ; Grupo
- L SR Inhidra, S.A, de
Asfaltos y Inmobiliaria, S.A, Construcciones, cy Constructor, S.A.
Construcciones, de C.V. S.A. de C.V. i de C.V.
SA.decvi | :
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo
e Cancantos e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUNPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T1B.- — |
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
Sherontrceie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por o gue no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por el Servicio de |

Administracion !
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha |

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CT‘j Infraestructura
O y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21-
infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C\V.,

22.-Kp
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

23.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S5.A. de C.V.

24.- Constructora
inhidra, 5.A. de
C.V.

GUBTERNO DEL ESTADO

25.- Napreco:
Grupo
Constructor, S.A.
de C.V,

opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes,

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.-Big / |

Construccion e
Interiorismo, 5.A,
de C.V.

7

27.- Kalea
Construccidn, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Vianifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
econamica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotogratia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos = economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi comao
estar conforme con el
contenidag, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO __
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i 2 &

) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ’ .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 Jallsco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2 o= 26.- Big o .
DOCUMENTOS Construccion e 2= K.a.'e.a :
RENe Construccion, S.A.
Interiorismo, 5.A.

de C\V.,

de C.V.

Documento T4,-
Manifastacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documenta T5.-
Escrita de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Docurmenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los terminos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacidn de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta,

Documento TE&.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,

Vi
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Infraestructura \;.. 2
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023 J(ll.LSCO
GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'DOCUMENTOS

26 Big

“Construccion e

Interiorismo, 5.A.
de C.V.

27.- Kalea
Construccion, S.A.
de C.V.

detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesta paor el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |a
convocateria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto par el
licitante, expresado en
horas de trabaja,
identificando su tipo y
caracteristicas,
contorme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obira
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanerte, propuesto
por el licitante,
expresada enunidades
convencionales y
volt es necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
¥ equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
apcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
[ O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

CcO

GUBIERNU OELE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 26.-Big

DOCUMENTOS Construccidn e

Interiorismo, 5.4,
de C.V.

27.- Kalea
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T13.- [
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn..,

Documento T14.-

- 20K CUMPLE CUMPLE
larjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptas de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceplacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documenta T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.
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DOCUMENTOS | Construccion e 270 Koled
Ehpeiin L Construccion, S.A.
Interiorismo, 5.A. de C.V

de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimienta de
obligaciones fiscales en
sentide positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por &l Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
 EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Sandstone Global,
S.A. de C.V,, no cumple con los requisitos solicitados en la Convacatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente;

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnologicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catalogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

DEBERA CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE ESTE DOCUMENTO QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS,
CUENTE CON LOS INSUMOS NECESARIOS ¥ SUFICIENTES A FIN DE QUE EN TODO MOMENTO SE DE CUMPLIMIENTO A LAS
INSTRUCCIONES ¥ MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, A EFECTO DE PREVENIR, EVITAR Y
CONTENER LA PROPAGACION DEL COVID-19,
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(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, hotas, guantes, etc.)

y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Il y XVIl del capitulo |, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los
materiales. Insumos necesarios y suficientes a efecto de prevenir, evitar y contener la propagacion del
COoVvID-19.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 08 de febrero de 2023, ya
que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de las
propuestas técnicas y economicas, de lo contrario serdn causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
canvocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante i Importe con IVA

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,290,916.45
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,593,095.31

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $6,647,807.65

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $6,649,809.25
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. - $6,712,741.09
;e_rracer.fés y Pavimentos d_e la Ribiera, S.A. dé-Cj\a;__ o $6,721,077.17
:Ci_rLJpO Construc-tor—\z‘értice Jalisco, S.A. de C.V. MM,EMO?]
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No. | . : : Licitante

importe con IVA

8 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V.

$6,847,075.98

9 | Constructora Samura, S.A. de C.V.

$6,889,899.75

10 [ Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$6,940,927.87

11 [Urbpay, S.A. de C.V.

$6,948,247.09

12 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V.

$6,990,587.18

13 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

$7,010,020.64

14 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

15 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

$7,130,039.24

$7,159,821.14

16 | Her-Padi, S.A. de C.V.

$7,211,707.60

17 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$7,338,342.26

18 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.

19 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

$7,460,880.46

$7,584,772.38

20 [Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$7,657,247.57

21 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

$7,711,207.73

22 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

$7,736,335.25

23 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

24 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$7,814,703.97

25 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

$8,226,661.29

$8,513,417.26

26 | Kalea Construccion, S.A. de C.V.

$10,711,096.59

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas

econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Qbra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidas
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefalados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Imparte por utilidad propuesta;
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VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta,

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto " Los
costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, omite determinarlos a través de
dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, 5S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Caonvocataoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

I. Importe por mano de obra;

[l. Importe por maquinaria y equipo;

IV, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello, y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto " Los
costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, omite determinarlpga través de
dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

ya -
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Carreteras y Proyectos MDS, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica (se deberd
presentar un andlisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el |.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
€ Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacién del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, al no considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de ingresos del estado de Jalisco vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento dande los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

I\ Importe por materiales;

Il Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Impaorte de financiamiento;

VI. Impaorte por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo capia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmeética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto " Los
costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, omite determinarlos a través de
dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios. ~
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En |a convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio comao resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas hajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maxime aceptable y
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023

Conservacion Periddica del camino codigo 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de
Arandas, Jalisco. Frente 1.

Techa Financiero

$7,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL IMAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$5,732,594.18
$9,233,703.96
56,324,474.68

§7,273,145.88
$5,375,803.48

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA

IMPORTEDE LA
PROPUESTA CON
IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

nmob WN

~ T

10

T
i ]
13

14

1€

17

18
19
20
21

22

Promotora y Constructora Jawer, 5.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de |a Ribiera, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vertice Jalisco, 5.A. de C.V.
Mirjag Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de C.V.
Urbpav, 5.A. de C.V.
Asfaltos Guadalajara 5.A.P.1. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
Tecnologia y Calidad en Asfaltos, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Her-Padi, 5.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, 5.A. de
L.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones,
S.A.deC.V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, 5.A, de C.V.
Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Big Construccion e Interiorismo, 5. A. de C.V.

Kalea Construccion, S.A. de C.V.

$5,732,594.18

$5,794,032.04
$5,892,104.06
$5,902,651.71
$5,939,568.75

$5,983,558.51
55,989, 868.18
$6,026,368.26

56,043,121.24
$6,146,585.55

$6,172,259.60
$6,216,959.31
$6,326,157.12
56,431,793.50
$6,538,596.58
$6,601,075.49
56,647,592.87
56,669,254.53
$6,736,813.77
$7,001,949 39
$7,339,152.81

$9,233,703.96

$6,649,809.25

$6,721,077.17
$6,834,840.71
$6,847,075.98
$6,889,899.75

56,940,927.87
$6,948,247.09
$6,990,587.18

$7,010,020.64
$7,130,039.24

$7,159,821.14
$7,211,707.60
$7,338,342.26
$7,460,880.46

$7,584,772.38

$7,657,247.57

$7,711,207.73

$7,736,335.25
$7,814,703.97
$8,226,661.29
$8,513,417.26

$10,711,096.59

SE DES

]

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
LIFICA

DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anata numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de las licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMFORTE | IMPORTE
- MENOR  MAYOR
PROPUESTO PROPUESTD

10, AT ERIALES

11 hANO DE OBRD S21L 76171
12, WMALUINARLS ¥ EGUPO _ 51,298 6l 63
13 C08 105 INDIRECTOS S P |
14 HINAMCIARNENTO L 5”-4-”-“_#

Promatara y Constructora | Terracerias y Pavimentos de fa Grupo Canstructer Vértice | Mirjag Construcciones, | ConstructoraSamura, 5.4 Mayar Corporativo de

Mgk Jawes, 5.0 de GV, Riblera, .4 de €.V, Jalisc, S:A. de G S.A.de CV, : {ngenlerias; 5.A. de GV,

1. INPORTE PORMATERIAES 20| 53,004,020 (5 SN TIA T it o PIETE27) EPTN I R R
3 IMPORTE POR MAND DE Q3RA 5171, 719.67 3 BREEN £ ¥ 4 3 555 BOEE 3305 4.4 7808 5133 S0 47
2 IMIORTE POR MACUINARIA Y EQUIRG 51113891 bR sy o 51 sLosioml @ | Pr e AR IE
4, |WPORTE POR COSTO HIRECTD ; | 5,77 ¥ 0G| S £ S S92 GO0%] 54,581,008 100.0000%) 55 3 1000000 S5 e s
5, IWPORTE FOR COSTOR INDIRECTOS LSS 1Y 1 o (RIED R 4 534 256500 : 20
. IWPORTE POA FIIANCIAMIEN TO ; ! 0 1 L ) 5 0,101 78%)
7, INPORTE FOR UTHIDAD PROPLESTA L1000 Z - ) 54 7,352500]

8 [MFGRTE FOR CASE0S ADICIGNALES ok ; nssozs smew osewen|
9. PRESUPLIESTO TOTAL :
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Teenologlay Calidad en: * Grupa Constriiciot Maca,
Asfaitos, 5. A de C.V, SA.deCV,

 Asfaltos GuadalajzraS.A.R.|: | Bommont Construcclones,

RUBROS

Urbpav, 5.A. de €.V Her-Padj, 5.A. de GV,

de G\, SA. deCV,

1, \POATE PORMATERIALES

SH3G 15T 5343047044
& |MPOHTE FOR MANC DECERA S142.520 & 0a7H N
3 IMPORTE POR MAQUIARIA Y EQLIED 517597 7 51,507 792104

4 IMPOATEPOR COSTO DIRECTOY
S IMPORTE POR COSTOR NOIRECTOS

5368, 853 01

S0 58161

& IBFOATE POR ENANCIAVIETTO ; L1 %000 $13.093.3
7. IR DATEROR LTILIDAD PROSUESTA s 551161340 504, 931.05 $562,3% 29
& IWPORTE POR CARGOS ADCIONALES o % ) STVSH] 530,659 64 53,914 25 30707
5. PRESUPUESTO TOTAL 55909,86818 $6026,358.% | S0 $6146,585.55 $6,172,25060 $6.216.9%31 |

RUBROS

Constructora Campujal, 5.A.

Constructoray
Desarrolladora Barba y
Asociados, 5.A. de C.V.

Metro Asfaltos, 5.A. de C.V.

Infraestructura,
Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, 5.A. da C.V:

1. IMPORTE POR MATERIALES 53,554,841 44 54,615, 776.82 £4,7005,802.53 F.A070%| 54,402, 255.96
2, IMPORTE POR MANO DE DBRA 5130,637.66) S208,64%.15 5209,638.15 3,0334%|  S1A9.889.92
3 AMPORTE POR MACUINARIAY EQUIPO $1,698,215.91 GE2%, 127 42 5625,222.09 1764965 59B3.493.01
A, IMPORTE POR COSTO DIRECTG $5,383,695.01 55,450,543.99 55,540,663.77 100,0000%) 55,600,538.29

s,'-lmmf_-Pdlj!'cbb‘_r_bs.lhpmﬁmoﬁ S430,695.60) 5258,610.20) $305,063.958 10.47173% $585,483.72
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 57,349.39 416,145 50| 515,552.56 0.14823% 5817117
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5472,735.29] 5634,183.01 5644, 74083 5.00000% $371,777.59
8, IMPORTE PDR CARGOS ADICIONALES 531,691.83 X 532,310.40) 53257576 0.58931% 533.004.72
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,326,157.12 $6,431,793.50 $6,538,596.88 | 56,601,075.49

- Kp Constructora e | Tecno ;_lrfendamientos y _. Canstructora inhidra, 5.A; | Napreco Grupa Constructor,
\'Inmabiliaria, §.A. de C.V, | Construccianes, S.A. de C.V.-f de C,V. S5.A.de C.V,

L4 TUB 673 67 %3, 781,570.00 53, 785,350,089 53,250,009.41
7, 5208,639.15 5221.161.90 5226,942 83 4.9307% £297,812.80
3, IMPOF 5625,068.61 $1,649,305.77 51,696,759.57 41.2608%|  52,492,135.49
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 45,633,381.43 45,652,037.67 55,709,092.49 100,0000%| 56,049,957.70
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $310,852.24 $354,554.73 5371,091.00 7.90420% S477,410.34
6 IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 514,423.19 57,219.91 59,728.29 0.24608% 516,037.94
7. IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA: 5655,456.65 $611,918.73) 5613,254,12 B.00000% 5512,672.45!
B, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES - $33,439.36]  533,523.48 533,647.85 0.58705% 535,870.93
9. PRESUPUESTO TOTAL i 26,647,592 .87 56,669,254.53 86,736,813.77 $7,051,949.39

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccian,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niumero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento
resultado insolventes.

que huhieren
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Promotoray Constructora: Terracerias y Pavimentos de la. Grupo Constructor \értice | Mirjag Construcciones, Constructora Samura, 5.4, Mayar Corporativo de

RUBROS

Jawer, 5.A. de CV. i Ribera, S.A de LV . Inlisco, S.A. de GV, 5.4 de V. : de C.\, Ingenigrias, 5.A, de C.V,

5 {NSLIFECIERICHA PARCEAL DE WA TERIALES Sl o 5151 954 /8 SEL S S PO
16, INSUFICTENCIA PARCIAL BE MANC DE| 53975650 2 D oo Dt
owa A

17, - IMSUFICGENCIA - PARGIAL DE SIBE A0 1) 5118742 ol S0 R 2 $52,194.47 557, 575 76 0
[MACLTARY, ¥ ECIPC

16, INSURICIENCEA  PARCIAL DE COSTOS) 50000 | S0 200 556,30 41 S0l SLET S
DIRECTRS S DJ

19, INSUFIGEWCIA  PARCIAL 50,00/ 5000 <0 10,845 05 56, 816,44 o101 o
[ERANCIAVIENTD DEH

iﬁJ.'INSUFiCIEME«‘hT!J’!K:lsr]fwl?‘ile'i-l‘j BA85,613 27 SE A S0, ] S04.172.21 53994 7
2L SOLVENCIA BE LAS SROPOSICIONES: S14627.72 S04 432 19 H $20% 3374 S191541 0l
LTILDAD - ISUFICH NCEA TOTAL I

22 CAUFICACION INSCHVERTL, SEDESCALIFICA SOLYERTE SOLYENTE SOLVENTE INSEALVERTE, SEDESCALIRER STUVENTE

Grupa Constructor Maca,
SA.deCV.

i - Asfeitos Guadalajara 5.4.P 1. = Dommont Construcciones, | Tecnologia y Calidad en
del.V. SA de LV, | Asfaltos, S.A. d €.V,

RUEROS Urbpav, 5.4, de GV Her-Fadl, §.A. de CV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL OE MATER ALES S140, 14201 511, 203.35] 3748574 535035054 4325 206 13
15, INSUEIGIENCIA PARCIAL DE MATKD TF 4108441 2 ‘0 $68,55531 58574 13 <
(GBRA iy s
1f. CINSURCHESCIA - PARCIAL. T 5233,179 13 00 5237,003.53 50.00) 50,00 SO0
IAQUNARIAYECRRRD
18 INGUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS Sy 500 sy S0 53511114 536,901 19/
IHEIRECTOS
19, NSURICHENGIA - PARTIAL . LE 4153020 500 146359 $4,375.08 S11444.0 $000
FINANCIAMIENTD
26 (NGEHCENCIATOTAL J5H5H B 5360953 19 51505 56423 5452 E88 24 Say 48575
21, SCEVENCIA DE LAS PAOPOSICIONES: §231,1020 SSRIIEY 47 A 1,497,
UTILI DA~ IS HFICIENCIA TOTAL -
22, CAUFICACHON SOWVENTE. | | INSOLVENTE, SEDESCALFICA CEOWENTE | INSCAVENTE SEDRSCALIFICA SOLENTE ; SOLVENTE
ol AN E A Constructora y i _ ! infraestructura,
de C.\. '\ Desarroliadora Barbay Metro Asfaltas, 5.A. de C.V. | Pavimentos, Asfaltos y
Asociados, 5.A. de CV. ‘Construcciones, S:A. de C.\.
15, INSUFICIENCEA PARCIAL DE MATERIALES 5201,842 12 50,00 S0.00) $0.00
16, INSUFICIENSIA PARCIAL DE MAND DF 580,838.51 §1,837.02 51,847 02 541, 586.85
OBRA
17. | INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 50.00) 5673,474.21 $673,379.54 $310,108.67
MAGUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 5105, 364.85 $98,911.13 0,00
INDIREETOS gl b
19, | INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,004.61 $0.00 $0.00 $3,272.83
FINANGIAMIENTO g :
20, INSUFICIENCIA TOTAL 15+16:17+18+18 $287,775.24) 578067612 §774,127,69 §354,968.30
21 SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: 184,950,065 -6145,493 11 -5129,386 86 516,804, 28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL R
22. CALFICACION ] SOLVENTE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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Kp Constructora e Tecno Arrendamientosy | Constructora Inhidra, S.A. Napreco Grupo Constructor,
Inmobiliaria, 5.A. de C.V. Construcciones, 5.A. de C.V. de C.V. 5.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5000 SU.00 50.00 5506,674 15
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE 51,837.02 S0.00| 50,00 5000
CBRA.
17, INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE 5673,533.02 $0.00| $0.00 4000
MAGLINARIA Y EQUIPG
18, INSUF!CIENCM FPARCIAL DE COSTOS 543,082.85 538,420.35 %32,884.08 40,00
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 55,2240 42,715.71 0,00
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL 15:46+17+18413 768,442 89 44464445 £35,509.79 5506,674.15
21. ‘SOLVENGIA DE IAS PROPOSICIONES: -$112,995.24 $567,274.29] $577,654.33 515,998 33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE | SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA
EVALUACION

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON VA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

EMPRESA
TASACION ARITMETICA

PROPUESTA

N

w

L

n

=

0w

5

1

=]

il
12
13
14

=
e

1

@

16

1

)

20

Promotora y Constructora lawer, 5. A, de C.V.
Terracenas y Pavimeantos de la Ribiera, 5.4,
de C.V

Grupo Canstructor Vertice lalisco, 5.4, de
cw

Mirjaq Construcciones, S A de C.V
Constructara Samura, 5.4, de C.V.

Mayar Corporative de Ingenierias, S.A. de
cwv

Urbpayv, S.A de C.\V.

Astallos Guadalajara 5 AP L de OV

Dominom Construcciones, S A, de C.V.
Tecnologia y Calidad en Asfalios, 5 4. de C.V.

Grupo Constructor Maca, 5.4, de C.V.
Her-Padi, 5.4, de CV.

Constructora Campujal, 5.4, de C.V,
Constructora y Desarrolladora Barba y
Asociados, 5.4, de C.V,

5 |Metio Asfaltos, 5.A. de C.V,

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, 5.A, de CV,
Ep Constructora e Inmobiliaria, 5.4, de C.W,

Tecno Arrendamientos y Construcciones, 5.4,
de CW.
Constructora Inhidra, 5.4 de C.v.

MNapreco Grupo Constructor, S A, de C.V

55,732,594.18
55,794,032,04

45,892,104 .06
55,902,651 71
55,939,568 75
55,983,558 51
55,989.868.18

56,026,368.26

56,043,121 24
56,146,585.55

56,172,359.60
56,216,985 31
56,326,157.12
56,431,793.50

56,538,596.88

2660107549

S6,647,592,87

56,669,254.53

56,736,813.77

57,091,949.39

56,649,808, 25
56,721,077.17

46,934,840,71
$6,647,075 9B
'56,889,899.75
$6,940,927 87
$6,948,247.09

$6,990,587,18

57.010,020.64
$7.130,039.24

57,159,821.14
57,211,707.60
57,338,342.26
$7,460,880,46

57.584,771.38

57,657,247.57

57,711,207.73

57.736,335.25

57.814,703.97

%8,226,661.29

BINARIA

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

S5OLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SE LESECHA LA PROPULSTA YA LIUE REBASA EL TECHD
FINANCERD ASIGIADD PARL ESTA OBRA

Sk ODESECHA LA PRUFUESTA YA QUUE REBASA EL TECHOD
FINAMCIERD ASIGHNADD PARA ESTA DIEHA

Sk UESECHA LA PROPUESTA ¥A QUE HEBASA E1 TECHO
FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA DDRA

SE DESECHA LA PROFUESTA ¥A QUE REBASA EL TECHO
FINANCIEHD ASIGRADD PARL ESTA OORA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion Periédica del camino cédigo 350 Libramiento norte de Arandas, en el
municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1., por un monto de $6,721,077.17 (seis millones setecientos veintitn
mil setenta y siete pesos 17/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,016,323.15 (dos millones
dieciséis mil trescientos veintitrés pesos 15/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 11:15
horas, en la Direccion de Contratacian, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
persanalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Las trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando comao fecha de inicio el dia
11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del-Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativas con su reglamento.
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rq. Edgar
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valuacién de Propuestas y Dictamenes

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

| Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Mirjag Construcciones, S.A. de C.V.
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Constructora Samura, S.A. de C.V.

y
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Urbpav, S.A. de C.V. 4
Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V, /

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. /

Her-Padi, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. 5
de C.V. /

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y :
Construcciones, S.A. de C.V. /
N - 7
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Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.  /

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V.
Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.
/
Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.
/

Kalea Construccion, S.A. de C.V.

Arq. Moisés Manriquez Ortega
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