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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB;I_.P-SSO-ZO(ZO, para
la contratacién de obra publica: Conservacion periédica de las carreteras 334, 318 y 321, tramos E.C. 314
- Ojo Zarco, E.C. 314 - Santiaguito de los Velazquez, y E.C. 314 - Josefino de Allende, en los municipios de
Jestuis Maria y Arandas, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:15 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
pablicos y licitantes cuyos nombres, cargosy representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 22 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Grina, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

10 Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.
11 Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.

12 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

13 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

14 Supercate, S.A. de C.V.

15 Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

16 Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

17 Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

18 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

19 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
20 Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

21 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

22 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

23 Construmaq, S.A. de C.V.

24 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

25 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.
26 Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.

27 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28 Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.
29 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
30 Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V.
~31 Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
"32 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.
33 Maquiobras, S.A. de C.V.
34 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
35 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
36 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.
37 Constructora Pecru, S.A. de C.V.
38 Roalde Construcciones, S.A. de C.V,
39 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
40 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.
41 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
42 Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 25 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas se realiz6 el acto de presentaciény apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas 1
proposiciones recibidas en el acto 28,
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: q
|-

1

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

Construcciones, Electrificaciones y

1 ; e Se acepta
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. P
2 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se present6
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

3 | Constructora Grina, S.A. de C.V. Se acepta $7,837,207.24

4 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se acepta $8,721,734.46

5 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,104,639.66

g gxsdt;ucc.c\it‘)nes y Servicios de Infraestructura, So acenia $8.741,710.32

7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $7,980,002.71

8 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

9 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. No se presenté $0.00

10 | Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. Se acepta $9,731,149.64

11 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $9,081,230.39

13 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $7,593,774.15

14 |Supercate, S.A. de C.V. Se acepta $8,450,825.23

15 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $9,613,707.61

16 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

17 |Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

18 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $8,826,965.34

19 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $8,810,409.48

20 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,761,255.69

22 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,630,386.22
1 23 | Construmagq, S.A. de C.V. Se acepta $10,698,390.14

24 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $8,757,086.57

25 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. 7 No se presenté $0.00

26 | Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V. Se acepta $9,828,799.64

27 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

58 (cS'r\;J.po PG Constructores y Supervisores, S.A. de Seiatanita $7.703,527.88

29 L negg\\i/e.eria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. No 6o preseiits

1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica

2

Pagina 3 de 52




Plan Jaliseo para la

Reactivacion N 2 Infraestructura
Econémica.l-l 7 JO[[SC‘O y Obra Piblica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-580-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

30 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $9,001,526.90
31 | Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $8,589,421.85
32 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $9,475,749.32
33 |[Maquiobras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
34 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presento $0.00
35 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,942,645.19
36 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
37 |Constructora Pecru, S.A. de C.V. Se acepta $8,624,287.27
38 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
39 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $8,258,848.00
40 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $7,728,232.20
41 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $7,285,978.50
42 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. Se acepta $9,229,695.41

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

1.- Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catélogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica

Estatal.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA (\} ;
1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,285,978.50 = \
2 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $7,593,774.15
3 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $7,703,527.88 1
4 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $7,728,232.20
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
5 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $7,837,207.24
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,980,002.71
7 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $8,187,066.68
8 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $8,258,848.00
9 |Supercate, S.A. de C.V. $8,450,825.23
10 | Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. $8,589,421.85
11 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. $8,624,287.27
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,630,386.22
13 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $8,721,734.46
14 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,741,710.32
15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $8,757,086.57
16 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,810,409.48
17 | Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. $8,826,965.34
18 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,942,645.19
19 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $9,001,526.90
20 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $9,081,230.39
21 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $9,104,639.66
22 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. $9,229,695.41
23 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $9,475,749.32
24 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,613,707.61
25 | Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. $9,731,149.64
26 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,761,255.69
27 | Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V. $9,828,799.64
28 | Construmag, S.A. de C.V. $10,698,390.14

ropuestas técnic

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las E P
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Infraestructura
y Obra Pablica

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

2.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V..

3.- Grupo PG
Constructores y

Supervisores, S.A.

de C.V.

4.- Pavimentadora
BHR, S.A.de C.V.

5.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcin a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Puiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco

para la Reactivacidn Econdmic
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1.- Obras Civiles | 2.- Construcciones Czn :;ruc;:o Pe 4. Pavi tad 5.C
DOCUMENTOS Especializadas, Covimex, S.A. de % |.-u preay Salimonacd R onstictory

Supervisores, S.A. | BHR, S.A. de C.V. Grina, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. C.V.. de C.V

aplicables y que han

sido consideradas en la

elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto; relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones 1
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
1 de los profesionales

técnicosy
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada e/ :
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Gobierno de Jalisce | Plar: Jalisco para la Reactivacion Econsmica
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DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

2.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C\V..

3.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

4.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

2.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V..

3.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

4.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ka Reactivacion Econdmica
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Infraestructura
¥y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles

Especializadas,
S.A.de C.V.

2.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V..

3.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

4.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

GCobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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' Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y'Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

2.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V..

3.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

4.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
Cc.v.,

7.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria, S.A.
de C.V.

8.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.V.

9.- Supercate, S.A.
de C.V.

10.- Keops,
Ingenieriay
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Diar Jal

ScC para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, 5.A. de
C.v.

7.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria, S.A.
deC.V.

8.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.v.

9.- Supercate, S.A.
de C.V.

10.- Keops,
Ingenieria y
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan Jaliszo para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

Infraestructura
Q .y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.v.

7.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria, S.A.
de C.V.

8.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.v.

9.- Supercate, S.A.
de C.V.

10.- Keops,
Ingenieriay
Construccidn, S.A.
de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puablicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripciénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE /

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econémica
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

7.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria, S.A.
de C.V.

8.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.V.

9.- Supercate, S.A,
de C.V.

10.- Keops,
Ingenieriay
Construccién, S.A.
deC.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretar(a a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Ezondmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 7.- Cor]strusciones,
Cerstradtos Electrificacionesy | 8.- Edificaciones
DOCUMENTOS Strade S A e Arrendamiento de | San Julian, S.A. de

C'. V. Maquinaria, S.A. C.V.
de C.V.

10.- Keops,
9.- Supercate, S.A. Ingenieria y

de C.V. Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
1 voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

) la Reactivacion Econamica

)z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

7.- Construcciones,

Electrificaciones y
Arrendamiento de
Maquinaria, S.A.
de C.V.

8.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
c.v.

9.- Supercate, S.A.
de C.V.

10.- Keops,
Ingenieriay
Construccién, S.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28,-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econfimica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

Infraestructura
y Obra Puablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Pecru, S.A. de
C.v.

12.- Constructora
Campujal, S.A. de
c.v.

13.- Grupo

Constructor Flota,

S.A.deC.V.

14.- Construcciones
y Servicios de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotograffa para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econsmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Pecru, S.A. de
C.v.

12.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

13.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.de C.V.

14.- Construcciones
y Servicios de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conacer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiemna de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economic
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

71 Jalisco

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Pecru, S.A. de
C.V.

12.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

13.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.de C.V.

14.- Construcciones
y Servicios de
infraestructura,
S.A.deC.V.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinarid
y equipo
construccion...

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
Iintegracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ia Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora | 12.- Constructora 13.- Grupo 2 Cons-t r'uccwnes 15.- Dasam
y Servicios de

DOCUMENTOS Pecru, S.A. de Campujal, S.A. de | Constructor Flota, Desarrolladora, S.A.
cv cV S.A.de C.V Ifiasyleatiure, de C.V
V. V. A, V. SA deC.V. V.
Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolia el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Reactivacion

Infraestructura
y Obra Pablica

Econémica‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora | 12.- Constructora 13.- Grupo B8 Constiucoones 15.- Dasam

DOCUMENTOS Pecru, S.A. de Campujal, S.A. de | Constructor Flota, ¥ Sepviclos de Desarrolladora, S.A.

Infraestructura,
Cc.v. C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten |a experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
1 laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
plblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO "
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE %\

BINARIA " 7

A

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Aro Asfaltos 17.- Arca 20.- Chévez
y Riegos de Pavimentos 25.2 STUDO MRS 19>~ FEOMOLORS- ¥ Terracerias y

Occidente, S:A. Asfilticos, S.A. de SG odCoRn :tr:ct: :,a, ; Consst:m;or: Vv Acarreos, S.A. de
daCV. CV. .de R.L.de C.V. awer, S.A. de C.V. CV.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y 1
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

) \J‘alisco

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Aro Asfaitos
y Riegos de
Occidente, S.A.
de C.V.

17.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S.A. de
C.V.

18.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

19.- Promotoray
Constructora
Jawer, S.A. de C.V.

20.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
1

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripciénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Aro Asfaltos
y Riegos de
Occidente, S.A.
de C.V.

17.- Arca
Pavimentos
Asfilticos, S.A. de
C.V.

18.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L. deC.V.

19.- Promotora y
Constructora
Jawer, S.A. de C.V.

20.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relaciéon de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Piblica

DOCUMENTOS

16.- Aro Asfaltos
y Riegos de
Occidente, S.A.
de C.V.

17.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S.A. de
C.V.

18.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

19.- Promotoray
Constructora
Jawer, S.A. de C.V.

20.- Chédvez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Aro Asfaltos 17.- Arca 20.- Chavez

DOCUMENTOS

Y Riegos de

Occidente, S.A.

de C.V.

Pavimentos
Asfalticos, S.A. de
C.V.

18.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L. de C.V.

19.- Promotora y
Constructora
Jawer, S.A. de C.V.

Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.vV.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

.y Obra Piblica

DOCUMENTOS

21.- Lizette
Construcciones,
S.A.deC.V.

22.- Constructora
Apantli, S.A. de
Cc.v.

23.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

24.- Tecnologiay
Calidad en Asfaltos,
S.A.de C.V.

25.- Grupo
Constructor
Perseverancia, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

21.- Lizette
Construcciones,
S.A.deC.V.

22.- Constructora
Apantli, S.A. de
c.v.

23.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

24.- Tecnologia y
Calidad en Asfaltos,
S.A.de C.V.

25.- Grupo
Constructor
Perseverancia, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

21.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

22.- Constructora
Apantli, S.A. de
C.V.

23.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

24.- Tecnologia y
Calidad en Asfaltos,
S.A.de C.V.

25.- Grupo
Constructor
Perseverancia, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T15.-

1 Listado de insumos que

intervienen en la

integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

) Jalisco

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obro Piblica

DOCUMENTOS

21.- Lizette
Construcciones,
S.A.deC.V.

22.- Constructora
Apantli, S.A. de
Cc.v.

23.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

24.- Tecnologiay
Calidad en Asfaltos,
S.A. de C.V.

25.- Grupo
Constructor
Perseverancia, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
(dos por ciento) para

ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
umplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

22.- Constructora
Apantli, S.A. de
Cc.v.

23.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.v.

24.- Tecnologia y
Calidad en Asfaltos,
S.A. de C.V.

25.- Grupo
Constructor
Perseverancia, S.A.

de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
1 declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de 1
contratos previos,
Gicartis hnanias CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘
publicos, en los que sea | j
\
\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPL

NO CUMPLE

ion Econamica

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Proyectos y £l
DOCUMENTOS Constniciones Tractomaquinaria | 28.- Construmagq,
El Troje, S.A. de S.A.de C.V.
Bela, S.A. de C.V. cV

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién 1
General de Licitaciény
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
1 especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién ]-
aplicables y que han /\
sido consideradas en la {
elaboracién de la 7
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
peiticuariiBda ot} CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.-
Tractomaquinaria | 28.- Construmagq,
El Troje, S.A. de S.A.de C.V.

C.\V.

26.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
1 inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripciénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.-
Tractomaquinaria | 28.- Construmagq,
El Troje, S.A. de S.A.de C.V.

C.V.

26.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

Sumiolitia e los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de 1
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciénde la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

1 Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Proyectos y g
- i -
DOCUMENTOS | Construcciones | Tociomaquinaria | 28.- Construmag,
El Troje, S.A. de S.A.deC.V.
Bela, S.A.de C.V.
C.V.
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los 1
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construcciénde la
1 Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.-
Tractomaquinaria | 28.- Construmagq,
El Troje, S.A. de S.A.de C.V,

C.V.

26.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Hombras ¥ tmpeces g CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos

1 o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico_g'ue el licitante Grupo
Constructor Perseverancia, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnics
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccién”, los insumos que se utilizardn de maquinaria o equipo de construccién en el sitio de los
trabajos son incongruentes conforme a los sefialados por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Proyectos y
Construcciones Bela, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T6.- Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del
licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad
y experiencia, en obras similares a esta licitacion, especificando quien serd el responsable de obra.
Tratandose de asociacion en participacion, debera presentarse en forma individual este escrito por cada
una de las personas fisicas y/o morales que forman parte de la asociacion. (Presentarlo de manera digital
en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal, en formato pdf). £

/

En este documento se deberd indicar el nombre de quien ocupara el cargo de responsable de la obra con
el propdsito de poder evaluarlo, quien debera tener un grado minimo de licenciatura afin a la ejecucion de
los trabajos.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T6.- “Escrito de proposicion de los profesionales técnicos

y administrativos al servicio del licitante”, el licitante no cumple con los requisitos solici;ados en la (\
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que omite presentar los curriculums y copias’de cedulas de \
los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante. e

\——

\ 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante
Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarilo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14 presentado por el licitante dentro de su propuesta,
la fecha en que se utilizaran los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo de construccion” propuesto por el licitante, estos no son congruentes
entre ellos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Base
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y su
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. /

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Apantli, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los | |
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentario de manera digital, firmadp digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-005 “Construccion de
cuneta con concreto f'c=150 de 8 cm de espesor. incluye: afine, colado, conformado, terminado, curado y
cimbra metdlica.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que “no considera el 1 M3 de concreto como lo sefiala el
catdlogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Liderazgo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-005 “Construccion de
cuneta con concreto f'c=150 de 8 cm de espesor. incluye: afine, colado, conformado, terminado, curado y
cimbra metalica.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que “no considera el 1 M3 de concreto como lo sefiala el
catdlogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria 'y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Dasam
Desarrolladora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analizae integra lo
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando Tas
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias parada ecta ejecucign de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera

1
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conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-005 “Construcciéon de
cuneta can concreto f'c=150 de 8 cm de espesor. incluye: afine, colado, conformado, terminado, curado y
cimbra metalica.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que “no considera el 1 M3 de concreto como lo sefiala el
catalogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Flota, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relaciéon de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, los insumos que se utilizaran de maquinaria o equipo de construccion en el sitio de los
trabajos son incongruentes conforme a los sefalados por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el Iiclﬁ'!nte Keops,
Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convotatoria y Bases
de Licitacidn Publica, de acuerdo con lo siguiente:
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Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-005 “Construccién de
cuneta con concreto f'c=150 de 8 cm de espesor. incluye: afine, colado, conformado, terminado, curado y
cimbra metalica.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que “no considera el 1 M3 de concreto como lo sefiala el
catalogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Pecru, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo con lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14 presentado por el licitante dentro de su propuesta,
la fecha en que se utilizardn los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccion” propuesto por el licitante, estos no son congruentes
entre ellos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Cgnvocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Ba
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado_klalisco
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Qbras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,285,978.50

2 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $7,593,774.15

3 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $7,703,527.88

4 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $7,728,232.20

5 |Constructora Grina, S.A. de C.V. $7,837,207.24

6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,980,002.71

7 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $8,187,066.68

8 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $8,258,848.00

9 |Supercate, S.A.de C.V. $8,450,825.23

10 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $8,630,386.22 |
11 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,741,710.32

12 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,810,409.48

13 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $8,826,965.34

14 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,942,645.19 )
15 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $9,001,526.90

16 |Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $9,081,230.39

17 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $9,104,639.66

18 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,613,707.61

19 | Construmagq, S.A. de C.V. $10,698,390.14 |
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evalud con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total. {'"\

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios. 1

En la convocatoria y bases de Licitaciéon se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptagig ’son
descalificados del procedimiento. 1
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2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Lizette Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica , de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar 1
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra; 1
. Importe por maquinaria y equipo; ;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta,
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resu
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que el importe capturado por costo indirecto;
por el licitante, este no corresponde con el porcentaje aplicado en su Documento E9 " Ci
unitarios” ya que este porcentaje difiere con el analizado en su Documento E13 " Analisis gde Indirectos”
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

Conservacién periédica de las carreteras 334, 318 y 321, tramos E.C. 314 — Ojo Zarco, E.C. 314 -
Santiaguito de los Velazquez, y E.C. 314 - Josefino de Allende, en los municipios de Jesas Mariay
Arandas, Jalisco.

Presupuesto

Autorizado

s 10,000,000.06

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,281,015.95

$9,222,750.12°

$7,294,615.60

$8,388,807.94
$6,200,423.26

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

o EMERESA PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,281,015.95 $7,285,978.50 SE ACEPTA
2|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $6,546,357.03 $7,593,774.15 SE ACEPTA
3|Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $6,640,972.31 $7,703,527.88 SE ACEPTA
4| Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $6,662,269.14 $7,728,232.20 SE ACEPTA
5|Constructora Grina, S.A. de C.V. $6,756,213.14 $7,837,207.24 SE ACEPTA
6| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,879,312.68 $7,980,002.71 SE ACEPTA
7| Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de $7,057,816.10 $8,187,066.68 SE ACEPTA

Maquinaria, S.A. de C.V.
8 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,119,696.55 $8,258,848.00 SE ACEPTA .
9|Supercate, S.A. de C.V. $7,285,194.16 $8,450,825.23 SE ACEPTA
10(Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,439,988.12 $8,630,386.22 SE ACEPTA
11 |Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de $7,535,957.17 $8,741,710.32 SE ACEPTA
C.V.
12|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $7,595,180.59 $8,810,409.48 SE ACEPTA
13| Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $7,609,452.88 $8,826,965.34 SE ACEPTA
14| Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,709,176.89 $8,942,645.19 SE ACEPTA
15| Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $7,759,936.98 $9,001,526.90 SE ACEPTA
16|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,828,646.89 $9,081,230.39 SE ACEPTA
17| Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $8,287,678.97 $9,613,707.61 SE ACEPTA
18 |Construmagq, S.A. de C.V. $9,222,750.12 $10,698,390.14| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOCR MAYOR

COSTO DE

PROPUESTO  PROPUESTO | ToRCARO

10, MATERIALES $3,898,161.29| $5058,898.18]  $4,359,862.75| -

11, MANO DE OBRA $334,382.00  $979,084.51 $476,108.82|
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $534,268.20 31,931,906.78| $1,165,644.46 ~
13, COSTOS INDIRECTOS $260,898.73|  $587,570.43 $479,794.88

14. FINANCIAMIENTO $a535.16]  $29,025.00] $15,023.76| -

Obras Civlles Espedalizadas, - Construccones Covimex, S.A, | Grupo PG Constructoresy PavimentadoraBHR, S.A. Constructora Grina, SA. de
SA.deCV. de CV. - Supervisores, SA. de CV. te C.V. cv, |

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.0931%| $4,038,879.76 72.1449%| $3,901,101.29| 76.6238%| $4,380,160.09| 76.6254%| $4,270,20855] 76.5310%
MPORTE POR MANO DE OBRA 7.4627%|  $396,104.47 7.3572%| $397,824.45 6.2196%| $355,542.08| 13.7876%| $768,358.47 6.3029%
MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.4442%| $872,827.58 20.4980%| $1,108,389.71|  17.1566%|  $980,746.80 9.5870%| $534,268.20] 17.1661%

MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,207,811.81 100.0000%| $5,407,315.45 | 100.0000%| $5,716,448.97 | 100.0000%| $5,572,835.22 | 100.0000%

MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.11850% $537,070.94 8.00000%| $432585.24] 4.56400%| $260,298.73| 10.00000% $557,28352| 6.19900%
MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24020% $14,035.41 0.49000% 52861551  0.48560%) $29,026.00) 0.13100% $8,03042]  0.47993%,
MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.66670%|  5390596.76 11.00000%| 5645 536.78' 10.00000%|  $600,637.37| 8.00000%| $491,05193| 11.00000%|
PRESUPUESTO TOTAL $6,281,015.95 $6,546,357.03 $6,640,972.31 .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construcdones, |
Grupo Constructor Strade, Elactrificaciones y Edificaciones San Julian, $.A. de Constructora Campujal, SA.
RUBROS Supercata, S.A. de CV.
SA.deCV. Arrandamiento de (' L ghisty] de CV.
Magquinaria, S.A, de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 75.8151%|  $4,314,090.26! g $4,668,169.43 68.2314%| $4,232,583.43 76.4091%| $4,579,747.39 725350%| $4,577,452.17
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.2843% $528,299.76] 4 $334,382.00| 7.1676% $444,628,50 7.0905%| $424,984.67 5.8532%| $369,373.37

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.9006% $847,885.03) k $1,051,690.04 24.6010%| $1,526,068.16 16.5004%| $988,988.57 21.6109%| $1,363,776.81

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,690,275 .05 K $6,054,241.47 100.0000% ( $6,203,280.09 100.0000%| $5,993,720.63 100.0000%| $6,310,602.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.60005% $546,269.25| . $420,120.16 5.00000% $310,164.00 9.80310%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22999% $14,343.43 $27,978.31 0.25000% $16,283.61 0.12001%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% $593,834.33 187, 8.50000% §555,026.85 10.00000%|
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,879,312.68 |- $7,119,696.55

Construcciones y Servicios

¢ . G Grupo Mur-Go
de Infraestructura, S.A. de Aro Asfaltos y Riegosde Arca Pavimentos Asfalticos, AR Promotora y Constructora

cv. Occidente, SA. de CV. SA.deCV, . Jawer, SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.5658%| $3,898,161.29 63.9047%| $4,044,200.45 §3.5919%| 54, ) 74,5440 54,288,460.45 77.2786%| $4,917,195.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.9225%| $501,627.30 9.6025%| $607,693.54 9.8253% . 6.5249%| $375,375.16 /903
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 30.5117%| $1,931,906.78 26,4928%| $1,676,592.58] 26.5828%| $1,681,894.20 18.9311%| $1,085,091.64 16.2480%| $1,033,849.48

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

$6,331,695.37 100,0000%| $6,328,486.57 100.0000%| $6,327,001.72 100.0000%| $5,752,927.25 100.0000%| $6,362,49.13

$506,535.63 8.40000%| $531,592.87 8.65000%| $547,285.65 6.24295%| $359,152.37 9.15000%) $587,209.85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $9,577.63 0.14710% $10,091.18 0.12570% $8,640.98 0.07420% $4,535.16 0.15585%| £10,824.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $650,541.82 10.00000%|  $667,017.06 10.00000%| 5688,252.83 25.40000%| $1,553,620.16 11.00000%| $765,158.13
l!. PRESUPUESTO TOTAL $7,535,957.17 $7,595,180.59 | $7,609,452.88 | $7,709,176.89 $7,759,936.98

Chivaz Yerraceriasy Tecnologta y Calidad en i
Acarraos, S.A. de CV. Asfaltos, SA. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 755351% | $5,058,898.18)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.6188%| $979,084.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.8461%| $659,431.54)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%/ $6,697,414.23
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.82814%| 5457,308.82
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18844% $13,482.36
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.66667%| 5621244.71
9. PRESUPUESTO TOTAL 7,828,646.89

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mis
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; )
Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion X
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es

un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y -

1

/
Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retir. procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

<
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Obras Cwiles Espedalizadas, Construcdones Covimax, S.A.  Grupo PG Constructorasy -~ Pavimentadora BHR, S.A.  Constructora Grins, S.A. de

SA decCv. de CV, Supervisores, S.A.da CV, de C.V, cv.

15 INSUFIQENCI A PARCIAL DE 5320,982.99 $458,761 .46 $0.00 $89,654.20 $16,273.63
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $80,004.35) $78,284.37 $120,565.74 $0.00) $118,381.39
DE OBRA

17. INSUFICENCO A PARCG AL DE $292.816.88 §57,254.75 $184,897.66 S$631,376.26 $191,369,51
MAQUINARIA Y EQUIPO

18 INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00) $47,209.65 $218,896.15) $0.00 $127,964.97
INDIRECTOS

19. INSUFICIENG A PARQAL DE $984.35] $0.00 $0.00 $6.993.3a4 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $694,788.57 5641,510.23 $524,360.55) £728,023.80 $453,989.50
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$304,191.91 $4,026.56| $76,276.82 -$235,971.86 $212,208.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE

Construcziones,
Grupo Constructor Strade, Electrificaciones y Edificaciones San Julian, S.A. de

Constructora Campujal, 5.4,

Suporcate, SA. d de O

SA.de CV. Arrendamienta de cV.
Maquinaiia, SA. de CV.

15. INSUFICENTA PAROAL DE $45,772.49 $0.00 $127,279.32 $0.00| $0.00|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $0.00] $141,726.82 $31,480.32 $51,124.15 $106,735.45
DE OBRA

17.  INSUFICIENGA PARCAL  DE $317,759.43 $113,954.82 $0.00 $176,655.89 $0.00|
IMAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS! $0.00 $59,674,72| $169,630.88 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFIQENCA PARCIAL  DE $680.33 $0.00 $0.00 $7,125.55 $7,405.45
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICENTIA TOTAL $364,212.25 $315,355.96 $328,390.52 $234,905.59 $114,140.90,
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $229,622.08 $204,831.24 $226,636.34 $424,013.34 $455,819.95
UTILIDAD - INSUFIOQENC A TOTAL

22. CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE - SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grupo Mur-Go
Aro Asfaltosy Riegosde Arca Pavimentos Asfélticos, CantE A tors S el o Promotora y Constructora

v, Occidents, S.A.da CV. SA.deCV. cv. Jawer, SA de CV.

15. INSUFICIENC A PARCIAL DE $461,701.46| $315,662.30 $336,400.71 $71,402,30, X
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOQ| $0.00 $0.00 $0.00 £$100,733.66

DE OBRA

17. INSUFICIENTA PARCIAL DE £0.00) £0.00 $0.00 $76,552.82 £131,794.98|
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) $0.00) $0.00 $0.00 5120,642.51 50.00|
INDIRECTOS

19. INSUFICIENTIA PARCIAL DE $5,446.13 54,932.58, $6,382.78 $10,488.60, $4,199.73

FINANCIAMIENTO

Construcciones y Ser
de Infraestructura, S.A. de

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $467,147,59 $320,554.88 $342,783.49 $375,819.89 $200,199.62
15416+17+18+19

21. SOLVENGIA DE LAS PROPOSICIONES:] $183,394.23 $366,422.18 $345,509.34 $1,173,800.27 $564,958.51
JUTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL sl

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE &
15. INSUFIQENOA PAROQAL DE $0.00 S0.00 1
(MATERIALES

16. INSUFIOENCIA PARTAL DE MANO $0.00 50.00] "

D€ cBaRA N

17, INSUFICIENGOA PARCIAL DF $506,212.92 $0.00) /‘

MAQUINARIA Y EQUIPO \

AR INSUFICIENG A PARCIAL DE COSTOS $22,486.06| $0.00)

iNDIRECTOS

19 INSURIQENOA PARCIAL DE $1,541.40 S0.00)|

FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENOA TOTAL: $530.240.38 50.00

15+36+17+ 18019

21, SOLVENOA DE LAS FROPOSIOONES! £91,004.33 S6AG001 A5

UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL

22. cALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
EVRRRA PROPUESTA  PROPUESTACONIvA ~ EYALUACIGN TASACION ARITMETICA
: BINARIA
1|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,281,015.95 $7,285,978.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $6,546,357.03 $7,593,774.15 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo PG Constructores y Supervisores, $6,640,972.31 $7,703,527.88 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
4|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $6,662,269.14 $7,728,232.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA -
5|Constructora Grina, S.A.de C.\V. $6,756,213.14 $7,837,207.24 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. $6,879,312.68 $7,580,002.71 CUMPLE SOLVENTE
7|Construcciones, Electrificaciones y $7,057,816.10 $8,187,066.68| CUMPLE SOLVENTE
Arrendamiento de Maquinaria, 5.A. de
Cc.V.
8|Edificaciones San Julian, S.A, de C.V., $7,119,696.55 $8,258,848.00 CUMPLE SOLVENTE -
9|Supercate, S.A. de C.V. $7,285,194.16 $8,450,825.23 CUMPLE SOLVENTE
10{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,439,988.12| . $8,630,386.22 CUMPLE SOLVENTE
11|Construcciones y Servicios de $7,535,957.17 $8,741,710.32 CUMPLE SOLVENTE
Infraestructura, S.A. de C.V,
12|Arc Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A, $7,595,180.59 $8,810,405.48 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
13| Arca Pavimentos Asfalticos, S.A.de C.V. $7,609,452.88 $8,826,965.34] CUMPLE SOLVENTE
14|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $7,709,176.89 $8,942,645.19| CUMPLE SOLVENTE
C.V.
15|Promotoray Constructora Jawer, S.A. de $7,759,936.98 $5,001,526.90)| CUMPLE SOLVENTE
C.V.
16|Chévez Terracerias y Acarreos, S.A.de C.V, $7,828,646.89 $9,081,230.39 CUMPLE SOLVENTE
17|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $8,287,678.97 $9,613,707.61 CUMPLE SOLVENTE
c.v.
| La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de 1
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.
La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, |
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. '\__\(/ 1

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pblic
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determj
adjudicar el contrato al licitante Construcciones Covimex, S.A. de C.V., para ejecutar los tr
consistentes en: Conservacion periédica de las carreteras 334, 318 y 321, tramos E.C. 314 - Ojo Zarco
314 - Santiaguito de los Velazquez, y E.C. 314 - Josefino de Allende, en los municipios de Jestis M
Arandas, Jalisco, por un monto de $7,593,774.15 (siete millones quinientos noventay tres mil seteci
setenta y cuatro pesos 15/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condicighes legales, técnicas
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriaménte el cumplimiento
obligaciones respectivas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,278,132.25 (dos millones
doscientos setenta y ocho mil ciento treinta y dos pesos 25/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 15:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:18
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Constructora Grina, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Keops, Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.

Constructora Pecru, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-580-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. ¢

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.

Construmagq, S.A. de C.V.

~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
T DE CONTROL
2 z A e % j
Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiz /} /
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL | /%
ESTADO DE JALISCO e , :

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar L ) QS-) ;
77
i ___TESTIGO SOCIAL ]
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Weié“ y Contratacién------
/7l

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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