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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. En este ac~ la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023, para 

la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 
14DST0011R, en el municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5 / 

/ 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horas, del día 27 de marzo de 2023, se re unieron en la 

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 

1351, Edificio "B", Colonia M iraflores, Guada lajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 

licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta . 

/ 
Con fecha de publicación del día 03 de febrero de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 

procedim iento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023, /e inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. / 

Roberto Casarrubias Pérez / 

Constructora Copur, S.A. de C.V. / 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de c.v/ 
Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. / 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de c.v./ 
Adolfo Rodríguez Servin / 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. / 

Promotora y Constructora Hermi, S.A. de c.v. / 
Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. / 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. / 

Neoingeniería, S.A. de C.V. / 

Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. / 

Rústico Mexicano, S.A. de C.V. / 

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. / 

Constructora laguna Seca, S.A. de C.V. / 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. / 

Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V. / 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. / 

20 Jorge Armando Torres Zermeño / 

21 M3 Creación, S. de R.l. de C.V. / 

22 Constructora Nantli, S.A. de C.V. / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 Construmova, S.A.P. I. de C.V. / 

24 Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V. _,.,,,,,-

25 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. / 

26 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. / 

27 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. / 

28 Celio & Co., S.A. de C.V. / 

29 Li rcon Construcciones, S.A. de C.V. / 

30 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. / 

31 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. / 

32 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. / 

33 Construcciones GHEC, S.A de C.V. / 

34 Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. / 

35 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. / 

36 VATN Mexicana, S.A. de C.V. / 

37 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. / 

38 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. / 

39 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. / 

40 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. / 

/ 
Con fecha del día 13 de marzo de 2023, a las 14:00 horas se realizó el act o de presentación y apertura de las 

propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Ja lisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 

(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, M éxico. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma q ue se recibiero n se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones re cibidas en el acto 

proposiciones por se rvicio postal o pa quetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas/ recibidas 
17 / 

o 
o 

Como resu ltado del acto y de la revisión de forma cuantitat iva de las propuestas presentadas por las 

empresas participantes, se hace co nstar lo siguiente : 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Constructora Campujal, S.A. de C.V . Se acepta 

Roberto Casarrubias Pérez Se acepta 

Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentó 

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentó 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 
No se presentó 

C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin Se acepta 

Firmitas Const ructa, S.A. de C.V. No se presentó 

Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. No se presentó 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Neoingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Proyecta Arqu itectura Humana, S.A. de C.V. Se acepta 

Rústico M exicano, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentó 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acept a 

Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. 
No se presentó 

de C.V. 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Jorge Armando Torres Zermeño Se acepta 

M3 Creación, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta 

Construmova, S.A.P. I. de C.V. Se acepta 

Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de 
Se acepta 

Obra Sustent able 52, S.A. de C.V. 

Construcciones Lamarsa, S.A. ele C.V. No se presentó 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

~ , 

• Jalisco 

Importe con IVA 

$7,886,824.54 
/ 

$8,200,176.80 / 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$7,294,524.94 / 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,822,874.28 ./ 

$0.00 

$8,583,335.44 
v 

/ 

$0.00 

$7,858,147.41 / 
V 

$0.00 

$7,212,265.86 
/ 

/ 

$0.00 

$0.00 

$8,229,474.41 ,,. / 

$0.00 

$8,361,649.52 / 
/ 

$9,324,900.91 / 

$9,832,518.76 / 

$0.00 

$9,736,501.26 ./ 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

._ 
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30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

--
Empresa y/o Persona Física Documentación 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. Se acepta 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta 
Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de 

No se presentó c.v. 
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentó 

VATN Mexicana, S.A. de C.V. Se acepta 

Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Noga forte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C.V. Se acepta 

Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuest as desechadas. 

t:il :: 1 0 t- 1 

Importe con IVA 

$0.00 

$8,539,375.99 / 

$0.00 

$8,006,253.04 / 

$0.00 

$0.00 

$8,228,102.99 / 

$8,073,719.34 / 

$0.00 

$8,360,318.33 / 

$0.00 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertu ra de proposiciones: 

, 

V 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 

2 Adolfo Rodríguez Servin 

3 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. 

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

S Construcciones GHEC, S.A de C.V. 

6 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

7 Roberto Casarrubias Pérez 

8 VATN Mexicana, S.A. de C.V. 

$7,212,265.86 , 

$7,294,524.94 

$7,858,147.41 

$7,886,824.54 

$8,006,253.04 

$8,073,719.34 

$8,200,176.80 

$8,228,102.99 

9 Jorge Armando To rres Zermeiío $8,229,474.41 

10 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $8,360,318.33 - - - --- - ------ ---t-------l 
11 Constructora Nantl i, S.A. de C.V. $8,361,649.52 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE IN FRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUN CIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

~-¡J 

. ,:,-,'.) 

Jalisco 

Importe con IVA 

$8,539,375.99 / 
13 Proyecta Arq uitectura Humana, S.A. de C.V. $8,583,335.44 , I/ 

14 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,822,874.28 ' 

15 Construmova, S.A.P.I. de C.V. $9,324,900.91 / 
1, 

16 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $9,736,501.26 , 

Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de 
17 c.v. $9,832,518.76 / 

La Secretaría proced ió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técn icas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuest as que se celebró el día 13 de marzo 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuest as recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que in tegran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 de l apartado IV.l de l capítu lo IV eva luación y 
causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedim iento de contratación . 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamen to de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios se procedió a rea lizar el análisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conform idad con el 
artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfraestTuctu ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

/ ACTA DE JUNTA 9(PRONUNCIAMrTO DE FALLO / 

1.- Obras y 
3.- Constructora 4.- Con~t ructora DOCUMENTOS Proyectos Santa 2.- Adolfo 
Flores Fajardo, Campujal, Clara, Rodríguez Servin 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. - S.A. de C.V. 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facultada 
para ello, anexando 

copla simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de cont rato ... 

Oocumento T3.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, asi como 
esta r conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrit~ 

de conocer el sitio de la 
obía y sus condiciones 
a,nbientales asi como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrolla r y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

~:;¡¡ 

dJ 
Jalisco 

COUILRtW DH t:SlA.nn 

S.- Construcciones 
GHEC, 

S.AdeC.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Publica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras y 
3.- Constructora 4.- Constructora 

DOCUMENTOS Proyectos Santa 2.-Adolfo 
Flores Fajardo, Campujal, 

Clara, Rodríguez Servin 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CU MPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especi ficar el 

nombre de quien 
ocu pará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo .. . 

Documento T6,, 

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP LE 
ar tículo 48 de la Ley de 
Obra Púulica del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
oq~aniiación de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CU MPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
ca racterísticas1 

compleiidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 
ejecución de los 

trabaJos, propuesto por 
e l licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

ca lendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calend ario ... 

l 

COUttf.WO OH ESTADO 

5.- Construcciones 
GHEC, 

S.Ade C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA :r':J ~., 

-® Infraestructura ~rfi 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 
GOBIERtlO Otl LSJJ\UO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras y 
3,- Constructora 4.- Constructora 5.- Construcciones DOCUMENTOS Proyectos Santa 2.-Adolfo 
Flores Fajardo, Campujal, GHEC, Clara, Rodríguez Servin 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.Ade C.V. S.A. de C.V. 

Ooc-umento T9,• 

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
CUMPLE CUMPLE licitante, expresado e n CUMPLE CUMP LE CUMPLE 

jornadas, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

PU blica en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 
Documento TlO.• 

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 

horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, 

conforme a los plazos 

determinados por la 

Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Docume nto Tll.-
Programa ca lendarlzado 

v cuantíficado del 
suministro de los 

materiales y equ ipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 

expresada en unidades 

convenciona les v 
volúmenes necesarios ... 

Dvcunu:nto T12.-
Relación de maquinaría 

v equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
arrendadas co n o sin 

opción a compra, su 
ubicación f isica, modelo 

y usos actua les ... 

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras y 
3.- Constructora 4.- Constructora DOCUMENTOS Proyectos Santa 2.-Adolfo 
Flores Fajardo, Campujal, Clara, Rodríguez Servin 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Docu.-nento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.• 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE Tarjetas de bilsicos .. 

Documento T15.· 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl7.• 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materia l. .. 

Documento Tl8.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
volu ntariamente ... 

Documento T19.· 
Ma nifestación escrita 
bajo protesta de deci r 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

soli citar modi ficaciones 
al contrato por este 

motivo. 

¿:J 

* Jalisco 
COUI ldlH<J U H t ;;:> lAOO 

5.- Construcciones 
GHEC, 

S.AdeC.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

-------ir--t ----
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• .CID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

GOBIERHO 0ft f 5 TAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Obras y 
3.- Constructora 4.- Constructora 5.- Construcciones DOCUMENTOS Proyectos Santa 2.-Adolfo 

Clara, Rodríguez Servio 
Flores Fajardo, Campujal, GHEC, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.Ade C.V. 

Documento T20. · 
Opinión de 

cumplimiento de 
o bligaciones fisca les en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administ ración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

Tributaria {SAT} y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es f idedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la m isma no ha 

sido a Iterada o 

modi fica da en ninguna 
de sus partes . 

RESULTADO 
_i;VALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ / / 
DOCUMENTOS 

6.- Medgar 
7.- Roberto 

8.-VATN 
9.- Jorge Armando 

10.- Orssa Obras 
Constr1.1cciones, 

Casarrubias Pérez 
Mexicana, 

Torres Zermeño 
Responsables, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMP LE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facultada 
para ello, anexando 

copia simple por ambos 
lados de la 

identificación o ficia l 
vigente con fotogrnfia 

para su cotejo .. . 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revi.saron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económico s, 
modelo de contrato ... 

i ~ 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestr uctura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Medgar 

7.- Roberto 
8.- VATN 

9.- Jorge Armando 
Construcciones, 

Casarrubias Pérez 
Mexícana, 

Torres Zermeño 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Dotumento T3.· 
Manifestación bajo 
1>rotesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CU MPLE 
de construcción 

aplicables, asl como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particulal'idades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita 

de conocer el s i1io de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes a I grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar v 

sus implicaciones de 
c..,rácter técoico ... 

Docuniemo TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos V 
administrativos al 

servicio del licitante, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
este docu mento se 

deberá especificar e l 

nombre de quien 
ocupará e l cargo de 

responsable de la ob ra 

'º" el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
cond ucto no parti cipan 
personas inhabi litadas 

en los térn1inos del 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de Jalisco y sus 
Municipios v artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

1 

Jalisco 

10.- Orssa Obras 
Responsables, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Medgar 

7.- Roberto 
8.- VATN 

9.- Jorge Armando 
Construcciones, 

Casarrubias Pérez 
Mexicana, 

Torres Zermeño 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T7.• 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 

orca nización de los 
trabajos que se licitan, 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 

características, 
conlplejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta , 

Documento 18.· 
Programa general de 

eje-cución de los 
trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 

catá logo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

Indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento 19.· 
Programa ca lendarizado 

y cua ntlficado de la 
utilit ación mensual de 

la mano de obra 

dividido en categorías 
propues to por el 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
licitante, e>1.presado en 

jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento 110.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 
propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

licitante, expresado e n 

horas de trabajo, 

identifica11do su tipo y 
características, 

conforme a los plaws 
determinados por la 

Secretaria de 

¿'.i) 

* Jalisco 

10.- Orssa Obras 
Responsables, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

-----===:::1::n--------o-;página ·12 de 36 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Medgar 

7.- Roberto 
8.- VATN 

9.- Jorge Armando Construcciones, 
Casarrubias Pérez 

Mexicana, 
Torres Zermeño S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Infraestructura y Obra 
Públ ica en la 

convocatol'ia ... 

Documento Tll.-
Programa calendarlzado 

y cuant ificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE instalación CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
vollimenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
consttucción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arr~ndadas con o sin 
opción a co,n pra, su 

ubicación física, rnodelo 
y usos actuales ... 

Documento 113.• 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.• 
CUMPLE Tarjetas de básicos .. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento TJ6.· 

Integración del catálogo 
CUMPLE de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ind irectos ... 

Documento Tl7. -
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

¿'.¡J 

* Jalisco 

10.- Orssa Obras 
Responsables, 

S. de R.L. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
-

DOCUMENTOS 
6.- Medgar 

7.- Roberto 
8.- VATN 

9.- Jorge Armando 
Construcciones, 

Casarrubias Pérez 
Mexicana, 

Torres Zermeño S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TlS .. 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos eje cutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.· 
Manifestación escrita 
bajo protesta ele decir 
verdad de conoc~r la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

ca rgar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solici tar modi ficaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento 120.-
Opinión de 

cu rnpfimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria {SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es f idedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja v la misma no ha 

sido a lterad oil o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

~ :J 

* Jalisco 

10.- Orssa Obras 
Responsables, 

S. de R.l. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Página 14 de 36 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-Fl N EDUC-OB-LP-078-2023 

~ 

* Jalisco 
OOlitl:tmo OH ES,lAOO 

> A CT DE JUN T A p NUN e o IAMl~T DE FALLO / / 

11.- Constructora 12.- Construcción 
13.- Proyecta 

14.- Mospal 
DOCUMENTOS 

Nantli, y Supervisión Fica, 
Arquitectura 

Construcciones, 
15.-Const rumova, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Humana, 

S.A. de C.V. 
S.A.P.I. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento Tl.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica e s autógrafa CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficia l 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2. · 

Mani festación baj o 
protesta de decir 
verdad de que se 

anali zaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la co,wocatofia y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación baj o 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particu lares o genera les CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
part icularidades del 

proyecto ... 

Documento T4. · 
Manifestació n escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus cond iciones 
ambientales asl como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
re ferentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus in"lplicaciones de 
carácter técnico .. . 

t Página 15 de 36 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Constructora 12.- Construcción 
13.- Proyecta 

14.-Mospal DOCUMENTOS 
Nantli, y Supervisión Fica, 

Arquitectura 
Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Humana, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administra tivos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocu pará e I cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de qu~. por su 
conducto no participan 
personas inhabili tad as 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evad ir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
carac1edsticas1 

complejidad y magnitud 
de los mis,nos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta . 

Documento TS.~ 
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendaritado, en 
periodos no 111ayor a un 

mes calendario ... 

~-f.l ,·1 

tii 
Jalisco 

15.-Construmova, 
S.A.P.1. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.LQl Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚ BLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Construct ora 12.- Construcción 
13.- Proyecta 

14.- Mospal DOCUMENTOS 
Nantli, y Supervisión Fica, 

Arquitectura 
Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Humana, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T9.-
Programa ca lendarizado 

y cuanti ficado de la 

utilización mensual de 

la mano de obfa 

dividido en categorias 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP LE 
jornadas, conforllle a 

los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Publica en la 

convocatoria v bases de 
licitación ... 

Documento Tl0.· 

Programa calenda rizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su t ipo y 

características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secreta ría de 
11,fraestroctura y Obra 

Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa c.alendarizado 

y cuantifica do del 

suministro de los 

ma teriales y ec1uipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volUmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra1 su 

ubicación fisica, modelo 

y usos actuales ... 

f ~ 

~-_;,J 

Jalisco 

15.-Construmova, 
S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Constructora 12.- Construcción 
13.- Proyecta 

14,- Mospal DOCUMENTOS 
Nantli, y Supervísión Fíca, 

Arquitectura 
Construcciones, Humana, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl3.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

CUMPLE CU MPLE 

proposición ... 

Docum ento Tl 4,• 
CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CU MP LE CUMPLE 

Do cu mento Tl5.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUM PLE CUM PLE CUMPLE 

de t ra baj o .. . 

Documento T16.-
lntecración del catálogo 

CUMPLE de conceptos de CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
indirectos ... 

Documento 117.· 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

material .. . 

Documento Tl8.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMP LE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) pa ra 

ser aportado 
vo luntatiarnente .. , 

Documento T19.· 
Mani festación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimacion es SECIP 
con la metodología para 

c.argar estimaciones, CUM PLE CUM PLE CUMPLE CUM PLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificacio nes 
al contrato por este 

motivo, 

~-"';J 

* Jalisco 
GOBJl:ANO OH l:~JADO 

15.-Construmova, 
S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CU MPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

11 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Constructora 12. - Construcción 
13.- Proyecta 

14.-Mospal DOCUMENTOS 
Nantli, y Supervisión Fica, 

Arquitectura 
Construcciones, 

Humana, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T20.-
Op inión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positívo y 
vigente a la lecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
re fleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus par tes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ ., 
/ 17.- Servicios en / 

16.- Lugumax 
Ingeniería, 

DOCUMENTOS Construcción y 
Constructora, 

Diseño de Obra 
S.A. de C.V. 

Sustentable 52, 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-

Manifestación bajo 
protesta de deci r 

verdad de que la f irma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigen te con fotografía 
para su cotejo ... 

• Jalisco 
vOBll:AtlO OH E~fAOO 

lS.-Construmova, 
S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

I• 
CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S IOP-E-FI NE DUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- Servicios en 

16.- Lugumax 
Ingeniería, 

DOCUMENTOS Construcción y 
Constructora, 

Diseño de Obra 
S.A. de C.V. 

Sustentable 52, 
S.A. de C.V. 

Documento T2.· 

Manifestación bajo 
protesta de deci r 
verdad de que se 

anafizafon y revisaron CUMPLE CUMPLE 
la co11vocatoria y bases 

de l icitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o gtmerafes 
CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, asi como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Ma11ifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales asi e.amo 

las características CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus impl icaciones de 
carácter t écnico ... 

Documento I!>.• 
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 

admin istrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE 

debera especifica r e l 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

) · Tl --~ ., 
Jalisco 

uoatt~NO DH ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-O B-LP-07 8-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- Servicios en 

16.- Lugumax 
Ingeniería, 

DOCUMENTOS Construcción y 
Constructora, 

Diseño de Obra 
S.A. de C.V. 

Sustentable 52, 
S.A. de C.V. 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los terminas del CUMPLE CUMPLE 

artícu lo qg de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento pa ra 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitan te para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos. esta 

d'=!scripción debera ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.· 

Programa general de 
ejecución de los 

trab~jos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

ca lendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 
Documento T9.4 

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilhación mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE 
¡ornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoda y bases de 
licitación ... 

1 

,_1.J 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

.. •. - 17.- Servicios en 

16.- Lugumax 
Ingeniería, 

DOCUMENTOS Construcción y 
Constructora, 

Diseño de Obra 
S.A. de C.V. 

Sustentable S2, 
S.A. de C.V. 

Documento Tl0.-
Programa ca lendariztldo 

v cuantificado de la 
util ización mensual de 
la maquinaria v equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE 

ident ificando su t ipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraest ructu ra y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Progn1ma c:alenda ri?ado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales)' equipo de 
CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 
por e l licitante, 

e xpresada en unidades 
convenciona les y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl 2.~ 

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE 

arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Oocu1ne11to 113.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE 
lnte&raclón de la 

proposiciófl ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE Ta rjetas de básicos .. . 

Documento TlS .-
Ta rjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE 

de trabajo .. 

i 

~ :~ 
Gi 

Jalisco 
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LID. In fraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- Servicios en 

16.- Lugumax 
Ingeniería, 

DOCUMENTOS 
Constructora, 

Construcción y 

S.A. de C.V. 
Diseño de Obra 
Sustentable 52, 

S.A. de C.V. 
Documento TlG.· 

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl 7 .• 

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE 
m ateria l ... 

Documento T18.· 

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de 1-:is 

CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) pa ra 
ser aportado 

voluntariarnente ... 

Documento T19.· 
Ma nifestación e scrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer ta 

guía estimaciones SECI P 
con la metod ología para 

ca rgar estin-1aciones, CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación v 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUM PLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
reflej a y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus □artes. 

~:1) 

* Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE IN FRAESTRUCTU RA Y OBRA PÚBLICA 

Infl-aestructura 
y Obra Pública LICITA CIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- Servicios en 

16.- Lugumax 
Ingeniería, 

DOCUM ENTOS Construcción y 
Constructora, 

Diseño de Obra 
S.A. de C.V. 

Sustentable 52, 

S.A. de C.V. 

RESULTADO 
EVALUACI0N CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incu mplimiento. 

• Jalisco 
GO!iHEílNU U H t STAOO 

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora 
Campujal, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos so licit ados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Púb lica, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cua l el licitante analiza e integra los 
materia les, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las 
ca racterísticas específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de 
los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los 
conceptos conten idos en el catálogo de conceptos. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con fa imagen de la 
firma autógrofa de la persona facultado para ello). 

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-012: "dala de desplante 
de concreto f c= 250 kg/cm2, t.m.a.= 3/4", con sección de 14 x 30 cm., armada con 4 va rillas del #3 (3/8") y 
estribos del #2 @ 20 cm., incluye: armado, colado, cu rado, vibrado, cimbra común, descimbra, desperdicios, 
traslapes, cruces de vari llas con elementos transversa les, andamios, mano de obra, herramienta Y ACARREO 
de materiales al sitio de su util ización, a cualqu ier altura." omite considerar en la integración de esta t arjeta 
el material requerido para la correcta ejecución de l t rabajo del concepto referido ya que considera "concreto 
fe= 150 kg/cm2 debiendo ser concreto fe= 250 kg/cm2". 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requ isitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los sef'lalado en el punto IV, numera l 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Incu mplimiento. - En la t arjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-076: "da la de desplante 

de concreto fe= 250 kg/cm2, t.m.a.= 3/4", con sección de 14 x 30 cm., armada con 4 varillas del #3 (3/8") y 
estribos de l #2 @ 20 crn., incluye: armado, colado, curado, v ibrado, cimbra común, descimbra, desperdicios, 
t raslapes, cruces de vari llas con elementos transversa les, andamios, mano de obra, herramienta y acarreo 
de materiales al sitio de su ut ilización, a cualquie r altura ." omite considerar en la integración de esta tarjeta 
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InfTaestructura 
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ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBl!:Rt , 0 Uél E!.> I AOV 

el material requerido para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que considera "concreto 
f c= 150 kg/cm2 debiendo ser concreto f c= 250 kg/cm2". 

Fundament o: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artícu los 92 y 94 de su reglamento. 

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo ident ificada con la clave SIOP-136: "banqueta de 10 
cm de espesor concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, t .m.a. 19 mm, con acabado escobillado, refuerzo con 
mal la electrosoldada 6-6-10/10, incluye: cimbra, descimbra, co lado, cu rado, materiales, mano de obra, 
equipo y herramient a." omite considerar la malla elect rosoldada conforme a lo solicitado en la descripción 
de l concepto. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 
de Lici tación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento . 

Resultado de la evaluación binaria de las propuest as t écnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son so lventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requ isitos solicitados en la 
convocato ria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante lmporte con IVA . 
1 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,212,265.86 

2 Adolfo Rodríguez Servin $7,294,524.94 

3 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $7,858,147.41 

4 Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,006,253.04 

5 Medgar Const rucciones, S.A. de C.V. $8,073,719.34 

6 Roberto Casarrubias Pérez $8,200, 176.80 

7 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $8,228,102.99 

8 Jorge Armando Torres Zermeño $8,229,474.41 

9 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $8,360,318.33 

10 Constructora Nantli, S.A. de C.V. $8,361,649.52 
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11 

12 

13 

14 

15 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. 

Mospal Construccio nes, S.A. de C.V. 

Const rumova, S.A.P. I. de C.V. 

Lugumax Const ructora, S.A. de C.V. 

~ :J 
~ 
~ 

Jalisco 

Importe con IVA 

$8,539,375.99 

$8,583,335.44 

$8,822,874.28 

$9,324,900.91 

$9,736,501.26 

16 
Servicios en Ingeniería, Const rucció n y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. ele 

$9,832,518.76 C.V. 

2.- Evaluación por t asación aritmética de las propuestas económ icas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica, sólo procedió a rea liza r la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técn ica resultaron solventes por haber superado la 

evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captu ra de los importes señalados en las fracciones I a la VI de l numeral 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 

el licitante (documento E2), se rá motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l se verifico con los datos 
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética ). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por ta sación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 rlel artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M un icipios, propuestos po r el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fuera n congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una va riación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 
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• Jalisco 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcent ajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Como resul tado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se verificó que el licitante / 
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública, de acuerdo a lo sigu iente: 

Documento ES.- Resumen de importes para la Eva luación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materia les; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maqu inaria y equipo; 
IV. Importe por costos ind irectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII. Presupuesto tota l (es la suma de los numera les del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos 
en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la 
persona facultada para elfo; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captu ra de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 " Aná lisis ele costo indirecto " 
presentado por el licitante, omite considerar los costos indirectos correspondient es a la administración de 
oficinas centrales, a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la 
obra . 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisi tos solicitados en la convocatoria y / 
bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numera l 4 de la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública de l Estado ele Jalisco y sus 
Municipios. 

Como resu ltado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitan te 
Construcciones GHEC, S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública, de acuerdo a lo sigu iente: 

A 
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Documento E8.- Resumen de importes para la Eva luación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitant es 
deberán integrar los sigu ientes rubros: 

l. Importe por materia les; 
11. Importe por mano de obra ; 
111. Importe por maqu inaria y equ ipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por ut ilidad propuesta; 

VI I. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos 
en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

{Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la 
persona facultada para ello; y en lo memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copio fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- " Resumen de importes para / 
la Evaluación por Tasación Ari tmética", se observa en Documento E13 " Análisis de costo indirecto " 
presentado por el licitante, omite considerar los costos ind irectos correspond ientes a la administración de 
oficinas centrales, a través de dividir los costos y gastos de las oficinas cent ra les entre el costo directo de la 
obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumpli r con los req uisitos so licitados en la convocatoria y / 
bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numera l 4 de la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Públ ica del Est ado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. El iminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta so lvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maqu inaria y equ ipo; 
IV. Importe por costos ind irectos; 
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ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

V. Importe de financiam iento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI del 
numera l 9, más los ca rgos obligatorios establecidos en el art ículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alt o y el más bajo, dicho cálcu lo realizado dio como resu ltado el importe tota l promed io. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el mon to máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mín imo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferio res al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados de l procedimiento. 

Mejoran"liento de lnfrae.str"uc-tura en la E scuela Secundarla Técnic;a 11 CCT 1.4DST0011R,. en el m unfclplo 
d e Say ula,. Jalisco. Segunda etapa. Frente s . / 

RANGO DE ACEPTACI ÓN EST/\BLECI DO lcN LAS BASES: 
I M PORTE MENOR PR O PU ESTO 

I MPORT E MAYOR PROPUESTO 

I M PORTE PROMEDIO SI N CON SI D E RAR EL MAS A L TO NI EL 
MAS B AJ O : 

IMPO RTE MÁXI M O A CEPTABLE : 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTAB L E: 

J, Obras y Provecto s Santa Clar"a, S. A . de C.V. 

2 Adolfo Rodrig:1..Jez Se1vir1 

3 Medgar Construcc:iones, S .A . de C.v. 
4 Robe,.to Casarrubias Pérez. 

s VAT N Me><lcana, S.A. de c .v . 
6 .Jor-ge An,.,ancto Tor-,es zermeño 
7 Orssa O b ras Respon sables, S. d.:: R..L. de C.V. 

8 Constructora Nan t li, S.A. de C. V . 
<.J Constn.acción y Supervisión Fica, S.A. d e C .V . 

10 Proyecta Arquitectu,·ai Hl.1n--.ana, S .A. dé C.V. 

l l. M ospa l Constn . .1 cc iones, S . A . de C . V . 
12 Constr-ur-nova, S.A.P. 1. d e c.v. 
l:J l..uguma>< Constn .. , cto r a , S.A. de C .V. 

1.4 servicios en l ngenieria, Construcción y D iseño de Obr"a 
Sustentable S2, S.A. de C.V. 

15% 

$6,217,470.S7 
$8,476,309.28 

$7,309,982.34 

$8,406,479.69 

$6,213,4 84. 99 

$6,217,470.57 

$6,288,3 83. 57 

$6,960,102.8S 

$7,069,l.1 7.93 

$7,093,192.23 
$7,094,3'7-4.ll9 

$ 7 ,207,·t 70.97 

$7,20 8.3.1.8.SS 

$7 ,3G:l,53J..03 
$7,399,427.J.0 

S7.605,926.10 
SS, 0 3S, 707.68 
SS,393,535.57 

SS,476,309 .28 

/ 

$ 7,212,265.86 

57,294,524 . 94 

$8,073,719.34 

$ 8 ,200,176. 80 

$8.228,102. 99 

58.229,474.41 
$8,360,3J.8.33 

$8,361,649.52 

$8.S39,37S. 99 

SS,583.335.44 
SS,822,874.28 

$9,324,900.91 
$9, '736, 5 01.26 

$9, 832,518. 76 

$9,3:tS.000.00 

SE ACEPTA 

SE A CEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE A CEPTA 

SE A CEPT A 

SE ACEPT A 
SE A CEPTA 

SE A CEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 
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íID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraostructu ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP·E·FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de me rcado. 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitan tes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Públ ica del estado de Ja lisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

11 1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustra endo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le co rresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numera l alguno en la t abla; 

VI. Obten ido el valor de insuficiencia parcia l de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los sigu ientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indi rectos e importe de financiamiento . 

10. MATERIALES 

11. MANO DE OBRA 
12. MAQUINARIA V EQU IPO 
13. COSTOS INDIRECTOS 

14. f lNANCIAM IENlO 

: .. 
1. IMPORTE POR MATERIALES 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUI PO 
4. JMPORTE POR COSTO DIRECTO 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 
l . IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 
S. IMPORTE POR CARGOSADICIONALf.S 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

$3,047,263.4] $4,1)17,9 1~.16 
,1.;1,1.,01.23 52.024. 04U Ul 

$244,271.74 ~S7SJU<l.l.O 
) JbB,617.06 $bC:l5.~19.04 

.00 S59 OOJ.84 

/ .. 
70.5931% $;, 74 1.9H.86 

24.7987% St.3 to.5o7.2i 
4.6083% $244,27 1.74 

.100.0000% $S. ,<0,7 !6.83 

6.0000006 $318,043.0l 

0.09247% SS 195.67 
10 .00000% $S62, 39S.55 
0.58647% $31, 119.51 

$6,217.470.57 

S3 992,145.71 
$1,598,647.36 

$446,579.91 / $454,902.40 
9,581.55 

60.0935% S;,U47,26Ml 67.3086% s;.sos.7;7. 1; 66.6841% S.S.S6d, 147 11 

31.7171% $1,608,332.26 24.5546% $ 1. ,SQ,4S2. 77 25.0889% Sl.'153,827.ll 
8.1894% $415, 27S.89 8.1368% Saw.t129.ti3 8 .2269% $476,726 85 

100.~ $5,070,871.56 100.0000% $5,658,619.9; 100.0000% S'>. 7'H , 70 1.07 
5.15690% $261.49~.78 8.85729% sso1,200.~ 3.50000% ~•9l.549 59 
0.41503% $22,130.94 0.9578$% $59,001.811 0.00000¾ so.rn 

16.84997% $902,232.(J; 11.36033% $7U6,078. 72 11.87000% $746,296.65 
0,62003% $31,649.27 0 .61500% $34,802.02 0.60994% $35,570.62 

6 288,383.57 $6,960,102.88 $7,069,117.93 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

: '1 

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.8121% $3,895,.!06.14 63.6850% 53,977,173.95 65.4025% 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.8164¾ $1, 551,605.26 27.0965'Ai $1,692,198.30 27.0191% 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.3714% $563,237.36 9.2185% SS75.704.00 7.5784% 
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.000J'¾ 56,010,148.76 100.0000% $6,245,076.25 100.0000% 
S. IMPORTEPOR COSTOS INDIRECTOS 6.48500% $389,758.15 2.70000% $168,617.()6 9.41239% 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.71023% S•IS,454.06 0.01170% $750.40 0.00()()()% 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000'¾ $612,309.29 10.04700% $644,459.16 9.41667% 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59010% $35,521.98 0.56800% $35,471.62 0.60158% 
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,093,192.23 $7,094,374..49 ; 

. ; .. 
l. IMPORTE POR MATERIALES 65.5001% $3,965,C'->9.97 64.819i% $3.746.963.73 656166% S4.B9,9S4.41 
l. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.2433% $1,649,173.29 27.2399% $1,574,627.46 2ó.6766% SI,764)121.09 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.2563~ $439,257.14 7.9404% $459,002.39 7.706B% $109,73123 
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000'.4 $6,053,4\X).4() 100.0000¼ SS, 780,593.58 100.0000% $6.614, 108. 73 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTO$ lll00000% $605,349.04 10.~ 5578,059.36 5.9<18A5% $393,463.41 
6. IMPORTEPOR FIN/lliCIAMIENTO O.oaxxJ!I $0.00 0.03652% $2,322.18 0.0000)% S0.00 
7. IMPORTE POR UflUDAO PROPUESTA 10,lXXJOOr. 5665,8819'I 15.7 $1,001,217.48 8,0000)% Slt0,605 7l 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.<,080,I¼ $36.807.6'1 0.64(XX)% $37,234.50 0.57500¼ $37,748.20 

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,361 531.0l $7,399,427.10 $7 605,926.10 

~ (' . 

Jalisco 
G08lt:RNO Dil ESTADO 

$3,917,734.79 70.7640¼ $4,233,215.YJ 
$1,618,496.63 24.8729% $1,487,934.61 

$453,962.21 4.3632¾ $261,011.46 
SS,990,193.63 100.0000¼ $5,982,161.98 

$563,820.39 6,99435% $418,413.35 

$0.00 0.34652% S12, 179.27 
$617, 169.87 11.66667% $749,321.58 
$35,987.09 0.60247% $36,242.37 

$7,207,170.97 s1,2os,31s.ss V 

67.6145¾ $4,617,913.16 64.0664¾ $4,421.371.19 
26.2828'/4 $1.795,052.]8 29.3154% $2,024,0IIO.Ol 
61017% $416,801.79 6.6182% $~16,941.22 

100.0000'/4 $6,829,767.13 1000000% $6.~.352.42 
7.8300im $534,770.77 8.0000()% $552,348.19 
0.10000'/4 $7,36'1.54 0,00000¾ $0.00 
8,50000',1 $626,611.71 12.00000¾ $89'1,801.07 
0.53851% S<líl.193.54 O.t-0784% Sll,030.88 

$8,038,707.68 $8,393,SlS.57 / 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como util idad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública 

15. JNSlflCIErlOA PARCIAL DE t.'AlERIALB 

16. INSUflCIErlC!A PAROAL DE MAi.O DE 
OBAA 

17. INSl/flClaJOA PAAOAL DE 

MAQIANARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 
lrlDIRECTOS 

19. INSUflCIENCIA PAAC!Al DE 
flNANCIAMIENTO 
20. INSUFICIHJCIA 10TAL 15+16<17+18·19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 
UflllDAO - INSUflCIENCIA TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

SlS0,107.85 
5184, Jtl0. ll 

S102,30S.17 

$136,859. 39 

~1.385.88 

$&77,9014 
-SllS,sos.s· 

$944,882 30 

$000 

S31,J04.02 

S193,402.61 

SO.oo 

SJ,169.SSS.9~ 
-S267,3S6.91 

$183,.l()7.!J8 

S209, 194.59 

SA).00 

S0.00 

50.00 

539),602.Sl 

$3 13,876. 11 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVHITE, SE DESCALIFICA SOLVENTE 

: .. 
15. JNSUFICIENCIA PARCIAL DE MA 1ERIALES $14,9/1. 76 $74,410.92 
16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO DE S0.00 $0.00 
OBRA 

17. INSUFICIENOA PARCIAL 0€ so.oo $0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $286,285.34 $0,00 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S8,83!.!S $9,S&J.55 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $310,088.24 i,83,992.47 
21. SOLVENCIA DE lAS PROPOSICIONES: ~m.370.92 $533,177.40 
UTILIDAO- INSUFICIENCIA TOTAL 

22, CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVEN TE 

-

,:; ;) 

..,~~.,........,, 
i~Wll 

Jalisco 
, ' tilt"" h, ( ! l l' ,.L•f l 

so 

so.oo 

$9,581 SS 

1282,40040 

\.163,&% 25 

S96,S39 57 

$~7,0.Jl 10 

$0 00 

$65,144.25 

$209,025.92 
$403,283.37 

SOLVENTE SOLVErffi 

so.ro 527,085.74 
$1 !O, 712. 75 SO.CID 

$185,568.45 S7,322.n 

$36,489.05 $0.00 

~0.00 59,581.55 

$332,770.25 $43,990.06 
$416,551.34 $621,893.89 

SOLVENTE 

.. - ------. m• ,_,. .. ... " 1:.a- u ....111 ... .+·■•• •.~ 
~ .. ... 

~ ~ - -· 
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES !>2'l!>, 18 1.9 8 soou $0.UO so.oo 
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $2•1,019,90 so.oo so.oo so.oo 
OBRA 
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0 00 $29,778.12 so.oo 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. 1 NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $61,438.99 SO.DO $0.00 
INDIRECTOS 
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $7,259 37 $9,581.55 52,217.01 $9,581.55 
FINANCIAMIENTO 
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+1BH9 5276,461.25 $71,020.54 $31,9!3S. I 3 $9,S81.55 
21. SOLVENCIA DE VIS PROPOSICIONES: S/24, 756.23 $489,S.~5. L.;1 ';,'.>~4.blb.~ts $885,222.52 
l!TILIDAD • INSUFICIENCIA TOTAL 
21., CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,217,470.57 $7,212,265.86 CUMPLE 

2 Adolfo Rodríguez Servin $6,288,383.57 $7,294,524.94 CUMPLE 

3 Medgar Construcciones, S.A. de C. V. $6,960,102.88 $8,073,719.34 CUMP LE 
4 Roberto Casarrubias Pérez $7,069,117.93 $8,200,176.80 CUMPLE 

5 VATN Mexicana, S.A. de C.V. $7,093,192.23 $8,228,102.99 CUMPLE 
6 Jorge Armando Torres Zenneíio $7,094,374.49 $8,229,474.41 CUMPLE 

7 Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de c. v. $7,207,170.97 $8,360,318.33 CUMPLE 

8 Constructora Nantli, S.A. de C.V. $7,208,318.55 $8,361,649.52 CUMPLE 

9 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. $7,361,531.03 $8,539,375.99 CUMPLE 

10 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $7,399,427.10 $8,583,335.44 CUM PLE 
11 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,605,926.10 $8,822,874.28 CUMPLE 
12 Construmova, S.A.P.I. de C.V. $8,038,707.68 $9,324,900.91 CUMPLE 
13 Lugumax Constructora, S.A. de C. V. $8,393,535.57 $9,736,501.26 CU MPLE 

• Jalisco 
VOYU:RHO OH l!.>IAOO 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 
SOLVENTE 

SOLVENTE 
SOLVENTE 
SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 
SOLVENTE 

SOLVENTE 
SOLVENTE 

SEOESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técn ica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictám enes y revisada por el Arq . Ca rlos Edgardo Macías Cont reras, 
Director General de Licitación y Contratación . 

. La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida l, 
Director Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluacion. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa ll o, que previamente fue informado al Comité Mixt o de Obra Pública dentro / 
de la vigésima tercera sesión extraord inaria del día 27 de mar~e 2023, en el cual se dete rminó adjud icar 
el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de c.v., para ejecutar los trabajos consistentes en: / 
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT l~ST00llR, en el municipio de 
Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5., por un monto de $8,073,719.34,(ocho millones setenta y tres mil 
setecientos diecinueve pesos 34/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y / 
económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l y garantiza r sat isfacto riamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

/ 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,422,115.80 (dos millones 
cuatrocientos veintidós mil ciento quince pesos 80/100 M.N.) / 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

~~ 

* Jalisco 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta su rte 

efectos de noti ficació n, por lo tanto serán exigib le;; las obligaciones derivadas de esta adjudicación de l 

con trato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023, /a1 "adjud icatario" quien presenta rá la garantía dlY' 

cumplim iento, co n ante lación de la firma del cont rato, el cual deberá ser firmado el día 28 de marzo de 2023 
a las 13:50 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitació n y Contratación 

de esta Secretaría, presentando pa ra el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la persona lidad de qu ien firmará el contrato, sin pe rju icio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fa llo. 

/ 
Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, t omando corno fecha de inicio el 
d ía 29 de marzo de 2023 f de terminación el día 26 de julio de 2023. / 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la / 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien act úa a nombre y representación de la misma, pa ra dar 
a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciami~to de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:58 
horas del día 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus M unicipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

LICITANTElS) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. / 

Adolfo Rod ríguez Se rvin / 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

al 

1~ 
Jalisco 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

/ 
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. 

Constructora Campuja l, S.A. de C.V. 
/ 

Construcciones GHEC, S.A de C.V. / 

Medgar Construcciones, S.A. de C.V. / 

Roberto Casarrubias Pérez / 

VATN Mexica na, S.A. de CV. / 

Jorge Armando Torres Zermeño / 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. .,,-

Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. / 

Proyecta Arq uitectu ra Humana, S.A. de C.V. 
/ 

Mospa l Construcciones, S.A. de C.V. / 
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Infraestructura 
y Obra Pública 

' 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

) ·.¡¡ 

• Jalisco 

_, - " RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Construmova, S.A.P.I. de C.V. / 

Lugumax Constructora, S.A de C.V. / 

Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra 
Sustentable 52, S.A. de c.v. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq . Moisés Manríquez Ortega 

/ 

TESTIGO SOCIAL ,----~------~ ---~--L1--
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


