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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL / 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
C,OijlHmü OEt 1: ~IAOO 

Act a que se formula con mot ivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo~de conform idad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Púb lica del Est ado de Jalisco y sus Municipios. En est e act o, la 

Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023:'para 

la contra tación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela J rimaria Manuel López 
Cotilla CCT 14DPR1283D, en el municipio de Villa Corona, Jalisco. Cuarta etapa ./ 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 ho:a:, del día 31 de mar:C:de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 

1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, M éxico. CP 44270, los se rvidores públicos y 

licitantes cuyos nombres, ca rgos y representación figuran al final de la presente act a. 

/ 
Con fecha de publicación del día 16 de febrero de 2023, para la Licitación Pública Estat al bajo el número de 

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023,.t§e inscribieron a part icipa r los siguientes Licitant es: 
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Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. / 

Constructora Campujal, S.A. de c.v:' 
Pixide Constructora, S.A. de c.v:' 
Valakar Infraestructura, S.A. de c.v( 
Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V./ 

/ 
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Mospal Construcciones, S.A. de c.v./ 
../ 

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. / 

Sisega Construcciones, S.A. de C.V./ 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. ,,, 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. / 

Adolfo Rodríguez Servin / 

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. / 

Neoingeniería, S.A. de C.V. / 

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V./ 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de c.v/ 
Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. ·· 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. / 

Greif Mi, S.A. de C.V. / 

Grupo Constructor lkheo, S.A. de c.v/ 
Celio&Co., S.A. deC.V. / ~4 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Dasam Desarrolladora, S.A. de c.v./ 

• Jalisco 
GOBIEfmv l)L:L l::SlADU 

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. / 

Extra Construcciones, S.A. de c.v./ 
Grupo Constru Elec Cale, S.A. de C.V./ 

Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V. / 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. / 

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de c.v/ 
Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. / 

Ingeniería Bench, S.A. de C.V. / 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. / 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. / 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. / 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. / 

Parábola Estudios, S.A. de C.V./ 

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. / 

SDT Constructora, S.A. de C.V. / 

Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. / 

Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V./ 

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V/ ,,,-

Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C.V./ 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. / 

Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V./ 

Nogaforte Construcciones, S.A. de c.✓ 
Edificaciones Jova, S.A. de C.V. / 

/ 
Acvgar Constructora, S.A. de C.V. 

Covafa Ingeniería, S.A. de C.V. / 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de c.v./ 

/ / 
Con fecha del d ía 17 de marzo de 2023, a las 10:15 horas se rea li zó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas t écnicas y económicas conforme a lo estab lecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 

(espacio abierto) de la Secretaría, con domici lio en Avenida Prolongación Alca lde número 1351, Ed ificio "B", 
Colonia Miraflo res, Guadalajara, Ja lisco, México. CP 44270. 

\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

• Jalisco 
UOBll:UHO L>c.l t:SIAUO 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

M edio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 24 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

.. , 
No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2 Constructora Campuja l, S.A. de C.V. Se acepta $5,440,220.84 

3 Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Va lakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

5 Via litek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $6,334,806.81 

7 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,459,056.18 

8 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $5,843,295.53 

9 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $5,734,730.88 
/ 

10 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,738,267.11 

11 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

13 Adolfo Rodríguez Servin Se desecha $0.00 

14 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Se acepta $6,619,718.45 

15 Neoingeniería, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

16 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. Se acepta $6,752,525.44 

17 
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 

No se presentó $0.00 
C.V. 

18 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. Se acepta $5,844,771.24 

19 Constru sanlu Urban izadora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

20 Greif Mi, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

21 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
.. 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Celia & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentó 

Estudios, Proyectos y Construcc iones de 
Se acepta 

Occident e EP IC, S.A. de C.V. 

Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constru Elec Ca le, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones y Desarrol los Insignia, S.A. de 
No se presentó 

C.V. 

M TO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. Se acepta 

Gru po Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentó 

Arca Diseño y Constru cció n, S.A.P .1. de C.V. Se acepta 

Ingeniería Bench, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructo ra e Inmobiliaria Especializada C.Vi lla, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. Se acepta 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó 

Parábola Estud ios, S.A. de C.V. No se presentó 

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentó 

SDT Construct ora, S.A. de C.V. Se acepta 

Tecno logía Aplicada en Servicios de 
Se acepta 

Infraestructu ra, S.A. de C.V. 

Tektón Grupo Empresaria l, S.A. de C.V. Se acepta 

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. No se presentó 

Servicios de Arqu it ectura y Construcción M ate, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Constru cto ra Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentó 

Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. Se acepta 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificac iones Jova, S.A. de C.V. Se acepta 

Acvgar Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Covafa Ingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta 

1 

I 

~ 

• Jalisco 
(.,IJBJt:U.HO DH tSlADO 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$6,747,866.98 

$6,782,756.19 

$7,976,542.01 

$0.00 / 

$5,742,042.64 

$0.00 

$6,247,656.48 

$0.00 

$0.00 

$6,273,198.31 

$6,238,715.87 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,926,184.02 

$6,338,203.70 

$8,953,997.69 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$6,398,567.80 

$0.00 

$6,682,758.63 

$5,356,761.02 

$0.00 

$5,745,890.66 

Página 4 de 41 

( 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Adolfo Rodríguez Servin 

• Jalisco 
l.>Ot31HUIO UH E~lAUO 

Se desecha la propuesta por omiti r la razón social en el documento económico E2, que integra la propuest a 

económica, solic it ado en las Bases de Licitación Pública Est atal, en los numera les 11 1.9.- Documentación que 

se requiere para preparar la proposición y fo rma de present ación: inciso (b) y 111.11. documentos que 

integran la pro puesta económica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de pro puest as, lo ant erio r con 

fundament o en los Artícu los 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco 

y sus Municipios, art ículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Acvgar Const ruct ora, S.A. de C.V. $5,356,761.02 

2 Constru ctora Cam pujal, S.A. de C.V. $5,440,220.84 

3 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $5,734,730.88 

4 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. $5,742,042.64 

5 Grupo Construct or Gunema, S.A. de C.V. $5,745,890.66 

6 Proyect os y Const rucciones Cupe, S.A. de C.V. $5,843,295.53 

7 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. $5,844,771.24 

8 SDT Constructora, S.A. de C.V. $5,926,184.02 

9 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,238,715.87 

10 Arca Diseño y Const rucción, S.A.P.I. de C.V. $6,247,656.48 

11 Construcció n y Supervisión Fica, S.A. de C.V. $6,273,198.31 

12 Grupo Const ructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,334,806.81 

13 Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $6,338,203.70 

14 Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. $6,398,567.80 

15 M ospa l Const rucciones, S.A. de C.V. $6,459,056.18 

16 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $6,619,718.45 

17 Edif icaciones Jova, S.A. de C.V. $6,682,758.63 

18 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $6,738,267.11 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Estud ios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. 

Extra Construcciones, S.A. de C.V. 

Gru po Const ru Elec Ca le, S.A. de C.V. 

Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
VOBIEUHO UH t SlAUO 

Importe con IVA 

$6,747,866.98 

$6,752,525.44 

$6,782,756.19 
/ 

$7,976,542.01 

$8,953,997.69 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se ce lebró el día 17 de marzo / 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capítulo IV eva luación y 
causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratac ión. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la veri ficación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta t écnica. 

Con fu ndam ent o en los art ículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a rea lizar el aná lisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

/ÁCTA DE JUNTA JE PRONUNCIAM IE~TO DE FALLO 

1.- Acvgar 2.- Constructora 
3.- Obras y 

4.- MTO Diseño y 
DOCUMENTOS 

Constructora, Campujal, 
Proyectos Santa 

Construcción, 
Clara, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo .. 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento 14.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales asi como 

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes a I grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

• Jalisco 
VUtHl::fHHJ Ot.L tS IAUO 

s .: ·Grupo 

Constructor 
Gunema, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

3.- Obras y -
1.- Acvgar 2. - Constructora 4.- MTO Diseño y DOCUMENTOS 

Constructora, Campujal, 
Proyectos Santa 

Const rucción, 
Clara, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento TG.-
Manifestación bajo 
prote sta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-
Programa ge ne ral d e 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el lici tante, conforme a l 
catálo go d e conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deta llado po r conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

cale ndarizado, en 
periodos no mayo r a un 

mes cale nda rio ... 

• Jalisco 
VOt31t:~ ll U DEL t !ilAl>O 

5.- Grupo 
.. 

Constructor 
Gunema, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CU MPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIA MIENTO DE FALLO 

1.- Acvgar 2.- Constructora 
3.- Obras"y 

4.- MTO Diseño y 
DOCUMENTOS 

Constructora, Ca mpuja l, 
Proyectos Santa 

Construcción, 
Clara, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuant ificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categodas 
propuesto por el 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE licitante, expresado en 
jorna das, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 
Documento Tl O.-

Programa calendarizado 
y cuant ificado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

id entificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
dete rminados por la 

Secretaría de 
Infraest ructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-

Programa calendarizado 
y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equ ipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convenciona les y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación flsica, modelo 
y usos act uales ... 

) 

L"1J 

• Jalisco 
l..iOBlERNO Ut:L 1: S.TAOO 

5 .- Grupo 
Const ructor 

Gunema, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚB LICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Acvgar 2.- Constructora 
3.- Obras y 

4.- MTO Diseño y 
DOCUMENTOS 

Constructora, Campujal, 
Proyectos Santa 

Construcción, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Clara, 
S.A. de C.V. ¡¡ .. S.A. de C.V. 

Documento Tl3.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de concept os de 

indirectos ... 

Documento Tl 7 .-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material... 

Documento T18.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 

0.2% Idos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente . .. 

Documento T19.-
M anifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

\ 

• Jalisco 
üUtUl:IWO OE:L ESlADO 

5.- Grupo 

Constructor 

Gunema, 
S.A. de C.V . 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Página 10 de 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraest ructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Acvgar 2.- Constructora 
3.- Obras y 

4.- MTO Diseño y 
DOCUMENTOS 

Constructora, Campujal, 
Proyectos Santa 

Construcción, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Clara, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

o bligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, e mitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
pro testa de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la m isma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ ./ _/ 

6.- Proyectos y 7.- Big 
8.- SDT 9.- Lircon 

DOCUMENTOS Construcciones Construcción e 

Cupe, lnteriorismo, 
Constructora, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Document o Tl.-
M anifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económ ica es la firma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo .. 

Docum ento T2.+ 

Manifestació n bajo 
pro testa de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocato ria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - eco nómicos, 
mode lo de con t rato ... 

• Jalisco 
UUl:HtHNO DH t:S}AUO 

5.- Grupo 

Constructor 

Gunema, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Arca Diseño y 
Construcción, 

S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

Página 11 de 41 



1

GO BIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

6.- Proyectos y 7.- Big 
8.- SDT 9.- Lircon 

DOCUM ENTOS Construcciones Construcción e 
Cupe, lnteriorismo, 

Constructora, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificacio nes 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, asf como 
estar conforme con el 
contenido, a lcances y 

t odas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarro llar y 

sus implicaciones de 
car i;lcter t écnico .. 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técn icos y 

administ rativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar e l 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

-e::::: 

• Jalisco 
VUIHtlHW lJtl tSIALll) 

10.- Arca Diseño y 
Construcción, 

S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Proyectos y 7.- Big 
DOCUMENTOS Construcciones Construcción e 

8.- SDT 9.- Lircon 

Cupe, lnteriorismo, 
Constructora, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 

trabaj os, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento Tl0.· 

Programa calenda rizado 

y cuantificado de la 
u tilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de const rucción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
característ icas, 

conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

1 

• Jalisco 
UOBfER t W OEL ESTAl>O 

.. 

10.- Arca Diseño y 
Construcción, 

S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfraestTuctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

6.- Proyectos y 7.- Big 
.. ---

DOCUMENTOS Construcciones Construcción e 
8.- SDT 9.- Lircon 

Cupe, lnteriorismo, 
Constructora, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Püblica en la 
convocatoria ... 

Documento Tl l.• 
Programa calend arizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

in stalación 

permanente, p ropuesto 

por e l licita nte, 
eMpresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· 
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación f ísica, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.-

listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de trabajo ... 

Documento TlG.· 
Integración de l catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl 7 .· 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Y'.:fJ 

• Jalisco 
GO l:HE RH O DEL t.SlADO 

10.- Arca Diseño y 
Construcción, 

S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

6.- Proyectos y 7.- Big 
8.- SDT 9.- Lircon DOCUMENTOS Construcciones Construcción e 

Cupe, lnteriorismo, 
Constructora, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl8.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contra to por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria {SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fided igna en 

cuanto a su conten ido, 
en lo que en ella se 

re fleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

~ 

* Jalisco 
GOBIERtlO DEL ES TAOO 

10.- Arca Diseño y 
Construcción, 
S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

. ./ / 
~TA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ ,. 
13.- Tecnología 

11.- Construcción 12.- Grupo 14.- Gerencia en 
DOCUMENTOS y Supervisión Constructor 

Aplicada en 
Construcción 

Servicios de 
Fica, Gleoss, 

Infraestructura, 
O&R, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la fi rma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo .. 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 

modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de de cir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 
aplicables, asi como 

estar conforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico . .. 

.,..--:•) 

~ 
Jalisco 

L10BIERHO DEL ESTADO 

15.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11 13.- Tecnología 
11.- Construcción 12.- Grupo 

Aplicada en 
14.- Gerencia en 

DOCUMENTOS y Supervisión Constructor 
Servicios de 

Construcción 
Fica, Gleoss, 

Infraestructura, 
O&R, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A de C.V. 

Document o T5.-
Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administra tivos al 
servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifest ación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
articu lo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Docum ento T7.-

Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licítan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 

congruen te con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 

el l icitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 

indicando cantidades 

por ejecutar, 
cctlendarizado1 en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

' 

• Jalisco 
VlJl:Hl:IHiú DH t ~li-OU 

15.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

" ~ 

13.- Tecnología 
11.- Construcción 12.- Grupo 

Aplicada en 
14.- Gerencia en 

DOCUMENTOS y Supervisión Constructor 
Servicios de 

Construcción 
Fica, Gleoss, 

Infraestructura, 
O&R, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.Ade C.V. 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

u t il ización mensual de 

la ma no de o bra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, e><presado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos det erminados 

por la Secretaría de 

lnfrt.testruct ura y Obra 

Pública en la 

convocatoria y bases de 
lici tación ... 

Docum e nto TlO.-
Programa calendarizado 

y cuant i ficado de la 

utilización mensual d e 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitante, expresado en 

horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
ident i ficando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 

determinados por la 

Secret aría de 
Infraest ructura y Obra 

Pública en la 
convocator'ia ... 

Documento Tll.-

Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materia les y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 
por el licit ant e, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, ind icando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación f ísica, modelo 

y usos actuales ... 

\ 

¿J.;) 

• Jalisco 
uUEHH·UH) llt:l l~JAUO 

15.- M ospal 
Const rucciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl3.­
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición ... 

Documento Tl4.-
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

de conceptos de 
i ndirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de 

material. .. 

Documento Tl8.-

Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser a portado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodologia para 

cargar estimaciones, 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Construcción 12.- Grupo 
13.- Tecnología 

14.- Gerencia en 
y Supervisión Constructor 

Aplicada en 
Construcción 

Fica, Gleoss, 
Servicios de 

O&R, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Infraestructura, 
S.Ade C.V. 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

~ 

\ 

• Jalisco 
VCJtHH<NO O!:l l::S I AOO 

15.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

11.- Const rucción 12.- Grupo 
13.- Tecnología 

14.- Gerencia en 
DOCUMENTOS y Supervisión Constructor 

Aplicada en 
Construcción 

Fica, Gleoss, 
Servicios de 

O&R, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Infraestructura, 
S.Ade C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 

manifesta ción bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modifícada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ / / / 
11 

19.- Estudios, 
16.- Grupo 

17 .- Edificaciones 18.- Sisega Proyectos y 
DOCUMENTOS Edificador 

Jova, Construcciones, Construcciones de 
Mayab, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente EPIC, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE económica es la firma 

autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografia 

para su cotejo .. 

~ i 

\ 
\ 

• Jalisco 
GUl::ilHU,IU 01:.l t:SlADO 

15.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

·. 

/ 
CUMPLE 

/ 
20.- Constructora 

y Servicios 
Novacrea, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

19.- Estudios, 
16.- Grupo 

17.- Edificaciones 18.- Sisega Proyectos y DOCUMENTOS Edificador 
Jova, Construcciones, Construcciones de Mayab, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente EPIC, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T2.-
M anifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento n.-
Ma nifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, a sí como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
part icularidades de l 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 

ambientales así como 

las caract eríst icas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Document o T5.• 
Escrit o de proposición 

de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio de l licitante, en 

este document o se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

:v,;J 

* Jalisco 
l·Ol:ltE: RHO LH:l f:!:>JADO 

,. 

20.- Constructora 
y Servicios 
Novacrea, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y O BRA PÚBLICA 

íID. Infraest r u ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

•¡ 
19.- Estudios, 

16.- Grupo 
17 .- Edificaciones 18.- Sisega Proyectos y DOCUMENTOS Edificador 

Jova, Construcciones, Construcciones de 
Mayab, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente EPIC, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento TG.-

Manifest ación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participa n 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

M unicipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

p laneación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos q ue se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

comp lejidad y magni tud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa gen eral de 

ejernción de los 
trab¡¡1jos, propuesto po r 
e l licit ante, confor me al 
catálogo d e conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidade s 

por eje cutar, 
cale ndarizado, en 

periodos no mayor a un 
me s calenda rio ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
u til ización me nsual d e 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado e n CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

r•J 
~ 
~ 

Jalisco 
üútlltRH O lltl E:S IAOO 

20.- Const ructora 
y Servicios 
Novacrea, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Página 22 de 111 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

" 19.- Estudios, 16.- Grupo 
17.- Edificaciones 18.- Sisega Proyectos y DOCUMENTOS Edificador 

Mayab, 
Java, Construcciones, Construcciones de 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente EPIC, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento no.-

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la maquinaria y equ ipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
ident ificando su tipo y 

características, 

conforme a los plazos 

determinados por la 

Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

PUblica en la 

convocatoria . .. 

Documento Tll.-
Program a calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materia les y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquina ria 

y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 

ubicación f isica, mode lo 

y usos actuales ... 

Documento T13.· 

listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14 .· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos .. . 

Documento TlS.· 

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
de trabajo ... 

.,-:.) 

~ 
Jalisco 

V\JHl l:-fH-10 OH 1:. !>IADO 

20.- Constructora 
y Servicios 

Novacrea, 

S.A. de C.V . 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
.. 

19.- Estudios, 
16.- Grupo 

17.- Edificaciones 18.- Sisega Proyectos y DOCUMENTOS Edificador 
Jova, Construcciones, Construcciones de Mayab, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente EPIC, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Docum ento T16.· 
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos .. . 

Documento T17.• 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material .. . 

Document o T18.· 

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

ne gat iva, para 
descontar de las 

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

volunta ria mente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrit a 

bajo prot esta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 

con la metodología para 
cargar e stimaciones, CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contra to por este 
motivo. 

Docum ent o T20.· 

Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fisca les en 

sent ido positivo y 
v igente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por e l Servicio de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Administ ración 

Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que d icha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido alterada o 

e::: 
\ 
\ 

D.J 

di 
Jalisco 

UOl:!lt:RN O O ~l t:SlA.L>O 

20.- Constructora 
y Servicios 
Novacrea, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-FINEDUC-OB-LP-196-Z0Z3 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

. 
19.- Estudios, 

16.- Grupo 
17.- Edificaciones 18.- Sisega Proyectos y DOCUMENTOS Edificador 

Jova, Construcciones, Construcciones de 
Mayab, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente EPIC, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ 
DOCUMENTOS 

21.- Extra 22.-Grupo 23.- Tektón Grupo 
Construcciones, Constru Elec Cale, Empresarial, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 

por ambos lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo .. 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la convocatoria y bases 

de licitación, ane><os 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 

particulares o generales 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 

aplicables, así como 

estar conforme con el 

contenido, alcances y 
todas las 

part icularidades del 

proyecto ... 

\ 

• Jalisco 
GOBIERHO OH ESTADO 

20.- Constructora 
y Servicios 
Nova crea, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
21.- Extra 22.- Grupo 23.- Tektón Grupo 

Construcciones, Constru Elec Cale, Empresarial, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T4. 4 

Manifestación escrit a 
de conocer' el sitio de la 

obra y sus condiciones 

ambient ales así como 
las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

referentes a l grado de 

dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
su s implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.· 

Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos al 
servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especifi car e l 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 

licitante para el 
desarrollo y 

organización de los 
t rabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 

congruente con las 
característ icas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

i 

• Jalisco 
GOStERHU OH tSTAOO 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
21.- Extra 22.· Grupo 23.- Tektón Grupo 

Construcciones, Constru Elec Cale, Empresarial, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorias 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento Tl0.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
lnfrctestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUM PLE instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

¡ 

~ 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRU CTU RA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚB LICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
21.- Extra 22.- Grupo 23.- Tektón Grupo 

Construcciones, Constru Elec Cale, Empresarial, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
const rucción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas co n o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Docu m ento T13.· 

listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE Ta rjetas de básicos .. . 

Docume nto Tl S.-
Tarje tas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de t rabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del ca tá logo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

mate rial ... 

Documento Tl8.-
Escrito en e l que haga 

consta r su acep tación o 
negativa, para 

desconta r de las 
estimacione s de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

tra bajos ejecutados. El 
0.2% Idos al millar) para 

ser aportado 
voluntariament e ... 

) 

¿"-}.) 

* Jalisco 
l>Utllt:fW O UEL t ~ I AUO 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
21.- Extra 22.- Grupo 23.- Tektón Grupo 

Construcciones, Constru Elec Cale, Empresarial, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T19.· 

Manifestación e scrita 
bajo protesta de decir 
ve rdad de conocer la 

guia estimaciones SECI P 
con la metodología para 

cargar estim aciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.· 

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administració n CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria {SAT) y 

manifestación ba jo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 

en lo que e n ella se 

refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

~ 

di 
Jalisco 

VOBIERH U l1él l:5 IAOO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplim ientos, por lo t anto los licit antes evaluados pasaron a la 

etapa de evaluación económica por cumplir t odos los requisitos solicitados en la Convocator ia y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuest as técnicas. 

Como result ado de la evaluación b ina ria de las proposiciones t écn icas, se det erm inó que las siguientes 

empresas son so lventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los req uisitos so licitados en la 

convocatoria y bases de Licit ación Pública Est atal. 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Licitante 
., 

Acvgar Constructora, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. 

Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. 

SDT Constructora, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Arca Diseño y Construcción, S.A.P.1. de C.V. 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Tecnología Aplicada en Serv icios de Infraestructura, S.A. de C.V. 

Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. 

Edificaciones Java, S.A. de C.V. 

Sisega Construcciones, S.A. de C.V. 

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. 

Extra Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constru Elec Cale, S.A. de C.V. 

Tektón Grupo Empresaria l, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

D.) 

* Jalisco 
uUBléRUV lll::l t:SJAl.)O 

Importe con IVA 

$5,356,761.02 

$5,440,220.84 

$5,734,730.88 

$5,742,042.64 

$5,745,890.66 

$5,843,295.53 

$5,844,771.24 

$5,926, 184.02 

$6,238,715.87 

$6,247,656.48 

$6,273,198.31 

$6,334,806.81 

$6,338,203.70 

$6,398,567.80 

$6,459,056.18 

$6,619,718.45 

$6,682,758.63 

$6,738,267.11 

$6,747,866.98 

$6,752,525.44 

$6,782,756.19 

$7,976,542.01 

$8,953,997.69 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica, sólo procedió a rea liza r la eva luación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

v.) 

* Jalisco 
üOBlé.llUU Dt l t .51ADU 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos 
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congru entes con el resto de la proposición. 

111. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante {documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondiera n con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Corno resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante 
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases / 
de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secret aría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 

deberán integrar los siguientes ru bros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 
establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 
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(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa 
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del 
impreso). 

Incumplimiento: Durante la ca ptura de rubros seña lados en el Documento E8.- "Resumen de importes pa ra 
la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 "Aná lisis de costo indirecto" 

1 
presentado por el licitante, los costos ind irectos correspondientes a la administración de oficinas centra les, 
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centra les entre el costo directo de 
la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los req uisitos so licitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numera l 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Públ ica y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jal isco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 

las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuest as insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no signifi ca necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los sigu ientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto t otal de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 

de aceptación, posteriorment e se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 

importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resu ltado el importe total promedio. 
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Una vez determinado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptab le y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

,.., .· ,· ...... _, " ., " , ... • h'l•• i ■ I ; . . h.' l,ólll ■ • ;e• • ..... . 
... - ·\ ·-· :_J ,I• 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manue l López Cotilla CCT 14DPR1283D, en e l 
municipio de Villa Corona, Jalisco. Cuarta etapa. 

$6,270,000.00 

RANGO D E ACEPTACI Ó N ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 
IMPORTE MENO R PROPUESTO $4,617,897.43 
IMPORTE MAYOR PROPU EST O $7,718,963.53 

IMPORTE PROMEDIO SIN CON SI DERAR EL MAS ALTO NI EL $5,479,391 .60 
MAS BAJO: 

IMPORTE M ÁXIMO ACEPTABLE: $6,301 ,300.34 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: $ 4 ,657,482.86 

;~ ·"'' .. ·,, .:,¡•··· :-:· . • ,. i' .·· ',·, '; .. - '' ·-· '·' - .. • .. ,,. .. :• •1=-• •'I •.· f;:· V • . . ,-· •• y 
. 

·· ·••Jl :.I ■ • . .. .~-. - J •1•r• • • •• . .. ...... ' .. -= .• 1:.i 1•• 191..Jl l"I 1:..: • • ·-··· .............. ~ ' ·~•1· •· · ,,, .. • 1~, ,, fl'ln 

1 AcvgarCon structora , S.A. de C.V. $4.617,897.43 $5,356,761.02 SE DESCALIFICA 

2 Constructora Campuj a l, S.A. d e C.V. $4,689,845.5S $5,440,220.84 SE ACEPTA 

3 Obras y Proyectos Santa C lara, S.A. de C. V . $4,943,733.52 $5,734,730.88 SE ACEPTA 

4 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V . $4,950,036.76 $5,742,04 2.64 SE ACEPTA 
5 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $5,037,323.73 $5,843,295.53 SE ACEPTA 
6 Big Construcción e l nt eriorismo, S.A. de C.V . $5,038,595.90 $5,844,771.24 SE ACEPTA 

7 SDT Constructora, S.A . de C.V. $5,108,779.33 $5,926,184.02 SE ACEPTA 
8 Lircon Con struccio nes, S.A. de C.V. $5,3 78,203.34 $6,238,7 1 5 .87 SE ACEPTA 
9 Arca Diseño y Construcción, S.A. P . I. de C.V. $5,385,910.76 $6,247,6S6.48 SE ACEPTA 

10 Co n strucción y Supervisión Fica , S.A. de C.V. $5,407,929.58 $6,273,198.31 SE ACEPTA 
1 1 Grupo Constructor G leoss, S.A. de C.V. $5,461,040.35 $6,334 ,806.81 SE AC EPTA 
1 2 Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A . $5,463,968.71 $6,338,203.70 SE ACEPTA 

de c.v. 
13 Gerencia en Construcción O&R, S.A de C. V. $5,516,006.72 $6,398,S67.80 SE ACEPTA 
1,1 Mospal Construcciones, S.A. d e C.V. $5 ,568,151.88 $6,459,056.18 SE ACEPTA 
1 5 Grup o EdificadorMayab, S.A. de C.V. $5,706,653.8 4 $6,619,718.45 SE ACEPTA 
16 Edificacio n es Java, S.A. de C.V. $5,760,998 .82 $6,682,758.63 SE ACEPTA 
17 Sisega Con struccion es, S .A. d e C.V. $5 ,808,850.96 $6,738,267.11 SE ACEPTA 
1 8 Est udios, Proyectos y Con strucciones d e Occid e nte EPJC, $5,817,1 26 .71 $6,747,866.98 SE ACEPTA 

S.A. d e C.V. 

19 Con structora y Servicios N ovacrea, S.A. d e C.V. $5,82 1,142.6 2 $6, 7 S2,S2S.44 SE ACEPTA 
20 Extra Construcciones, S.A. d e C.V. $5,847,20 3 .61 $6,782,756.19 SE ACEPTA 

2 1 Grupo Con stru Elec Cale, S.A. de C.V. $ 6 ,876,329.32 $7,976,542.01 SE DESCALIFICA 

22 Tekt ón Grupo Emp resaria l, S.A. de C.V. $7,7 18,9 63.5 3 $8,953,997.69 SE DESCALIFICA 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

:al 

di 
Jalisco 

LiOIHi::RtHJ Uf:l LS I ADO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Li cit antes se capturaron en una tabla donde gráficament e aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubro s señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con e l rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alt o y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de M ateriales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obt iene med iante la sust racción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcia l, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por ma no de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e import e de financiamiento. 

11. M ANO DE OBRA 

12. MAQUINARIA V EQUIPO 

13. cosros INDIRECTOS 

M. FlfllANCIAM IENTO 

l . IMPORTE POR MAlfRIALES 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 

4 . IMPORTE POR COSTO DIRECTO 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 

7. IMPOffíE POR UTILIDAD PROP\JE.ST" 

B. IMPORTE POR CARGOS AOIOONALES 
9. PRESUPUESTO TOTAL 

$l.~U.:!.9l4 'j/ 

$262, 703 .61 

$111,777.70 

$218,3115.00 

so.oo 

$J,ol8, J4/.l4 

$1,374,556.49 

$918 4~9.02 

$J'ltS 773. l l 

$3 1,107 51 

/ 

~d,IJ.IJ,U!:,r U<I 

Su~S.%9 2~ 
$301,Dl:i/. lH 

$4,028, 7J3.50 

&~ $322,29/.08 

0.23340K S lO, 155 13 

7.00000% 5305,281.60 

~ SiJ J-,ti, l➔ 

$4.689,MS.55 

$J. z;~, ~99.0l / 
5993 111.SS 

$291,963.27 

5352,401.S l 
S9, 797.81 

/ 

~J,J.IL, J.4':J.l:U 

$80Y,~2l 3!:> 

$ 11 1.7// /U 

54,197,549.87 

$251,852 99 

$l.!,-I07 19 

$-W 7, 181 0 1 
s, 1 /.!'.}_ ..¡e, 

$4.943, 733.52 

t 

/ 

760261"). )J,OI U,o)o o~ '>J., ',t.H,':l.l-i':11 

1700l4'.-.: 5673,260.53 191219'1, $ 1,0Uó,6/9 H 

6.S716l0 S27u, 115 -IU 7.6721,i. $Jlo, ,B4 .0'1 $28g,l.l l ~J 

llXlOOOOO. $3,9o0,032.o2 100.00007' $4, 121,865.07 S-l,198,815. 73 
lD..8194~ $428,•1~2.56 1D. $414,650.56 $288,557.73 
0.7124"' $31,207.52 0 .438115'6 $ 1~,872.21 .. .,,.,.,,. $8,938 85 

1.1.43750% $505. 509. 21 lD.00000!< $4SS,b38.7~ 1.1.S...-.. .,,..,,. (,¡4 77-1 H-1 0.6UOO,O _,l';J l97.ll D.60000!< 
S4 950 036. 76 0373ll73 
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·¡_ IMPORTE POR MI\TERIAlES 72.4811% $3,111,114.Sl 73.472211 53,309,545.07 $3,232,116.28 53,2,1(),014.54 73,U46'1 53.597,625.16 
2. IMPORTE POR MI\NO OEOBRA 6.~ $262,703.61 20.68351' $931,685.85 5961.428.94 51,031,010.44 20,1599)¡ 5991,839.75 
3. IMPORTE POR MI\QUINARIA YEQUIPO llNIO!I 5918,459.62 5.114ffi' 5263,254.34 5294,760. 31 5258,343.84 6.7154!1 $330,390.17 
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0!XllK 54,292,278.05 100.0000,. 54,504,485.26 s~. i1sa, 3os.s3 54.529,368.82 100.00001' $4,919,855.08 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.CDn!K 5257,536 68 a.o:xioo,¡ 5360,358.82 5374,213.37 $362,349.51 4.4- 5218,345 00 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO O.lllln $5,026.6' o.ooooo,¡ 50.00 59,322.42 O.OOOOOII $0.00 o.uzm 56,797 57 
7. IMPORTE POR VTIUDAO PROPUESTA 1L60000!I 5528,361.60 10.IXIOOO!I 5486,48441 5487, 184.13 lll.OIXDW, 5489, 171.83 S.61199% S288,736.'h 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES o.59511 525 5/G 36 0.511698% S2b874 85 Sl6.&SS 30 0.596'l8!1 s.? / 039 42 0.55500% S27 305 95 
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,108,779.33 S5,Jl8,lll3.34 $5,385,910.76 SS,«17,929.58 SS.461.0UlS 

/ ./ 

l. IMPORTE POR MAlERIALES 71.96700fi SJ,.U0,LilLlU 67.4486"/4 Sj,l/':J,lll'.J.',j.l 74.932~ S3,6üi,l4/ ¿.¡ 651747% ~.i,~.'IW 13 74.3829% SJ,)q 1,4!:tLb'.l 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.)156'l< S 1,015,833 54 25.0869'6 '$1, lb:1,84-J 00 19.4678% 5942,603 08 28.2220% $1,3•12, 111!, 11 20.3679% $969,751 03 
3. IMPORTE POR f\N'\QUINA RIA V EQUIPO 5 .7174% $2b0, 26J.4J 7.4645% $3.i6,l~ 12 5.5994% sn 1,111 3s 6,6033~, $31-1,UJ0.02 5. 2492% $2'19.921.45 
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $/l,5!>2, 118 17 l 00.000J% S4,b3~. 2SU Ub l00.0()(X)% $4,841,867 67 100.0000% $4, í'S!>,66S /t, 100.0000% $4,7bl , l(;..1 13 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7,50193" $.itll.4 ':1671. 1.50000% S.i4l,91Jj. /!> 5 .75262% SL7H,5J4.l5 9.15.364" S.B5,JJl,.48 8.74425% $-116,J28 0':1 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,148006,.(, 57, 2-12 55 0.04582°/4 $1, lH'::i U 0.18582°/4 $9, 51-l 73 0 .19831% SIO, l94 211 0.19385% Slü.036 57 
7. IMPORTE POR lfTILIOAO PROPUESTA, 10,93300% $535.810 74 10.~ /4 S49H,9"1189 8.00000l< $4JU,:S93.B 9 .16667",(, $,1/b,7tB 80 10.500009-' $544, 690 5;¿ 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60016% $17,300 52 0.59449% $l7,S79 HH 0.57500",4 Sl7,B-H.~ 0.599980,4 $1H,5~1 06 0.60500",4 S28,77'3 '.,O 

9. PRESUPUESTOTOTAL SS,463 968. 71 5 516006.72 5 S68 151.88 57 653,84 $5 760 998.82 

l. IMPORTE POR MATERIALES 66.2862% 53,272,167.50 69.4n4% $3,232,994.GO 65.1552" 53,098,759.29 71.6231% $3,519,318.59 
2. IM PORTE POR MANO DE OBRA 27.8452" $1,374,556.49 25.3367% 51,179,078.91 28.2191% 51,342,089.09 21.3279% 51,047,980.40 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 5.8687% $289,702.48 5.1909% $241,567.47 6.6257% $315,117.74 7.0490% 5346,362.71 
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00CIOl' 54,936,426.47 100.00CIOl' $4,653,640.98 100.00CIOl' 54,755,966.12 100.0000% 54,913,661.70 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $345,549.85 9.00000% $418,827.69 10.06679" $478,773.12 7.05298% 5346,559.58 
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.20450% $1D,8Dl.64 0.19901% $10,094.72 0.20782% $10,878.84 0.24513% 512,894.38 
7. IMPORTE POR UTIUDAO PROPUESTA 9.20000% $486,935.57 13.88000% $705,459.80 10.41667% $546,418.72 10.33333% 5544,888.44 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58836" 529,137.42 0.62501% $29,103.52 0.61198% $29 105.82 0,59500% $29,199.51 
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,808,850.96 $5,817,126.71 $5,Sll,142.62 $5,847,203.61 

2,3,- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como uti lidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara so lvente y si resu lta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del proced imiento las que hubieren 

resu ltado insolventes. 

j 
\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA;?> JUNTA DE PRONU~ AMIENTO D~ ALLO 

;•• 

l:!J.B 

15. JNSUFIQENCIA PARCIAL DE MA.lERIALES S l '::14.~-ll ~ 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO Oí: )307, I.U 57 

OBRA 
17. INSUFICIENCIA PARQAl DE 5000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $30,10,141 

INOJRf.CTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE suoo 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15T16.,.171-J8-t-19 $':>3 1, /&s 9-J 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES· Sllb,SU/. j~ 

UTILIDAD • INSUFICIENCIA TOTAL 

22, CAUFICACIÓN INSOLVENTE, :SE DESCALIFICA 

15 IN SUFICIENCIA PARCIAL Df MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE t,.1ANO DE 
OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL Df 

MAQUINARIA V EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PAfKIAL DE COSTOS 

INDlf\ECTOS 
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

) ll4,•1ZU llJ 

';il.:W,•IUH .N 

S'}..l,8o4 1B 

S4 771 18 

20. lli~UFICIENC!A TOTAL: 15-..16-+17_.18-t-19 $9':l•l,~28 •I~ 

2.1- SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: · 5426,JbG.85 

UTILIDAD· INSUFIOENCIA TOTAL 
22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE", 5E OESCALIFICA 

15. IN~UFJCIENCIA PAROAL DE MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 

OBRA 

17. INSUFICI ENCIA PARCIAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. IN.SUFICIEN□A PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 
20. INSUFIQENCIATOTAL: l5f-16tl71-1Stl9 

21. SOLVENCIA OE LAS PROPOSICIONES. 

lfTILIDAD- INSUFICIENCIA TOTAL 

'12. CALIFICACIÓN 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIAtES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 

OBRJI 

17. INSUFICIENCIA 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

PARCIAL DE 

18. INSUFICIENCIA PAROAL DE COST OS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

$uUU 

$0.UU 

$31,699 8-1 

$ 10.~.79 

52,555.26 

$45, 159W 

$4'JU,b5U tsS 

SOLVENTE 

.. . 
>úUU 

$11:B ':>H':f ':,U 

$ 180, l85 57 

SI00,548.Sl 

suuu 

$40'1,jlJ':,!) 

$1/, M2 ':>H 

IN SOLVENTE, SE DESCALIFICA 

)l/.W 

$61 4.lo 00 

52l:!,7~.~J3 

StlúO 

SY,7':1/.8 1 

S9'J.~H2 7-l 

$3Ho,~~U ,/ 

SOLVENTE 

S J Ul,,-18'.ol.mS 

sooo 

so.uo 

54,457.76 

$7,51268 

$118,4SY.~l 

$3~.'l&U/ 

SOLVff\lTE 

$2,260.79 

$6,851.66 

so.oo 

20. INSUFICIENCIA TOTA~ 15+16Tlhl8+19 

21. SOLVENCIA DE lAS PROPOSICIONES: 

lfTILIDAD • INSUFICIENCIA TOTAL 

$9,112.45 

$477,823.12 

.., ... ~ .... 
.. 

~Li4,~l.H 

S3l'J,8S I 31 

$ 15,SH.87 

$000 

$0.0U 

S5o0.~ l 52 

-$55, IH :JI 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

~d.•18 .l 7-l 
S:11.t>Hl ~I 

IUOO 

\tl.00 

5475.iY 

53~,t>'II.O.I 

S-l51.S43.U'J 

SU.UtJ 

550,508 77 

$73,867.26 

$283 08 

SM~.:.t•~ 0.1 
$264,S&UO 

SOLVENTE 

$2,604.42 

$0.00 

$50,395.80 

$0.00 

$000 

$53,000.23 

$652.459.57 

• Jalisco 
GOBIE: RHU Dtl t:. SIADO 

/' 

., .. -• •u , ... 
~ 

')l lM,Jtl/ 92 

$70-1.'.IJl 97 

sooo 

S0.00 

$000 

$,123,U/9 89 

$32. 558 89 

SOLVENTE 

S33 ó19.43 

su.uu 

5';1 ,~7.81 

S-H , 417 24 

S•U~, /5A~9 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

5136, l08. 89 

$l4U,6/4 9 1 

SOLVENTE 

$130,809.73 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$13&,8 39 / 3 

$409,578.99 

~· 

/ 

':d:Jl,o/4 lb 

StlW 

$3,751.74 

$63,8,0 78 

$858 9o 

S.100, 128.s.t 

SllG,94/ 38 

SOLVENTE 

/ 

)(JOU 

SI 272.. JU 

StiW 

SIJ•l ,tbo~I 

Sai 000 .l.t 

513H Jl!Sl)o 

$1~,407.i;IO 

SOLVENTE 

su.w 
$13,JbO 81 

$.12,041 81 

$0.00 

1000 

$ó~,4Ul 6-1 

S47'J,287 88 

SOtVENTE 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,841.94 

50.00 

$5,841.94 

$539,046.51 

22: CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
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y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

¿.'[) 

* Jalisco 
GOBIERHU OH t: STAOO 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Constructora Campujal, S.A. ele C.V. 

2 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. ele C. V, 

3 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

4 Proyectos y Co11strucciones Cupe, S.A. de 

C.V. 

5 Big Construcción e lnteriorisrno, S.A. de C.V. 

6 SDT Constructora, S.A. de C.V. 

7 Lircon Construcc1ones, S.A. ele C.V. 

8 Arca Diseiio y Construcción, S.A.P.L de C.V. 

9 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

10 Grupo Constructo r Gleoss, S.A. de C. V, 

11 Tecnologia Aplicada en Servicios de 

Infraestructura, S.A. de C. V. 

12 Gerencia en Construcción O&R, S.A de C. V. 

l3 Mospal Construcciones, S.A. de C. V, 

14 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. 

15 Edrficacrones Jova, S.A. de C.V. 

16 Si sega Construcciones, S.A. de C. V. 

17 Estudios, Proyectos y Construcciones de 

Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

18 Constructora y Servicios Novac, ea, S.A. de 

c.v. 
19 Extra Const• ucc1ones, S.A. de C. V. 

. . . . 
$4,689,845.55 

$4,943,733.52 

$4,950,036.76 

$5,037,323.73 

$5,038,595.90 

$5,108,779.33 

$5,378,203.34 

$5,385,910, 76 

$5,407,929, 58 

$5,461,040, 35 

$5,463,968.71 

$5,516,006.72 

$5,568,151.88 

$5,706,653.84 

$5,760,998.82 

$5,808,850,96 

$5,817,126,71 

$5,821,142,62 

$5,847,203.61 

,., ... ,, 
. . . . ... 

• • 1 • ·•••tu·■ a.• • 

$5,440,220.84 

$5,734,730.88 

$5,742,042.64 

$5,843,295.53 

$5,844,771.24 

$5,926,184,02 

$6,238,715.87 

$6,247,656.48 

$6,273,198.31 

$6,334,806,81 

$6,338,203.70 

$6,398,567.80 

$6,459,056.18 

$6,619,718-45 

$6,682,758.63 

$6,738,267,11 

$6,747,866,98 

$6,752,525.44 

$6,782,756.19 

, ••. t ••• 

nm;mn, 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE / 
SOLVENTE 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PAHA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUES"IA YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBHA 

SE DESECHA LA 1-'ROPUESTA YA QUE Hl8ASA EL lECHO 

FINANCIEHO ASIGNADO PARA ESíA OBRA 

SE DtSECHA LA PROPUESTA YA QUE Rl:.BASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBHA 

SE DBECliA LA PROPUESTA YA QUt REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PHOPUESTA YA QUE REüASA EL IH HO 

FINANClfRO ASIGNADO PARA ESTA OBHA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA l.lUE Rt:.BASA CL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PHOPUEST A VA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNAOO PAHA ESTA OBRA 

SE IJESEctlA LA PROPUESTA VA QUE HEBASA El TECl~O 

FINANCIEHO ASIGNAIJO PAHA ESTA OlikA 

SE OE!:.ECHA LA PHOPUESTA YA QUE REBASA H J(OIO 

f lNANCIE.HO ASIGNADO PARA ESTA 06RA 

La eva luación de la propuesta Técn ica fue realizada por el Arq _ Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisa da por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 

Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuest a económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su ca rácte r de Di recto r de Evaluaciones Económicas y revisa da por el lng. Ali Díaz Vida l, 

Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

~ 
Jalisco 

GOBIERHO DEL ESTADO 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al co,té M ixto de Obra Pública dentro 
de la vigésima séptima sesión extraordinaria del día 31 de marzo de 2023, en el cual se determinó adjud icar 
el contrato al licitante Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de c.✓, para ejecutar los trabajos consistentes 

en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel López Cotilla CCT 14DY R1283D, en el 
municipio de Villa Corona, Jalisco. Cuarta etapa ., por un monto de $5,841/95.SY(cinco millones 
ochocientos cuarenta y tres mil doscientos noventa y cinco pesos 53/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir 
las cond iciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 

adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
sat isfacto riamente el cump limiento de las ob ligaciones respectivas. 

/ / 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,752,988.66 (un millón 
setecientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y ocho pesos 66/100 M .N.)/ 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto serán ex igibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación de l 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 31 de marzo de 2023 
a las 16:30 horas, en la Dirección de Contrat ac ión, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 

de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la persona lidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fal lo. 

/ 
Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 01 de abri l de 2023 ..(de terminación el día 29 de julio de 2023./ 

El presente acto fue pres idido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 
a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

_/ 

Concluida la junta de pronunciami:;J>o de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33 
horas del día 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

LICITANT PARTICIPANTE (S) 

1 ~w 
Jalisco 

1.>4.-~lt.RtH) OH t:.S. I .\UO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Acvgar Constructora, S.A. de C.V. 

/ 

Constructora Campuja l, S.A. de C.V. 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. / 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. / 

Grupo Construct or Gunema, S.A. de C.V. 

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. 

Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. / 

SDT Const ructora, S.A. de C.V. / 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. / 
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ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

ú.:.l 

~ 
Jalisco 

üOtHf:l{HU Utl l:;;j 1,,uo 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. 
/ 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. / 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 
/ 

Tecnología Ap licada en Servicios de Infraestructura, 
/ S.A. de C.V. 

/ 
Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. / 

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. / 

/ 
Ed ificaciones Jova, S.A. de C.V. 

/ 
Sisega Construcciones, S.A. de C.V. 

Estudios, Proyectos y Const rucciones de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 
/ 

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. 
/ 

Extra Construcciones, S.A. de C. V. 
/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-196-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

~ 
Jalisco 

VlJlJltRHO lJtl t:.il/100 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Grupo Constru Elec Ca le, S.A. de C.V. / 

Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq . Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

/ 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


