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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021 v

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de [a Licitacion Pdblica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021, para
la contratacion de obra publica: Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area
Metropolitana de Guadalajara mediante la integracién urbana y paisajistica, ciclovia, andadores
peatonales, cruceros seguros, reforestacion y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo
12. Frente 2. v/

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:10 horas, del dia 31 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de febtféro de 2021, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Disenos y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
Constructora Siva, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Construmagq, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V. v
Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V,

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V., en asociacion en participacién con Arrentrac, S.A. de C.V.
Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
Caypo, S.A. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A.
Alfredo Flores Chavez
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27 Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.
28 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
29 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
30 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
31 Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.
32 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
33 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.
34 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.
35 Shot Constructora, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Servicios de Ingenieria de
Vallarta, S.A. de C.V.
v v
Con fecha del dia 18 de marzo de 2021, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 22¢
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 1
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $13,396,392.44
| ieria y Soluciones Civil id , S.A.
5 ngenieria y Soluc iviles de Occidente, S.A — $13,161230.79
de C.V.
4 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $14,669,145.48
5 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. Se acepta $12,777,424.48
1 | 6 |Construmag, S.A.deC.V. No se presentd $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
7 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 |Yuhcoit, S.A. de C.V. Se acepta $12,845,620.73
10 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $12,821,892.10
11 |Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $12,381,106.68
12 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $12,211,809.43
14 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $11,974,548.94
15 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $12,128,958.42
16 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $13,612,041.51
17 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $13,611,577.82
19 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | o AT LY. Se acepts $12,559,690.09
21 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,751,391.88
22 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Kt S iieEaits $0.00
Obras Duma, S.A. de C.V.
24 | Caypo, S.A.de C.V. Se desecha $0.00
75 Construcci.ones, Electrific.acignes y o, $0.00
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
26 | Alfredo Flores Chavez Se acepta $14,096,175.39
27 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $13,107,922.45
28 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
29 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $12,832,380.38
30 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. Se acepta $13,049,222.06
31 | Construccionesy Proyectos SAG, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
32 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
33 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,603,954.68
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
34 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Shot Constructora, S.A. de C.V., en asociacién en
35 | participacién con Servicios de Ingenieria de Se acepta $16,935,694.03
Vallarta, S.A. de C.V.

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Caypo, S.A.de C.V. 7

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacién y archivos digitales de la propuesta econémica
en el dispositivo USB, con fundamento en el Articulo 70, numerales 6 y 7, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, y de conformidad con el numeral 6.2 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica
Estatal.

2.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ”
Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacién y archivos digitales de la propuesta técnica en 1
el dispositivo USB, con fundamento en el Articulo 70, numerales 5y 7, de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su’s

Municipios, y de conformidad con el numeral 6.2 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $11,974,548.94
2 |Costos Proyectosy Obras RDM, S.A. de C.V. $12,128,958.42
3 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. $12,211,809.43
4 | Maquiobras, S.A. de C.V. $12,381,106.68
5 z'rslcopesa, S.A. de C.V., en asociacidn en participacién con Arrentrac, S.A. de $12,559,690.09
6 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $12,751,391.88
7 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $12,777,424.48
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0OB-LP-111-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
8 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $12,821,892.10
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $12,832,380.38
10 | Yuhcoit, S.A. de C.V. $12,845,620.73
11 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. $13,049,222.06
12 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. $13,107,922.45
13 | Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $13,161,230.79
14 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $13,396,392.44
15 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $13,603,954.68
16 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $13,611,577.82
17 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $13,612,041.51
18 | Alfredo Flores Chavez $14,096,175.39
19 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,669,145.48
Shot Constructora, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Servicios de
20 Ingenieria de Vallarta, S.A. de C.V. 316,935,694.03

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 18 de ’

marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I}

2.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

1.- Grupo Cisagh,
S.A.de C.V.

3.- Panaobras, S. 4.- Maquiobras,

DOCUMENTOS deR.L. de C.V. S.A.de C.V.

5.- Procopesa, S.A.
de C.V,, en
asociacion en
participacion con
Arrentrac, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Puablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos —econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

Gobsierno de Jalisco an Jalisce para la React

94

Pagina 6 de 38




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Procopesa, S.A.
deC.V, en
3.- Panaobras, S. 4.- Maquiobras, asociacion en
deR.L.de C.V. S.A.deC.V. participacion con
Arrentrac, S.A. de
C.V.

2.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

1.- Grupo Cisagb,

| DOCUMENTOS S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Cisagb,
S.A.de C.V.

2.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

3.- Panaobras, S.
de R.L. de C.V.

4.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

5.- Procopesa, S.A.

de C.V.,en
asociacion en
participacion con
Arrentrac, S.A. de
C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

24
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Cisagb,
S.A.de C.V.

2.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

3.- Panaobras, S.

deR.L.de C.V.

4.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

5.- Procopesa, S.A.
de C.V,,en
asociacion en
participacion con
Arrentrac, S.A. de
C.V.

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

24
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Cisagh,
S.A.de C.V,

2.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L.de C.V.

4.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

5.- Procopesa, S.A.
deC.V,,en
asociacién en
participacion con
Arrentrac, S.A. de
C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccioén que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jalisco wn Jafisco para ia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Procopesa, S.A.

9 Costce de C.V., en
DOCUMENTOS 1.- Grupo Cisagb, Proyestos y Obras 3.- Panaobras, S. 4.- Maquiobras, anJ(EIaCIfS'n en
S.A.de C.V. de R.L. de C.V. S.A.de C.V. participacion con
RDM, S.A. de C.V.
Arrentrac, S.A. de
C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cobierno de Jalizco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¥

DOCUMENTOS

6.- Mive
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

8.- Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

10.- Yuhcoit, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de |a identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o

Gobierne de Jalisco |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Mive
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

8.- Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

10.- Yuhcoit, S.A. de

C.v.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en |a
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
mativo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento.,.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jatisco

i

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mive le Abacsitve“c ol 8.- Infraestructura Co?.;:::irz;de 30 Voheow A e
DOCUMENTOS | Construcciones, | o\ = .. | GlobalKube,s.A. | B0 t08e | o e~
S.A.de C.V. 4 de C.V. g y A V.

S.A.de C.V. C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de |a
proposicion...

Documento T16.-

2 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

\
Documento T18.- O \/

Infegracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos /

de indirectos...

Gobierno de Jalizeo an Jatisco para fa 3CEVICION Eot 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Mive
Construcciones,
S.A.de C.V.

.- cedora |
7.-Abastecedor | 8.~ Infraestructura

Electrocnl*avellcénica | Global Rote s
£ de C.V.

S.A.de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

10.- Yuhcoit, S.A. de
c.v.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportada
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de Ia
Industria de la

Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

; 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Mive
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

8.- Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

10.- Yuhcoit, S.A. de
c.v.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de [a misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

4

Gobierno de Jalizto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Mive
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

8.- Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

10.- Yuhcoit, S.A. de
CV.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1%

v

v

o

DOCUMENTOS

11.- Montaje en
Obra Petrova,
S.A.deC.V.

12.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.v.

13.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

14.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

15.- Expekta
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento Tl.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria

| deInfraestructura v
" Obra Piblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%4

Gobierno de Jalisco

Pagina 17 de 38




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Ingenieria y

11.- Montaje en 12.- Covafa S B 14.- Proyectos y 15.- Expekta
DOCUMENTOS Obra Petrova, Ingenieria, S.A. de 6 Ocidants SA Construcciones Construcciones, S.A.
S.A.de C.V. C.V. de C.V """ | RRAF,S.A.deC.V. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
1 motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Fla [a Resctivacion E
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicn_.q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Montaje en
Obra Petrova,
S.A. de C.V.

12.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.v.

13.- Ingenieria y
Soluciones Civiles

de C.V.

de Occidente, S.A.

14.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

15.- Expekta
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
envigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Montaje en 12.- Covafa 13 I.ngeme.r '.a ¥ 14.- Proyectos y 15.- Expekta
Soluciones Civiles

DOCUMENTOS Obra Petrova, Ingenieria, S.A. de Construcciones Construcciones, S.A.

S.A.de C.V. CV. de Oc;:izn\llze, S-A- | RRAF, 5.A. de C.V. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

2 i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jafisco 1

s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 13.-1 ieri
11.- Montaje en 12.- Covafa ‘ngeme.r ? y 14.- Proyectos y 15.- Expekta
Soluciones Civiles

DOCUMENTOS Obra Petrova, Ingenieria, S.A. de Construcciones Construcciones, S.A.

S.A. de C.V. V. ge OC;':Z"‘:E' S-A- | RRAF,S.A.de CV. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las F
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos piar clents) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su

1 personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Montaje en
Obra Petrova,
S.A. de C.V.

12.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.V.

13.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

14.- Proyectos y
Construcciones

RRAF, S.A. de C.V.

15.- Expekta
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalizsco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o

W

v/

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

17.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.v.

18.- Alfredo Flores
Chavez

19.- Constructora
Siva, S.A. de C.V.

20.- Shot
Constructora, S.A.
de C.V,, en
asociacién en
participacién con
Servicios de
Ingenieria de
Vallarta, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposiciéon técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de |a constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidén, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiemo de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campuijal, S.A. de
Cc.v.

17.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V.

18.- Alfredo Flores
Chavez

19.- Constructora
Siva, S.A.de C.V.

20.- Shot
Constructora, S.A.
deC.V., en
asociacion en
participacion con
Servicios de
Ingenieria de
Vallarta, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco r
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T

| 20.- Shot
; Constructora, S.A.
16.- Constructora 17.-.P.roy¢‘ectos Y de CV, en
DOCUMENTOS Camnilel & & de Edificaciones 18.- Alfredo Flores | 19.- Constructora asociacion en
P lC \; 20z Capheus, S.A. de Chavez Siva, S.A.de C.V. participacién con
= C.v. Servicios de
Ingenieria de
Vallarta, S.A. de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pablicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
]- proposicion...

Gobierno de Jalisco i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Shot
Constructora, S.A.
17.- Proyectos V.
| 16.- Constructora Edific:az:ionesy 18.- Alfredo Flores | 19.- Construct o C v(; e
F - .~ Lonstructora
| DOCUMENTOS | Campujal, S.A. de ; 2 s
‘ cV Capheus, S.A. de Chavez Siva, S.A. de C.V. participacién con
: C.V. Servicios de
Ingenieria de
Vallarta, S.A. de C.V.

Documento T16.-
A L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-
Integracion del
cxtillgn da cancepNaE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

ificaci
sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en |a
integracion de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la

Industria de la 1
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco e Jad wa i £
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Shot
Constructora, S.A.
b= Construcior 17.-'Proyf3ctos y de CV, en
DOCUMENTOS Campujal, S.A. de Edificaciones 18.- Alfre'do Flores 19 Constructora as?slac:on en
CV. Capheus, S.A. de Chavez Siva, S.A.de C.V. participacién con
C.V. Servicios de

Ingenieria de
Vallarta, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Rubajcs sjscutados B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es

persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Flan Jalisee i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
20.- Shot
Constructora, S.A.
16.- Constructora 17".p.r°y?“05 y oe CV' v
DOCUMENTOS Eammuial SA. de Edificaciones 18.- Alfredo Flores | 19.- Constructora asociacion en
e Capheus, S.A. de Chéavez Siva, S.A.de C.V. participacién con
C.V. e
C.v. Servicios de
Ingenieria de
Vallarta, S.A. de C.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
SR PO, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

/
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
1
1

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

$11,974,548.94
$12,128,958.42
$12,211,809.43
$12,381,106.68

Grupo Cisaghb, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

1
2
3 |Panaobras, S. de R.L. de C.V.
4

Magquiobras, S.A. de C.V.

Er\c;copesa, S.A.de C.V,, en asociacion en participacion con Arrentrac, S.A. de $12,559 690.09 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
6 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $12,751,391.88
7 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $12,777,424.48
| 8 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $12,821,892.10
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $12,832,380.38
10 | Yuhcoit, S.A. de C.V. $12,845,620.73

11

Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.

$13,049,222.06

12

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

$13,107,922.45

13

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

$13,161,230.79

14

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

$13,396,392.44

15

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

$13,603,954.68

16

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$13,611,577.82

17

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

$13,612,041.51

18

Alfredo Flores Chavez

$14,096,175.39

19

Constructora Siva, S.A. de C.V.

$14,669,145.48

20

Ingenieria de Vallarta, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V., en asociacion en participacidn con Servicios de

$16,935,694.03

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

-

1-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

La proposicion econdmica se evaluo con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI

/
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado I

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio com | | importe total promedio.

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacian,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area Metropolitana de Guadalajara
mediante la integracion urbana y paisajistica, ciclovia, andadores peatonales, cruceros seguros,
reforestacion y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo 12. Frente 2. <

$14,355,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$10,322,887.02
$14,599,736.23
$11,284,383.95

$12,977,041.54
$9,591,726.35

Gobierno de Jalisco

v

i L ES : L)
1|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $10,322,887.02 $11,974,548.94 SE ACEPTA
2|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V $10,455,998.64 $12,128,958.42 SE ACEPTA
3|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $10,527,421.92 $12,211,809.43 SE ACEPTA
4|Magquiobras, 5.A. de C.V. $10,673,367.83 $12,381,106.68 SE ACEPTA
5|Procopesa, S.A. de C.V., en asociacion en participacion $10,827,319.04 $12,559,690.09 SE ACEPTA

con Arrentrac, S.A. de C.V.
6/ Mive Construcciones, S.A. de C.V. $10,992,579.21 $12,751,391.88 SE ACEPTA
7|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $11,015,021.10 $12,777,424.48 SE ACEPTA
8|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $11,053,355.26 $12,821,892.10 SE ACEPTA
9|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,062,396.88 $12,832,380.38 SE ACEPTA
10{Yuhcoit, S.A. de C.V. $11,073,810.97 $12,845,620.73 SE ACEPTA
11{Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. $11,249,329.36 $13,049,222.06 SE ACEPTA
12|Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. $11,299,933.15 $13,107,922.45 SE ACEPTA
13(Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de $11,345,888.61 $13,161,230.79 SE ACEPTA
C.V.
14| Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $11,548,614.17 $13,396,392.44 SE ACEPTA
15|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $11,727,547.14 $13,603,954.68 SE ACEPTA
16| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,734,118.81 $13,611,577.82 SE ACEPTA
17|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $11,734,518.54 $13,612,041.51 SE ACEPTA
18|Alfredo Flores Chavez $12,151,875.34 $14,096,175.39 SE ACEPTA /
19|Constructora Siva, S.A. de C.V. $12,645,815.07 $14,669,145.48 SE ACEPTA
20{Shot Constructora, S.A. de C.V., en asociacion en $14,599,736.23 $16,935,694.03| SE DESCALIFICA
participacion con Servicios de Ingenieria de Vallarta,
S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $4,898,562.00| $6,821,597.71]  $5,790,932.19

11 MANO DE OBRA 1,431.463.41| $2,592,100.77|  $1,850,488.51
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $739,764.83| $2,500,899.47|  $1,829,234.57)
13. COSTOS INDIRECTOS $425,884.33|  5995,867.58 $734,989.59)

14. FINANCIAMIENTO 50.00 $58,272.95 $7,655.07]

L IMPORTE POR MATERIALES 59.6094%| $5,494,956.13 67.0449%| $5955,592.90] 55.8436%| $4898562.00| 59.8420%| $5,397,401.26| 50.4042%| $5476,165.78
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 18.2673%( $1,683,926.34 17.2266%| $1,530,234.22  23.1391%| $2,029,742.76|  19.1731%| 51,729,305.29| 19.1514%| 51,736,242.67

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.1234%( $2,039,393.05 15.7285%| 51397,158.62| 21.0174%| $1843,631.51| 20.9849%| 51,892,714.69) 20.4444%| S1,853461.02

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 59,218,275.52 100.0000%) $8,882,985.74 | 100.0000%| $8,771,936.27 | 100.0000%| $9,019,421.24 | 100.0000%| $9,065,869.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.52000%| 542588433 8.11162%| $720,554.05| 7.50000%| $657,895.22] 8.01873%| 5723,243.04 8.51400%| $771,868.13
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00]  0.00000% 50.00)  0.00000%| 50.00[  0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.50000%|  5626,870.39 833333%) $800,204.66) 11.07000%| $1,043,88235| 9.00000%| $876,839.78]  9.50000%|  $934,585.07

9. PRESUPUESTO TOTAL $10,322,887.02 $10,455,998.64 $10,527,421.92 $10,673,367.83[ $10,827,319.04
- Gobierno de Jalisco | Fiar {a Reactivacion Egemam J
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'umwug,u, -'lbnc-nahtm :

L INPORTE POR MATERIALES S50 SSONGISLY G0N SHI0IBI| GBI 6005240 GLTIoRY]  S600526545 SO 55933540

2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 176457%(  51,616,405.45 16.5387%| $1,556,92537 20.195%(  $1,50L26113 20195%%|  SL90L26L13 15.4638%|  51,43146341
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 212265 52494,289.58 17.8093%| $1,676,535.22 160143%|  $1,507,607.49) 160143%|  51,507,607.49 20374%  51,891,860.66
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,160,341.1¢ 100.0000%) $9,413,833.94 100.0000%/  $,414,114.07 1000000%)  $9414,114.07 100.0000%|  59,256,868.20

5. IMPORTE POA COSTOS INDIRECTOS 8.75000%(  $80L529.85 8.80330%( 582872804 7.23345% $681,435.94 1.43976% $705,035.95 9.00000%| 5833,118.14
6. IMPGRTE POR FINANCIAMIENTO 0.31502%| $3138189 0.00000% S0.00 0.11157% $11,263.61| 0.11157% $11,291.05 0.19233%| $19,406.07
7. IMPQRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.45000%| 5944 362.40 7.000003%]  $716,979.34 8.83333% $892,768.20 8.65000% $876,369.65 9.00000%| §909,845.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,992,573.21 l $11,015021.10 $11,053,355.26 $11,062,396.88 $1107381087

‘;wahyammua mmmmmi pekta Corstruciones SA.de |
_ =) o

1. IMPORTE 208 MATERIALES G S0IEN|  TERN  SSUMSH|  SO06  SSMOWLN  SIW|  SARLY| e L
2 IMPOATE POR MANODE 0274 wems|  osmion| s semuse| el asssnel  nms ool ness| susenss
3 IMPGATE POR MAGUINARIA Y EQUIPO sisow|  snovsem|  msmm|  suem| s osmses  nsy|  msen o7 S8l
1 IMPORTE POR COSTO BIRECTOD J000000%|  $303222454 1000000%| 95767478 1000000%| 5360839244 1000000%{ $9,786.997.4 100.0000%{ 5990035285
5. IPORTE POR COSTOS INDIRECTOS wssoson| s eomen|  sweadmns|  omsom|  smae eaee eS| esMDN  SEse10305
2 IVFORTE POR FINANCIAMENTD e gz ook 000 osenM| eI 000000% wm|  omsem| 50w
LINGCRTEPORUTIUDAD PROPUESTA | maooooos|  Suisswiecs]  asooow|  soooosesl  atee% 706021 100000%  SLomensT 100000 SLO08M
3. PRESUPUESTO TOTAL $11,49.329.36 $11,203,93315 $11,345,888.61 $11,548,614.17 $11,721,547.14
= {_:_- RTSEIEH IS /
_mnmuu g umsuuau

1 INPORTE POR MATERIALES G SIS 6L BUSSIH AT AL 7 e

. IMPORTE PCR MAYO DE OBRA v sioAnes|  mamen|  sumsma|  moems|  3meme 198095786

3INPORTEPCR MAQUINAIAYEQUIRO] 2w samemas] 2w maes]  nousy|  aommms|  mses| s

1, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10003,379.9¢ 10000008 5998334900 10000005| 590334368 1000000%| $10536,43035

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS Tooooes|  sooessel|  eomoes|  seooises|  tomsmew|  somaessl oo  smeamas

6. INPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.00005% 900 o  Sm;ossg|  oosesk|  Seosios]  00000o 00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA oooooess]  soaosasl  tocoooew  siceeny|  moowon| Sumssmsml  ossoom]  suosre

5 PRESUPUESTOTOTAL $1L,734,11881 S50 $12.15L81534 $12645 1507

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracciéon s-/
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y

el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es 1
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
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insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

v
1% INSUFICENCIA  PAROAL  DE| $295,976.00] SH92.370.19) 5 $314,766.41
MATERIALES
16. INSUFICIENGA PARCAL DE MANO| $166.562.17, $320,254.29) $0.00! $121,163.23 5114,745 84
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARQAL  DE| $0.00] $432,075.95) 50.00 §0.00) 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS) 5309,105.26) $14,435.54 $72.094.37, $11,746.55) 50.00
| NDIRECTOS
19, INSUFICIENCA PARCAL DE $7,655.07 $7.655.07 572.655.07| $7.655.07 $7.65507
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL] $779,29R.56) 5774,420.85 $972.419.63) 5534,115.78) 5436,567.32
15+16+17-18-15
21 SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES?] -$152,428.17 $25,873.81 $66,762.71 $342,724.01 5497.917.75
UTILIDAD - INSUFICIENO A TOTAL
22. CALFICACION INSOLVENTE, SF DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

v

=i B i=ia = : < e
5000 X 50.00|

S$7A1,287 08|

15 INSUFICIENCIA  PARCAL  DE

MATEIIALES

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) $234,082.06 $293.563.14 $0.00) 5000 $119,025.10)
DL OBAA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $152,699.3% $321,627.08 5321.627 08| 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00] $0.00 £53,553.65 528.953.63 50.00
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARUAL  DE £0,00] 57,655.07 $0.00) 50,00/ 50.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $975,369.19 $453,917.56| 5375.180.73 5350,580 71 $415,025.10
154104174 18419

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES. -531,006.75 $263,051.78) 5512,587.47| 5525.788,94 $190,820.22
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAOON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

: v ; i)

15, INSUFIGENCA PARCAL (3 5248.086.89) ,970.¢ §383.410 85 50.00|

MATERIALES
16. INSUFIOENCIA PARGIAL DE MAND 50,00} 50,00} $0.00) 50.00) $0.00]
DE OBRA
17.  INSUSIGIENCIA  PAROAL DE 51,089,268.74 50,00 50,00 5000 5853,091 08
MAQUINARIA Y EQUIFD
12, INSUFICIENQIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $655,550,80) 5150,525 69| $75.631.44 $78,886.54
INDIRECTDS
19. INSUFIGENCIA  PAROAL  DE 50,004 57,65507 50.00) $7.685.07 5000
INANCI AMIENTO
20. INSUFIENC A TOTAL 5$1,180,043.00 5$322,292.7§) $600,996.63 5467,757.36] 5341,877 82
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES 518,133.05 $675,512.92 £347,442.64 5576.872 21 5118892 52
UTILIDAD - INSUFIO ENTA TOTAL
Iu_ CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCAVENTE SOLVENTE
v
15,  INSUFICIERCIA AL . L S0,00| 50.00)
MATERIALES
16. INSUFIQIENCIA PARGAL DE MANO) $140,081,05, §119,971 54 $0.00) $0.00)
DE DBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 50.00) $758,470,54 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $34,332.99 §134,700.65| $0.00] 50.00)
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE §7.655.07 50.00 51,603,339 $7.655.07
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCA TOTAL| $182,065.11 $254,762.19) $760,074.63 $7,655.07]
15+15¢17+18+12
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $781,834.17] 5806,648.18] §525,811.08) $1,089,138.50)
UTILIDAD - INSUFIC ENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

mo de Jafisco | Flan ladisco pa
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

i £
1{Grupo Cisaghb, S.A. de C.V. $10,322,887.02 $11,974,548.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de §10,455,998.64 $12,128,958.42 CUMPLE SOLVENTE

c.v.
3|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $10,527,421.92 $12,211,809.43 CUMPLE SOLVENTE
4{Maquiobras, S.A. de C.V. $10,673,367.83 $12,381,106.68 CUMPLE SOLVENTE
S|Procopesa, S.A. de C.V., enasociaciénen $10,827,319.04 $12,559,690.09 CUMPLE SOLVENTE
participacion con Arrentrac, S.A. de C.V.
6{Mive Construcciones, S.A.de C.V. $10,892,579.21 $12,751,391.88) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. $11,015,021.10 $12,777,424.48 CUMPLE SOLVENTE
de C.V,
8|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $11,053,355.26 $12,821,892.10) CUMPLE SOLVENTE
9/ Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $11,062,396.88 $12,832,380.38 CUMPLE SOLVENTE
C.v.

10{Yuhcoit, S.A. de C.V. $11,073,810.97 $12,845,620.73 CUMPLE SOLVENTE

11| Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. $11,249,325.36 $13,049,222.06 CUMPLE SOLVENTE

12|CovafaIngenieria, S.A. de C.V. $11,299,933.15 $13,107,922.45 CUMPLE SOLVENTE

13|Ingenieria y Soluciones Civiles de $11,345,888.61 $13,161,230.79 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A, de C.V.

14|proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de $11,548,614.17 $13,396,392.44 CUMPLE SOLVENTE
C\V.

15|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. 511,727,547.14 $13,603,954.68 CUMPLE SOLVENTE

16|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,734,118.81 $13,611,577.82 CUMPLE SOLVENTE

17|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. $11,734,518.54 $13,612,041.51 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
18(Alfredo Flores Chévez 512,151,875.34 $14,096,175.39 CUMPLE SOLVENTE
19|Constructora Siva, S.A. de C.V. $12,645,815.07 $14,669,145.48 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNAD O PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econédmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima novena sesién extraordinaria del dia 31 de marzo de 2021, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos
consistentes en: Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area Metropolitana de
Guadalajara mediante la integracién urbana y paisajistica, ciclovia, andadores peatonales, cruceros
seguros, reforestacion y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo 12. Frente 2, por un
monto de $12,12 oce millones ciento veintiocho mil novecientos cincuenta y ocho peso

obiernc de Jalizeo |
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42/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

/ '
Para esta adjudicacion se otorgard un 50% de anticipo que corresponde a $6,064,479.21‘(seis millones

sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 21/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-111-2021,” al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de abril de 2021
a las 16:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales;, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de abril de 2021y de terminacion el dia 30 de julio de 2021. *

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica, quien actua a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:13
horas del dia 31 de marzo de 2021,"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica

L7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion

1
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) v

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V., en asociacion en participacion
con Arrentrac, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.

Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.v.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Gobierno de Jafizco
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. ’

Alfredo Flores Chavez

Constructora Siva, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V., en asociacion en
participacion con Servicios de Ingenieria de Vallarta,
S.A.de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
~l




