GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretarfa dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019, para la
contratacion de obra publica: Construccién de pavimento con adoquin en las calles Juarez, Anahuacy 5
de Mayo, incluye: banquetas, renovacién de imagen urbana y obras inducidas; construccién de
empedrado en calles de la colonia Playas de Pozonextle, en la cabecera municipal de Talpa de Allende,

Jalisco.

Fn la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 horas, del dia 29 de julio de 2019, se reunieron en la
sala de juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde niimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de junio de 2019, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:
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Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Amaca, S.A de C.V.
Construtop, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.I1 de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Maca S.A de C.V.
Constructora G.E.A. del Toro S.A. de C.V.
Edificaciones Rodca, S.A de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Ing. José Luis Frausto Miranda

Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

GSS Construcciones S.A de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Floran Ingenieria, S. A. de C. V.

Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
Ing. José Omar Fernandez Vazquez

Jorag, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, 5.A. de C.V.
Edificacidn y Proyectos Malu, S.A. de C.V.
Kyjas Constructora, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Con fecha del dia 16 de julio de 2019, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la
Direccion General de Licitacién y Contratacidn, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, Mexico. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
B recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18

proposiciones por servicio postal o paqueteria

praposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $7,666,491.45
G.al Gar Construcciones, S.A. de C.V, No se pres_e_ﬁté $0.00
Constructora Amaco, S.A de C.V. - Se acepta $7,286,777.81
Construtop, S.A. de.C-.V.- o _ Se ace_;;ta $6,823,440.98
Grupo Empresarial Al, S.A.P.I de C.V. |  se acépta $6,253,6_75.2_i_ _
Grupo Constructor Str_aa;e, S.A.de C.V. No se presentd _ .SE).DO N
_adpo Et;nstructor Maca S.A de C.V, . Se acepta §7,665,828.01
Constructora G.E.A. del Toro S.A. de C.V. ] No se presentd . $0.00

| Edificaciones Rodca, S.A de C.V. Seacepta $8,491,232.99

. Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. - No se presentd $0.00
Ing. José Luis Frausto Miranda _ ”_Se acepta _5_7,124,@0_;
éi::;g;;:;f_slf:i? para la Construccién de . $5,912,895.98
Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se desecha lapropuesta |  $0.00
GSS Construcciones S.Ade C.V. | - Se acepta | $5972,260.16
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
15 |Ma den Constructores, S.A. de_CV o Se acep.t_a. - $7,013,131.82
16 |Floran Ingenieria, S.A.de C.V. Se acepta $6,638,801.72
- g.c::struccmn Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de T—— $6,379,498.68
[ 18 | Ing. José Omar Fernd ndé_z_\fézq ue_z No se presentd S0.00_ ]
19 [Joraq, S.A.-de C.v._ . Se acepta §7,283,876.28
20 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. . ) Se acepta . _ _57,918,615.89
21 | Edificacion % P_foyectos Malu, S.A. de C.V. Se aceﬁta $7,991,024.05 |
22 | Kyjas Co nstructofa, S,A.-de C.V.  se acepta $7,169,840.16
53 Supercate, S.A. de C.V. | Se ace&a_— __ SQ,_045,369.,.9_I o

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

1.- Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar en su propuesta el Documento T16.- Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacion permanente, propuesto por el
licitante, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.5 de la Convocatoria y Bases de esta Licitacion.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Empresa y/o Persona Fisica Importe con IV

2
e

Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $5,912,895.98

GSS Construcciones S.A de C.V. $5,972,260.16

Grupo Empresarial Al, S.A.P.I de C.V. $6,253,676.22

Construccion Desarrollo y Proyectos IMR, S.A. de C.V. $6,379,498.68

Floran Ingenieria, S. A. de C. V. $6,638,801.72
Construtop, S.A. de C.V. $6,823,440.98

Maden Constructores, S.A. de C.V. $7,013,131.82

Ing. losé Luis Frausto Miranda $7,124,931.80
7,169,840.16

Kyjas Constructora, S.A. de C.V.

Y 2

rd
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

10 |Jorag, S.A. de C.V. - - $7,283,876.28

i Cons.{;ﬁ:tora Amaco, S.Ade C.V. _ $7,286,77?.8-1“.

12 | Grupo Construcfor Maca S.Ade C.V. ) ) 57,665,828.01
13 | seliv Asociados, S.A. de C.V. | ¢7eee40145 |
;1 .Grupo tonstructor MR de Jalisco, S.A._de-C.\_f._ $7:918,615.8§ ]

15 | Edificacidén y Proyectos Malu, S.A. de C.V. | - $7,991,024.05
-_16 Edificaciones Rodca, S.A Ee C.V.- 68,491,232.99

17 | Supercate, S.A. de C.V. _ $9,045,369.91

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de julio

de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica
Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones ace

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

del Estado de Jalisco y sus
ptadas de conformidad con

1.- Servicios 3.-Grupo 4.- Construccion 5.- Floran
Profesionales para = Empresarial Al Desarrollo Ingenieria ﬁ, A.
”p 2.- GSS Construcciones P ! y 8 2
DOCUMENTOS la Construccion de S.Ade C.V S.A.P.ldeCV. Proyectos JMR, de C. V.
Occidente, S.A. de : ey S.A. de C.V.
C.V. = = pnm
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inscripcion.
.ODE-IJ-I'I.'I.;E-J'I;.D T2.- ) o | -
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convecatoria y
bases de licitacidn, anexos
__técnicos — econdmicos. - i - = | e
Documento T3.-
Maialo del Cotrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T4.- -
Manifestacién bajo
PrOests £5 CRppverger £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion. / - -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, S.A. de

C.V.

2.- GSS Construcciones
S.AdeC\V.

3.-Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.lde C.V.

4,- Construccion
Desarrollo y
Proyectos IMR,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiclones
ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacidn escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

Documento T&.-
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5.- Floran
Ingenieria, S. A.
de C. V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos en
vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos.
Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la

__manodeocbra.
Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maguinaria y equipo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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1.- Servicios 3.-Grupo 4.- Construccion 5.- Floran
Profesionales para i Empresarial Al Desarrollo Ingenieria, 5. A.
S0 2.- GSS Construcciones s 1 y g ?
DOCUMENTOS la Construccion de S.AdeCV S.A.P.lde C.V. Proyectos JMR, de C. V.
Occidente, S.A. de * =55 S.A. de C.V.
=S C.V. ==
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién permanente. | ;.-
Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccién.
Documento T18.-
P - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bopuments 1n- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento T21.- o - =
Ll CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos de
indirectos. —— R
Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE
de las Obligaciones Fiscales
RESULTADO
UMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA 5
7.- Maden 8.-Ing. José Luis 9.- Kyjas 10.- Jorag, S.A.
6.-Construtop, 5.A. 5
DOCUMENTOS de C.V Constructores, S.A. de Frausto Miranda Constructora, de C.V.
e L.V,
cv. SAdeCV. |
Deocumento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inscripcion.
Documento T2.- N o o
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — economicos. - I E
Documento T3.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMFLE
Modelo del Contratao.
D-D(;_umento T4.-
Manifestacién bajo
TNy duc irda N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
onocer las especificaciones
articulares o generales de
~, construccidn.
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DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del

__Pproyecto

6.-Construtop, S.A.
de C.V.

7.- Maden
Constructores, S.A. de
C.V.

8.-Ing. José Luis
Frausto Miranda

= Kyjas
Constructora,
S.A.de C.V,

10.- Joraq, S.A.
de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode lacbray
sus condiciones

__ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacian hajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos en
vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcién de la

| planeacion integral del
\ | licitante para realizar los
L - trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra.

CUMPLE

Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.

cumple J/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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o I 7.-Maden ' SlngJ:)sé_st 9.- Kyjas 10.- Jorag, S.A.
DOCUMENTOS : * 20 Constructores, S.A. de Frausto Miranda Constructora, de C.V.
de C.V.
= A S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacién de maguinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccidn.

[.)o-:ument.oTls.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

OpRmentoice CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo.

Documento T21,-

o g il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos de
indiregtes. | 4\ e o ) O

Documento T22.-
Qpinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO

CUMPLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE U

13.-Seliv Asociadas, E 14.—Grdbn 15.-Edificacién y

12.- Grupo
DOCUMENTOS 11.- Constructora Constructor Maca S.A S.A.de C.V. Constr‘uc’cor MR | Proyectos Malu,
Amaco, S.Ade C.V. de Jalisco, S.A. S.A.de C.V.
de C.V.
de C.V. S
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inscripeidn.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y CUMFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
~__técnicos — econdmicos. o N
Documento T3.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion. N o I e R 1
Documento T5.-
Manifestacidn de estar
conforme con el contenido, CUMPLE
~alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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12.- Grupo 13.-Seliv Asociados, 14.-Grupo 15.-Edificacion y
11.- Constructora = S.A.de C.V. Constructor MR | Proyectos Malu,
DOCUMEN t A
ik Amaco, S.A de C.V. Consiidetor Macs s de Jalisco, S.A. S.A. de C.V.
de C\V. de C.V

Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copla de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn escrita de
conocer el acta.

 Jucuno 8, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
_del licitante. ) ]

Documento T10.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
e poticatiiticto sy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
fa Ley. § — S | S ———

Documento T11.-
Relacidn de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigaor.

Documento T12.-
Descripcign de la
planeacidn integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucidn de los trabajos.

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacidn mensual de la
mano de obra. . N = 1 [

Documento T15.-
Programa calendarizado y
onipdedels CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de

_construccion.

Documnento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacion permanente. : e | —————————— | T Se—p— — ) o

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de magquinaria y CUMPLE /
equipo de construccidn. /

CUMPLE CUMPLE
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12' i 13.-Seliv Asociados, |  14.-Grupo 15.-Edificacién y
11.- Constructora 2 S.A.de C.V. Constructor MR | Proyectos Malu,
DOCUMENTOS Amiaca S A de G| oustiucror Macd S.A de lalisco, S.A. | S.A.deC.V.
de C.V.
s _deC.V. |
Documento T18.-
; y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos,
EIEHMERLE R1%s: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos.

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo.

Documento T21.-
integeicanel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos de
ii_'lq_irecms._ e il =

Documento T22.-
Opinidn del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA cump CUMPLE U

16.- Edificaciones | 17.- Supercate, S.A. de

POCUMENTOS Rodca, 5.A de C.V. C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE

inscripeién.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
\ téenicos — econdmicos. - N

Documento T3.-
\ = Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE

™ Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de dec:ry_erdad de CUMPLE CUMPLE
conocer las especificaciones
particulares o generales de

construccidn.
Documento T5.-

Manifestacion de estar
conforme con el contenido, CUMPLE CUMPLE
alcances y todas las
particularidades del

proyecto _

Documento T6.-

Manifestacién escrita de

conocer el sitio de la obra y CUMPLE / CUMPLE

sus condiciones
ambientales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

101 LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 16.- Edificaciones | 17.- Supercate, S.A. de

Rodca, S.A de C.V. C.V.

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de

conocer el acta. - -

Documento TS,-I CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante. i |
Documento T10.- |
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que pu.r.su conducto, no CUMPLE CUMPLE
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

Documenta T11.-
Relacidn de contratos en CUMPLE CUMPLE

vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacidn integral del CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trnba_]u§,

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los trabajos.

Dacumento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la

____manode obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado y
SantRicele e CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion. ) i ]

Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién permanente. — N

Documento T17.-
Relacion de maquinaria y CUMPLE CUMPLE

equipo de construccidn.

Documento T18.-

Listado de insumaos. CUMILE GmRLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019 w

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Edificaciones | 17.- Supercate, S.A. de

DOCUMENTOS
Rodca, S.A de C.V. C.v.
Summanie Foh- CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento T21.-
Integracién del CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos de
indirectos.

Documento T22.-
Opinidn del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

L =

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de

Licitacién Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

$5,912,895.98

1 |Servicios Profesionales para la Construccidn de Occidente, S.A. de C.V.

2 | GSS Construcciones S.A de C.V. - _-5_5‘,9?2,260,16'
3 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I de C.V. S R | 56,253,67_6.2.2
4 Cons’tru;:c_i;)_ﬁ Desa rrof_!o y Proyectos IMR, S.A. de C.V. 56,379,4%.6'8_
5 | Floran Ingenieria, S. A. de C. V. - e 5_6_,;;38;80'1..72
6 |Construtop, S.A. de C.V. - N $6,823,440.98
"7 | Maden Constructores, S.A. de C.V. - - R %,BT.SZ

o Miranda $7,124,931.80




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
_g“ Kyja-s Constructora, S.A. de C.V. e $7_1(;9;34:)1;__
10 |Joraq, SA .d;e C.V. - - §7,283,876.28
_11 Constructora Amaco, S.A de C.V. ] __S'i_,_zéé,f';7.81
.'1.2“- grupo Constructor Maca S.A de C.V. - $7,665,822:.01 |
13 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. " - $7,666,491.45
14 | Grupo Construc';(ﬁ-r M.R de J_arisco, S.A.de C.V. 5795861;,89 N
'_iS Edificacién y Proyectos Malu, S..A. ae CV_ - | $7,991,024.05
16 | Edificaciones Rodca, S.A de C.V. " | ssa91,23209 |
17 |Supercate, SA de C.V. - - _ 59,045,369‘_9}" |

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacion de los parcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante GSS Construcciones S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases
de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato establec
bor la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integr

los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos en

la Ley).

Incumplimiento.- Durante la captura de los rubros sefialados en el Documento E8, se observo que los
rubros de importe de maquinaria y equipo es diferente al propuesto por el licitante en el Documento E7
“Explosién global de insumos que intervienen en la integracion de todos los conceptos con la descripcion
de cada uno de ellos, con sus volimenes totales, unidades de medicidn respectiva y costos considerados
puestos en el sitio de los trabajos, (agrupado por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y
equipo, incluyendo fletes y vidticos con sus respectivos totales) y sin incluir el IVA.”

Fundamento: La propuesta es desechada por na cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

II. Determinacién de precios de mercado;
[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
Il. Presupuesto total.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mds alto
y el mds bhajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
vy se le suma para obtener el monto maximo aceptabley se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto mdximo aceptable/
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto so

descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

FOR-0OBP=153-2019

Construccion de pavimento con adoquin en las calles Judrez, Anahuacy 5 de Mayo, incluye:
banquetas, renovacién de imagen urbana y obras inducidas; construccién de empedrado en
calles de la colonia Playas de Pozonextle, en la cabecera municipal de Talpa de Allende,

Jalisco.

$8,025,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE M{NIMO ACEPTABLE:

15%
$5,097,324.12
$7,797,732.68
$6,262,756.64

$7,202,170.14
$5,323,343.15

=

Servicios Profesionales para la Construccién de
Occidente, S.A.deCV.
2|Grupo Empresarial Al, S.A.P.1de C.V.

4|Floran lng.e'n.ien'a, S.A.deC.V.
5 Construtop, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A.de C.V.

Ing. José Luis Frausto Miranda

Kyjas Constructora, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V,

_10|Constructora Amaco, S.AdeC.V.
11|Grupo Constructor MacaS.Ade C.V.
12|Seliv Asociados, S.A.deC.V.

13|Grupo Constructor MIR de Jalisco, 5.A. de C.V.

14|Edificacion y Proyectos Malu, 5.A. de C.V.

ol e o~ oo

Edificaciones Rodca, S.A de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

3|Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A.de C.V.

$6,180,896.69

$6,609,044.35
$6,826,393.01)

$5,007,324.12
$5,391,100.19

$5,499,567.83

© $5,723,104.93|

$5,882,276.71

$6,045,803.29|

$6,142,182.59

$6,279,203.69
$6,281,705.01

S6,888,813.84
$7,320,028.44

$7,797,732.68

$5,912,895.98

' $6,253,676.22
 $6,379,498.68

$6,638,801.72|

$6,823,440.98

$7,013,131.82|

$7,169,840.16

$7,283,876.28|

$7,286,777.81

$7,665,828.01

$7,666,491.45

$7,918,615.89|

$7,991,024.05

$8,491,232.99

$9,045,369.91

SE DESCALIFICA

'SE ACEPTA
© SEACEPTA

'SEACEPTA

_ SEACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SEACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los impaortes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Ohra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

¥
a3

Te¥ets
i

10. MATERIALES

$2,465,619.90

$3,453,065.31

$2,897,301.20

11. MANO DE OBRA

§1,027,256.68

$1,831,074.59

$1,457,542,99

12. MAQUINARIA Y EQUIPO

$331,161.69

$1,072,672.03

$821,482.44

13. COSTOS INDIRECTOS

$297,235.75

$685,655.33

$425,555.30

| 14. FINANCIAMIENTO

$6,201.17

$60,751.61

$18,968.00




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL :
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019 i

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. IMPORTE POR MATERIALES 53.7015%| $2,474,445.72 53,9139%| 5$2,578,146.81| 50.5019%| $2,465,619.90
2. IMPORTE POR MANQ DE OERA 24.2904%| $1,119,247.68 30.5925%| $1,462,925.10] 31.8364%| 51,554,326.71
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.0081%| $1,014,083.35 15.4936%| $740,899.48| 17.6617%| $862,283.37
4, IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| $4,607,776.75 100.0000%| $4,781,571.39 | 100.0000%| $4,882,229,98
5. IMPORTE POR CO5TOS INDIRECTOS 7.2380%|  $332,511.80 7.1030%|  $339,665.34 7.2100%|  $352,008.78
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.1922% $9,497.65 0.2379% $12,184.37 0.2600% $13,600.02
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.3494%| 5413,358.47 6.5828%| $337,950.20 8.5000%| $446,067.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5850% $26,955.52 0.5750% $27,796.52 0.5861% $29,150.09
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,391,100.19 $5,499,567.83 $5,723,104.93
E el

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.9592%| $3,111,459.14| 67.0531%| $3,453,065.31 63.8629%| $3,083,656.17
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.3398%| 51,499,400.10| 22.1610%| $1,141,235.14 21.2746%| $1,027,256.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.7009%| $331,161.69| 10.7860%| $555,450.35 14.8625% $717,645.84
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,942,020.93 | 100.0000%| $5,149,750.80 100.0000%| 54,828,558.69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.2120%|  $455,258.97 7.7942%]  $401,380.85 14.2000% $685,655.33
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2401% 512,958.87 0.1117% 56,201.17 0.3000% 516,542.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.0833%| 5437,325.83 8.5000%| $472,373.29 10.5000% $580,729.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5946% $34,712.11 0.5884% $16,097.19 0.6360% $30,686.47
9, PRESUPUESTO TOTAL $5,882,276.71 $6,045,803.29 $6,142,182.59

\ Ge

g it A TR

1. IMPORTE POR MATERIALES 50.5007%| $2,662,859.63 58.3583%| 53,052,831.29 52.6765% 52,__?_35,95_?-__:‘;
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.4179%| 51,656,639.26 24.6575%| 5$1,289,878.45 31.7039%| $1,682,778.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.0815%|  $953,420.87 16.9842% $888,472.05 15.6196%| $829,056.68
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,272,919.76 100.0000%| $5,231,181.79 100.0000%| $5,307,792.74
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.0100%| $369,631.68 5.6820% $297,235.75 6.9393%| $368,321.54
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2500% $14,106.38 0.9033% $49,937.64 0.8722% $49,508.20
7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.7200%|  $493,260.56 12.0000% $669,402.62 9.1667%| $524,848.92
8. IMPORTE POR CARGDS ADICI ONALES 0.5861% $30,878.31 0.6002% $31,445.89 0.5918% $31,233.61
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,180,896.69 $6,279,203.69 $6,281,705.01




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.8541%| $2,952,932.73|  54.7118%| $3,051,075.93]  53.2830%| $2,992,914.75
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 287829%| $1,521,712.45|  32.8348%| $1,831,07459]  27.6201%| $1,551,424.60
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.3630% $812,221.48 12.4534% 5694,481.69 19.0968%| $1,072,672.03
4, IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000% | 55,286,866.66 100.0000%| 55,576,632.21 100.0000%| 55,617,011.38
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.5400% 5619,]()4.4] 8.0000% $446,130.58 10.1000% $567,318.15
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.0000% $0.00 1.0087% SB0,751.61 0.4900% $30,303.21
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.5000%| $678,151.67 8.0000%| $486,681.15 9.3000%|  $577,960.85
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6250% 533.34‘3.6]8 0.5920% $38,848.81 0.6077% $33,799.42
9. PRESUPUESTO TOTAL 56,603,472.4{ $6,609,044.35 56,826,393.01
= t \:;:.-\
e “Malu, :

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.2552% | $3,114,033.56

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.5635% | $1,553,404.76

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.1813% | $968,291.66

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,635,729.98

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.7679% | $437,776.18

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.0000% $0.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.8571% | $780,879.19

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6112% |  $34,428.49

9. PRESUPUESTO TOTAL ~ $6,888,813.84 |

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, e
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccio
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta,
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resu!ta;i_
es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se

declara insolvente; y

na vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimien
bieren resultado insolventes.
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D

15. INSUFICIENCIA PARCIAL E
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES;
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$423 855.47
$338,295.30
50.00
$92,043.49
$9,470.35
$862,664.62

-5449,306.15

$319,154.39

$0.00

$80,582.96

$85,889.96

$6,783.63

5492,410.93

-5154,460.72

5451,681.30
$0.00
$0.00

$73,546.52
55,358.98
$510,586.79

-$64,519.73

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSDLVENTE, 5E DESCALIFICIﬁ

Kel i wTe b
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $316,307.85 $430,286.31
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $490,320.75 $266,032.09 $103,836.60
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $24,174.45 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $6,009.13 $12,766.83 $2,42536
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $496,320.28 $619,281.22 $536,548.26
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$50,004.05 $146,907.93 $44,181.19
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL A
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICAIINSOLVENTE, SE DESCALIFIC SOLVENTE

F 4
Vg
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Yia g 1 A
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5234441 57 50.00 5101,343.77
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $167,664.54 50.00
DE CBRA
37 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS £55,923.62 5128,319.55 §57,233.76
INDIRECTQS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 54,861.62 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $295,226.81 5295,584.09 5158,577.53
15+16+17+18+19
21. SOLVEMCIA DE LAS PROPOSICIONES: £198,033.75 5373,418.53 $366,271.39
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL - o
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 50.00
MATERIALES 3
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $9,260.96 5127,000.75 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 50.00 $0.00
INDIRECTOS =
15; INSUFICIENCIA PARCIAL DE $18,968.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $28,228.96 $127,000.75 50.00
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $649,922.72 $359,680.40 5577,960.85
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL - '
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

PARCIAL DE

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:

15+16+17+18+159
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$18,968.00

$18,968.00

$761,911.19

$0.00
$0.00
50.00

$0.00

22. CALIFICACION

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

-

%]

Construccion Desarrollo y Proyectos
JMR, S.A. de C.V.
Floran Ingenieria, S. A. de C. V.

w

F-y

Construtop, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. ﬁe C.V.

(5, }

Ing. José Luis Frausta Miranda
Kyjas Constructora, S.A. de C.V.
Jorag, S.A. de C.V.

e I I #3 ]

1
1

=

Grupo Constructor Maca S.A de C.V.
Seliv Asociados, S.A. de C. V.

[

12| Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A.

de C.V.
1

w

C.Ve /

/

Grupo Empresarial Al, 5S.A.P.I de C.V.

Edificacion y Proyectos Malu, S.A. de

$5,391,100.19

§5,499,567.83

$5,723,104.93

55,882,276.71|

56,045,803.29

$6,142,182.59|

$6,279,203.69
$6,281,705.01

$6,603,04.35(

$6,826,393.01

$6,888,813.84

$6,253,676.22
$6,379,498.68
$6,638,801.72
© $6,823,440,98
© $7,013,131.82
 $7,124,931.80
$7,169,840.16
$7,283,876.28
$7,286,777.81
§7,665,828.01
$7,666,491.45
$7,918,615.89

57,991,024.05

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
" CUMPLE
CUMPLE

_cumpLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

 CUMPLE

* INSOLVENTE, SE

DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, §

DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
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La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Fvaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 29 de julio del 2019, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Ing. José Luis Frausto Miranda, para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccién de pavimento con adoquin en las calles Juarez, Anahuac y 5 de Mayo, incluye: banquetas,
renovacién de imagen urbana y obras inducidas; construccién de empedrado en calles de la colonia
Playas de Pozonextle, en la cabecera municipal de Talpa de Allende, Jalisco., por un monto de
$7,124,931.80 (siete millones ciento veinticuatro mil novecientos treinta y uno pesos 80/100 M.N.) [.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,137,479.54 (dos millones
ciento treinta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 54/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asf como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 01 de agosto de
2019 a las 17:00 horas, en la Direccidon de Contratacian, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contrataciéon de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de agosto de 2019 y de terminacidn el dia 04 de noviembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacidn de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion

“de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:20
horas del dia 29 de julio de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infragétructura y Obra Pablica

Arq. Carlos'EdgardoMacids Contreras
Director General de Licitacién y Contratacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (5)

TRAZON SOCIAL W s REPRESENTANTES (FIRMA)

Servicios Profesionales para la Construccion de
Occidente, S.A. de C.V.

GSS Constru;ciones S.AAdeCV.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.I de C.V.

Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de
C.V.

I Floran_!gg_gr}i_erl'a, S. A deC. V.

 Construtop, S.A. de CV.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

| Ing. José Luis Frausto Miranda

_Kyjas Constructora, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.Ade CV.

| Grupo Constructor Maca S.A de C.V,

Seliv Asociados, S.A. de C.V.
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| RAZONSOCAL _

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

| Edificacion y Proyectos Malu, S.A. de C.V.

Supercate, S.A.de C.V.

" REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
_ESTADO DE JALISCO '

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar
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