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SECRH .D.RÍA DE INFRAESTHUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

S!OP-E-ISPV-0 B-AD-61 "/-.l024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS tJNiTi\HiOS POR TíEMPO DETERMIN,O.D0 QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE ''fL GOBIERNO DEL EST.l\DO DE J.AUSCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBUCA, flEPRESENTAOA POR EL NITRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARO. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES, EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETAfüO DE iNFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE UCffAC:lÓN Y CONTRt1TAClÓN Y DIRECTOR GENERAL OE INFRAESTRUCTUR.A CARRETERA, A 
QUIENES f.N W SUCES!VO V PARA LOS EH:UOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA 
SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD lJRBPAV, S.A. Df. C.V., RE PRESENTADA POR EL   

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE lf OENOl\.lllNARÁ "EL CONTRATlSfJ\ ''; Y A QUIENES EN SU 
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COf•J10 "1.1'.S PARTES", MISMOS QUE SE SUJET.<'\N A LAS SIGUIENTES 
OECLARACIOI\IES Y Cli\USUL AS: 

GECU\RACIO N ES 

i.- "la Secretaría" declara por conducto de·sus representant es, que: 

l.1.- Su representada es ur•a dependencia de la Administración Pública Central izada que t ienen por objeto 

auxiliar a: Gobernador del Estado en el' despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 

lo pre·1isto en los articul,Js 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVII, de la Constitución Po lít ica 

del E:;tado de .la lisco, así como en los artkulos 1, 2, 31 5 .. 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de lc1 Ley O~gánica del Poder Ej ecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domlci1:o en 1'1.venida Alcalde núr..ero 135:i., Ed ificio "B", en la Colo;1ia Miraflores, en el 
m unicipio de Gué:dalajar,1, .Jal isco, C. P. 44270. 

! .. 3.- Cuentan con las fa cultades para oblig.:ir se en los términos de este contrato de conformidad en lo 

di::;puesto por los articulas 6 fracción XIX, 9 fracción X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de lnfraestruc:tura y Obra Pública del Estado de Jalisco; e! tituiar de 

E.s1.e Cent,a!izado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de dic:embre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la torna de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Públirn, mi~mo que fue 

extendió a su favo í po r el Gobern ador Ccnstitucic-nal del E. stado de Ja lisco. 

1.4 .- Con fecha 25 de mayo de 2n24, '.ie ern:tió acuerdo de just ificación de excepción a la licitación por 

1-\djudkacióri Direct .-r r::on l\lo. SfOP-E-ISPV-OB-AD-til'l-2024, med iante e l cual se estabieció el 

p rocedimiento de contrat a:.:ión de confum)idad con la Le.y de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 

Municipios rn sus ardculos 42 n1-1rnel';al 2, ,1;3 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que med iante arnerdo de adjud icación directa de 'fecha 06 de junio de 2024, se determ inó adjudica rle 

a "El Contrati:;ta" los trabajos estipulado!; e1~ la cl;,iu'.;u!a primera del presente contrato, de conformidad 

con la Ley de Obra Púbí ica del Estado de Jali sco y sus M unicipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 

1 fracción 111, numeral 2 fracción i , 86, 89 numeral 1 y Sl numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubiertc con cargo a ia clave presupuesta ! que se especifica en e l "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto ai p resente contrato . 

éJ prese 1te hop1 corresponde c11 C'Jntrato dr. OUra Públ•rn a Precios ünitari,::( por Tiempo D'?terminado QJ':? ci:lebran por l lnrl pa1t e "La Secret aria" y por otro lado "El 

C011trat1sta" Urbpcn•, S.A. d e 2.V., 1.0 1--e.>pondlente a I.J asignac.ión 11úr-¡erc SIOP-t -lSPV-OB-AD -Sl 7-2024, ,::signada b aJo !a modal:dad de ~djudicación Directd. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ISPV-OB-AD-617-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-617-2024. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública mat eria de este contrato es la estab lecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública de! Estado de Ja lisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmedia to anterior. 

11 .- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. - Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 6,777, de fecha 22 de 

agosto de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Salvador Peguero Hernández, Notario Público Titular 

número 141, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil 

número 83942*1, con fecha 05 de septiembre de 2014. 

11.3.- Su representante, el   con _el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el present e contrato, de confo rmidad con el contenido del testimonio de la 

escritura pública ni.'.Jmero 6,777, de fecha 22 de agosto de 2014, otorgada ante la fe de l Licenciado Salvador 

Peguero Hernández, Notario Público Titular número 141, del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, y que se 

encuentro debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo ia boleta de inscripción con el folio mercant:I número 83942*1, con fecha 05 de septiembre de 2014, 
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no íe han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

11 .4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: URB1408224Y3. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0505 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11 .7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los /?V 
requerimientos objeto del presente contra to . 1 
11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Ontarío, No. 1500, Colonia Providencia, C.P. 44630, en el 

M unicipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

il.9.- Conoce e l contenido y los requisitos que estab lecen la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 

materiales; así como, el contenido del programa general de ejecución de los trabajos, el catálogo de 
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técn ica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 

u itario de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

p esente hoja corresponde a, Contrate de Obra Pública a Precios Unita rios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secre taria" y por otro lado "El 

Contratista" Urbpav, S.A. de C. V., :orrespondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-617-2024, asigna~a bajo la modalidad de Ad¡udicación Directa. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ISPV-OB-AD-617-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.10.- Co!loce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipu laciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificac. iones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructura les y detalles de obra. 

111.3.- Que se ob ligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los térm inos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes'' otorgan las siguientes : 

C l. Á U SU LAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La SP.cretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Suministro y colocación de e lementos de protección en el Libramiento de Jocotepec, 

Municipio de Jocotepec, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabil idad y dirección 
profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, 
proyecto, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 
construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 

7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y f 
109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 
señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por C} 
"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$1'495,849.46 (un millón, cuatrocientos noventa y dnco mil, ochocientos cuarenta y nueve pesos 46/100 

M.N.), incluye el Impuesto al Valo r Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícuios 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza trabajos con un vaior mayor, no t endrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

pre,e te hoja corres pon de al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "l.a Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Urbpav, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núme,o SIOP-E-ISPV-OB-AD-617-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se tra te, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 67 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 11 de junio de 

2024, y concluirla el día 16 de agosto de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el t iempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del f iniquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPOl'JIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar ¡)Or "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus f 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de o 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equ ivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación contenido en 
la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del proced imiento de contratación que motiva la 
firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la ent rega 
del · n · · será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 

a pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por íiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Urbpa'✓, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SlOP-E-ISPV-OB-AD·617•2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá e! diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a !o establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporciona lmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortiza r en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus M unicipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a :a fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autori zado el referido d iferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio mod ificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de confo rmidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obía Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de rei nicio y terminación de los t ra bajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ej ecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios f 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en O 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en ei art ícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En e! caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

' Las cantidades d~ trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujet as a 
variaciones, sin tjue por este concepto los precios unitarios convenidos deban modifica rse. 

1 
DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El ·contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y J 12 y 113 de su Regl'amento, se obliga a const ituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen ·al presente, así como en los términos y 
procedimientos previstos por d icho ordenamiento leg;¡¡ I, las garantías siguientes: . ' . 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Jnitarios por l iempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Urbpav, S.A. de C.V., correspondiente a la asignac,ón número SIÓP-E-!SPt-oB-AD-617-2024, asignada bajo la modalidad de Ad1udicación Directa. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.·· "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de infraestructura y Obra Púbiica y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 

dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcia l del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 

encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracc ión 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Insti t uciones de Seguros y de Fianzas, así 

como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspond ientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmed iato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 

imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescis ión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el proced imiento resciso rio correspondiente y 

"El Contratista" entregue la fia nza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ej ecución de los t rabajos se realit.ara a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garant izar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsab ilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dent ro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 

ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor de l 10% del importe total de ios trabajos cont ratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su t ota lidad. Si t ranscurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable conta r con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de exist ir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 

liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocu ltos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la pó liza de fianza por el 10% del importe inc:luyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los t rabajos rea lmente ejecutados a favo r de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/ S t a ría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 

a p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Públir.a a Precios Unitarios por Tiempo Deter'llinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" 1.Jrbpav, S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP·E·ISPV-O8-AD-617-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Direcia. 
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a partir de la fecha de la suscripción dei Acta de Entrega · Recepción física de los trabajos, de conform idad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los art:culos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demá_s relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN El CATÁLOGO V VOLUMEN ADICIONAi ... - Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de reali zar t rabajos por conceptos no previstos en el catá logo 

origina! del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los sopoíte y apoyqs necesarios pa ra su revisión, previamente a su ejecución y pago, 

dicha conciliación y autorización deberá reali za rse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de _la. manera que estab lece el artícu lo 145 del Reglamento 
de !a Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 

adicionales vio conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el pres~puesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 

a los precios unitarios pactados origina lmente o conforme 2 !os ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo establecido en ei artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o coriceptos de trabajo no previstos origina lmente 

en el cat álogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, e l acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contra rio si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 

auto rizarlos mediante convenio suscrito en los términos dei artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista'' se obliga a designa; anticipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 

fungirá como responsable de obra, el ccrni deberá previamente ser aceptado por !a "La Secretaría", m ismo 

que deberá de estar facultado par a oír y recib ir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facult::ides suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, r1sí como deberá conocer con amp litud los proyectos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 

sumin istros, incluyendo los planos con sus modifi caciones, especifi caciones generales y particulares de 

construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los t rabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de so licitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
el presente contrato . 

pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Púbhc-1 a Precios Unitarios p::>r Tiempo Oeterminrido que celebran por una partP "la Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Urbpav, S.A. de C.V., correspondiente a I¡¡ as gnac''.in número SIOP-E-ISPV-O8-AD-617-2024, ~signada bajo la modalidad de Ad1urticac1ón Directa. 
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DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE. "El CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a elT'plear persona l técn ico especia iizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contr_ato . 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "E:I Contratista" deberá de cumplir a 
cabal idad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el ún ico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con lo~ trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surg ir por quienes le suministren materiaies para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en s1,;s ob ligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competente s, así corno podrá inicia r el procedimiento de 
rescis ión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totaimente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAl'IOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En vi rtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública'/ debe sujetarse a tod os los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobseíVancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en ra zón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una {) 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contra to. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tota l o parcialmente, los riesgos y responsabi lidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terce ros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en las bases de la adjudicación directa, 
la cu eberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios IJnitarics por Tiempo Determinado que celebrar por una parte " La Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contratista" Urbpav, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-617-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las 
coberturas en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los 
daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcont rata r con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el art ículo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las ob ligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposic ión 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equ ipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adqu isición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de ''La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, se rá causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑAUZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
ca go 1s gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 

a pr sente hoja r.orresponde al Contrato de Obra Públic~ a Prf"cios U!litarios por Tiempo Determinado 'lUe celebran por una parte 11la Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Urbpav, S.A. de C.V., c:irrespondiente d la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-/ID-617-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa . 
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obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabil idad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obiigaciones, compromisos y 

condicionant es ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especia l y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 

separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ej ecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Reglament o de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término m áximo de 30 días naturales, si "E l 

Contratista" no at endiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer e l reclamo respectivo de la fianza ot orgada para tal efecto o en su caso que 

para que se ini cie el procedimient o lega l respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni e l pago total de la obra, aunque ést a haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurrir po r vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de real izar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

anter iores al vencim iento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo constru ido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,te " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Urbpav, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-617-2024, asignada bajo la modalidad tle Adjudicación Directa. 
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Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" pa!·a exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 d~I Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar lc1 ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor pt'.1blico, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCQRA.- "Las Partes" acuerdan que será obl igatorio la elaboración, control 
y segu imiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periód icamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al m ismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los t rabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los t rabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública- del Estado de Jal isco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el art ículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calcu ladas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ej ecutado sea igual o superior al importe 

programado. 

rese te hoja corresponde al Contrato de Ollra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contrat ista" Urbpav, S.A. de C.V., rorrespondiente a la asignación nt'1mero SIOP-E-ISPV-OB-AD-617-2024, asignada bajo la modalirlad de Adjudicación Directa. 
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En caso de rescisión del presente contr3to "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, j)odrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resu lte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contra~ista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en !os numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública dei Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL .CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el p!azo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme !o establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en com~lación con lo plasmado en los articulas 123, 
124, 125,. 126 y 127 de su Regla.mento. 

'1\. VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si du,rante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
\t contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista do!o, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

Jo.lisco 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "la Secretaría" podrá suspender por 
causa justifiCé,da tempora lmente In ejecución de los t rabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para el lo proceder conforme lo establecido en 
los numeraies 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con e! levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que !a suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá cont inuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADM!NISTRATIV.~ DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja iisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 
Reglamento, acordando "Las Partes" que si es ''E! Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario 
que acuda ante los tribuna les competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

L presente hoja ~orres~orde al Contrato de Ohra P,jblica ~ Pr~c- ios Uni1anos pcr Tiempo Determmado que celebra;1 por una parte "la Se(retarir1'1 y por ot rc lado "El 

c,,n t""at istan Urbpav, S.A. de C.V., ccn ~spvr.cliente a lo asignación número SIOP-F-JSPV<JB-/'.O-617·202,1, asignada b2jo l;i modaiidrtcl c!e Adjudicación Directa. 
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Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicab les las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
º''• Recepción de la obra, no concluya con IDs_trárnites administrativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y labora les de cualquier 
índole. 

7.-Si "El Contratista" reduce su capita l social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en ei avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

preseme hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Urbpav, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-617-2024. asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Las causa les referidas dan lugar a la resr.isión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resu lte de la rescisión, debiendo fundame ntar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
!os trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora!idad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de confo rmidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida t erminación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Ser.retaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia de l hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a j uicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
" as Partes" convengan, conforme a io establecido en este contrato. 

La presente hoja corresponde al Contra to de Obr~ Públ;ca a Precios Unitarios p0r T;empo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Urbpav, S.A. de C.V., correspondiente a la asignJción número SIOP-E-ISPV-OB-AD-ó17-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcidl o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los térm inos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a SO días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 

• para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y en cor;elación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días h¡jbiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
e! resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tend rá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conform idad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se real iza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma clel finiquito de los trabajos, éste podrá utiliza rse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Parte:;" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorga da por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinac1o que celebran por una parte " l.a Secretaria" y por otro lacio "El 

Contrat ista" Urbpav, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número s:OP-E-ISPV-OB-AD-617-2024, asienada bajo la modalidr.d de Adjudicac;ón Directa. 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, p2ra cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Públ ica del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concE-pto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 

(dos al miilar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de rna lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 

lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que d io origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 

medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"la Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 

confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 

instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "la Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legis lación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pud ieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resue lva la diferencia existente entre "las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Urbpav, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-617-2024 asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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"E! Contratista", poi- cada diféencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al redarno, una discrepancia d2 carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra e fectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de-.10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrnrio se tendrá por aceptada. 

, 'íf' Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, SP procederá a ia formalización deí conven io correspondiente. 

Si la determinación d9.I residente de obra no e5 aceptada por "El Contratista"., éste podrá pedir que el 
reciarno se revise r.omo discrepancia de carácter técnic.o e administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo s0 revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, éstél versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo ql.ie no 
podrá agregar peticiones adicionale~.- SL:pletarias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sust ituciones al reclamo orig;na!. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante " La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales sigu ientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la deterrninJción final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a re~olución y ~ontendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los h,2chos en discrepancia, relacionándo los en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

\.a pre.sen te ho1a corresponde al Co~trato de Obra Pu~lici' a Precios Unitarios por Ti~:npo Determinado que celebran por llfl 2 parte ''la Secretaria" y por otro laclo "El 

: cn:ratista" Urbp2v, S.A. de r: V., correspondiente a la asignación núrser" s;oP-HSP'I-OB-AD-€1.7-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa . 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación cor,1probatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha ,,aler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, :-narcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, ·✓erificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desect1r.1rá. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará ror escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reu11irán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de ombio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamo:; y discrepancias de carácte r técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusu la denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de cará cter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conci liación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a tod as y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los t érminos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su~ Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación'. ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera cor-responderles. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Urbpav, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-617-2024, asignada bajo la modalidad d~ Adjudicación Directa. 
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Leído el presente contrato y enteradc1s las partes d'= su alcc1nce, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Ji:l lisco, el día 07 de junio de 2024. 

ARQ. CARL 
DIRECTOR GENERAL DE U 

CONTRATACIÓ 

SecTetaTía @ lnfT 1 uctura 
yObt uobca 

f.L 2.AMORA BUENO 

DIRECTOR GENERAL DE INFR 

REPRESENTANTE LEGAL 
URBPAV, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

-~ 

---

la present!:: ho.ia corresponde al Cent, ato de Obra Púbiica ~ Precio:> Unitarios po, Tiempo Dete;mi11?do que celebran por una par t e "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contrat ista" Urbpav, S.A. de C.V., correspond iente a la asignación número S10P-E-ISPV-0B-A0-617-202',, as,gnada bajo la modalidad de Ad1udirnción Directa. 
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