











Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

100 numeral 9, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecide que el
anticipo sefiatado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal y el resultante
del programa de erogacidn contenido en ta propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
1y 100 numeral 2, de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en iguai plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacidn final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicic de los trabajos,
incorporando a la misma, copia de! dep6sito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el

articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, la fecha de

terminacion de los mismos se diferird en igual proporcion al pericdo que comprenda la suspensién, sin
|| plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
ca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
'| plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a hase de precios
onde se incluye el pago total que debe cubrirse a “E! Contratista” por todos los gastos directos
5 que origine fa obra, el financiamiento, la utilidad y el coste de las obligaciones estipuladas en
, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de |a Ley de Obra Publica
de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
«ceso “La Secretarfa” se reserva el derecho a reclamar [os mismos.

oo ..., corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

LT o ) . I . . ; i
“}j‘i&%@ Contratista” Coesji Canstrucciones, S.A, de C.V., correspondiente a la asignacion niimero $IOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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y Obra Publica S1OP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS, - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias héabiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Ohra Plblica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por (a totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para !a ejecucidn de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose ia afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
IIlinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el compute del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
bilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias hdbiles
3 la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
cretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o Secretaria de la
Ublica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
el Impuesto al Valor Agregado.

' la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
n correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
» de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
15 obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el

orresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celelran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “El
SRV Contratista” Coesji Construccicnes, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-080-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de Ia Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Pa ra garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcidn del Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Ill, inciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacién y autorizacién deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
"' ' ' ObraPublica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ila” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
t/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
resupuesto autorizado en el contrato; traténdose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
| con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

' la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
© NO sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se

la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Piblica del

Sl s porwwenen e oo T€5pONde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarics par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
é"‘*-‘fg‘:&i* Contratista” Coesji Construcciones, 5.A. de C.V., cerrespondiente a la asignacicn ntimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-080-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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conformidad con lo establecide en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcidn del presente contrato “El Contratista” serd el Gnico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inohservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de elle “El Contratista”
cubrira el o los daios a resarcir, asi como fas erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesges y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias hahiles siguientes a la fecha de Ia notificacidan de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Qbra Piblica de! Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el rabo de materiales y
equipos de instalacién permanente, entendiéndose por éstos comao los materiales y equipos incerporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacidn
plblica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguird siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA - SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucidn total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencienada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adguiera materiales o equipe que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Lev de Obra Publica del Estado de Jalisce y sus Municipios.

ita” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con fas personas que
sara la realizacidn de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
ler en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

AVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
» o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacidn o reposicion
n las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
1 derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
spension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
o 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de lalisco y sus Municipios, y

e e 1oy v c2SpONde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fada “El
Contratista” Coesji Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-080-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn
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mucha menas al pago de gastos no recuperables que alude el articufo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de canstruccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruehas necesarias de tados los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucidn de {a
ohra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDQRES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
fos materiales o servicios relativas de {a obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacidn de
mora de “El Contratista”,

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucian de las trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
grientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada Ia
responsabilidad por "El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
2 autoridades competentes, asi comao podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de |a prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la abra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medioc ambiente, par lo que debera realizar de manera inmediata fas acciones necesarias para
la remediacidn, restauracidn y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
- --ti--oion Ambiental.

2, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
, respecto del manejo, tratamiento y disposicidn final de residuos solidos urbanos, residuos de
special y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
le expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
n, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demaolicion que se
yor la obra publica a ejecutar.

\ TERCERA.- VICIQS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
's a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
eglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
:a” su reparacidn o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuentay

a corresponde al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
s Contratista” Coesji Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “Fl
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de |a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucidn o cancelacidn de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederie un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a saivo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de |la indemnizacidon que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretarfa”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como losn ial
gue en ella se empleen, ya sea en el sitic de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
iones y observaciones gque estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
oyecto y modificacicnes que se consideren pertinentes.

QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
1to de la bitacora convencional, dade que es el instrumente técnico que constituye su medio
:acion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
ajecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
40 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras
'ste contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
r conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

orresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun casc las penas
convencionales padran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contraric se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atrasc por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretarta” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las eslimaciones que se
encuentren en procesc en la fecha que se determine el atraso, fas cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentaciéon de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se

advierte la necesidad de moedificar el montc o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,

“Las Partes” acuerdan gue en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
iciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
5y 127 de su Reglamento.

OVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- 5i durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
sresentan circunstancias o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo,
hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia ¢ ineptitud de cualguiera de “Las Partes”,
un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
2 “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Qbra
stado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
por “La Secretaria”.

SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
ada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
estado en gue se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en

-esponde at Contrato de Obra Pabiica a Precios Unitarios por Tiermpo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
----- Lontranista” Loes)l Lonstrucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-CB-LP-080-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

Jal{SCO Publica Estatal.

SRl L

Pigina 12 de 19


















Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Puablica SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-080-2023
CONTRATOQ DE OBRA PUBLICA

c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con numero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el darea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de fa
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

2
Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
deberd comunicar su resolucidn a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnice o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que correspanda y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacidon, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respective obligara a las mismas
limiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
hos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

ESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
1 3 sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
; cldusulas gue lo integran, asi coma a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
lece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
cion, ejecucidn y cumplimiento de las dispasiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
zion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
:u domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

a corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro iado “E
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma® y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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