


Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-095-2023
CONTRATC DE OBRA PUBLICA

1.6.- El presente contrato cuenta con Crden de Trabajo Nimero LP-095-2023.

1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, gue alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimaonio de la escritura plblica nimero 17,210, de fecha 18 de

noviembre de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Publico Titular

numero 115, de! Municipio de Guadalajara, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
2 Puablico de la Propiedad y Comercio de Zapopan, Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil
numero 65240*1, de fecha 16 de enero de 2012.

1
11.3.- Su representante, el ¢ o <l caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica niumero 4,442, de fecha 21 de diciembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado
Felipe de Jesus Rivera Padilla, Notario Publico Titular nimero 1, del Municipio de Etzatlan, Jalisco, y gue
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil nimero 65240, de fecha 19 de enero de 2017,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es; APE111122MIQ.

4
I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero | ]} I cnitida por el
Instituto Nacional Electoral.

1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro €-0656 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de

ita con los recursos tecnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
:ntos objeto del presente contrato.

- establecido su domicilio en la calle Enrique Diaz de Ledn, No. 688, Interior Casa 24, Colonia
s Belenes, C.P. 45157, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismeo gue sefiala para todos fos
ctos legales de este contrato.

e el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
: ¥ su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de tos trabajos”, el “catalogo de
’ las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y en general su propuesta

i e , , corresponde ai Contrato de Obra Pibiica a Precios Unitarios par Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
@«“lf—g’h—“ Contraista” Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-1P-055-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco  ucitacen Poblisa Estatal.
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técnica y econémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrate, mismos gue lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrate, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion,

Ill.- “Las Partes” declaran:

1.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacidn Pdblica Estatal, que le dan origen.

HI.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arguitecténicos estructurales y detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
2 todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

I11.4.- Que el presente contrato se celebra en apegoe a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la

obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 143 CCT

14DSTO151R, en el Municipioc de Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2, mismo que se cbliga a

ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién profesicnal, hasta su total terminacién, de acuerdo al

programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas,

hitirnra de gbra, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello 1o establecido por
srdenamientos y normas sefialados en la declaracion 11.9 del apartado de declaraciones de “El
. Queda entendidc por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
os materia de este contrato formard parte del mismo.

MONTO DEL CONTRATO.- £l costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
39 {cinco millones, quinientos cuarenta y un mil, setecientos un pesos 69/100 M.N.), incluye
al Valor Agregado.

| presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
ispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
i con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si

-responde 2l Contrato de Obra Publica a Precics Unitarios por Tiempo Determinado que cefebran poar una parte “la Secretaria” y por otro lado “El
é»“’gh‘ Contratista” Axioma Proyectos e Ingenieris, S.A. de CV., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023, asignada bajo la modalidad de

Jallsco Licitacion Piblica Estatal.
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“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan gue el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversidn y Administracion de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Miltiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia (ltimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucidn establecido
en la clausula cuarta del presente; para el uftimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacién que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
2 contrato en un plazo que no exceda de 150 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 29 de marzo de
2023, y concluirla el dia 25 de agosto de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- la vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiguito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-

“La Secretarfa” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran

los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el

acta de entrega - recepcidn correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, permisos,
'mas autorizaciones que se requieran para su realizacién.

NTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
acenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
nstruccidn e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
itorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “E
renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previg al inicio de la
fa obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
iilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
9, de la Ley de QObra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecid

lado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal y el resultante

‘esponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Ed
Contratista” Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V., correspondiente a |3 asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-COR-LP-095-2023, asignada bajo la modalidad de

Bt

Jalisco  vitadsen ablica Estatal.
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del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicidn de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
I'y 100 numerai 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucidn pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefalado en el articulo 98 numeral 2, del mismao
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida,

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra

Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, ¥y su amaortizaciéon se hara
2 proparcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados gue se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amartizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serda motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberé presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias hibiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacidn del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el

articula 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
n de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
I plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
‘a el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
| plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
onde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
» que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
ie Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados 0 en su caso
(ceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos,

des de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
, Sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

orresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otra lado "El
Contratista” Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de (.., correspondiente a la asignacion ndmerg SIOP-E-FINEDUC-QB-LP-095-2023, asignada bajo |z modalidad de

Jalisco Licitacién Pblica Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitaciéon Pdblica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en e articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucidn del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total det referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucidn de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccidn
lil inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacian de los anticipos correspondientes,

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
impaosibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucidn de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
v racnnncabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
la fecha de la notificacidn de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
wmeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
cretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o Secretaria de la
iblica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados

3] Impuesto al Valor Agregado.

la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
1 correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, |la garantia estard vigente
s obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
10 para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no |a hubiese otorgado “La
procederd a la rescision administrativa del contrato.

. rresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Axioma Proyectos e Ingenierfa, 5.8, de C.V., correspondiente a la asignacidn ndmero SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco tictacion Publica Estatal,

ot
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liguidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion HI del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C)} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar ios
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la podliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Fstado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses cantado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
) 36 fraccidn I, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de !a Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucidn de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacidn y autorizacidn, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revisidn, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Pubiica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales v/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
esupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

la realizacién de cantidades adicionales 0 conceptos de trabajo no previstos criginalmente
1 no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
nediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
sco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125,126y 127
ento.

JNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo

esponde al Contrate de Obra Publica a Precies Unitarios por Tiempo Determinado que cetebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade “Ed
S Cantratista” Axioma Provectos e Ingenierfa, $.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023, asignada bajo la modalidad de

Jali_sco Licitacion Piblica Estatal.
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que debera de estar facultado para air y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo o
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deherd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catdloge de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los plancs con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccidn y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucién de los trabajos, de confermidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que relna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidon de los
trabajos objeto de! presente contrato.

2 DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERQO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislaciéon en materia de trabajc y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln caso podra ser considerada como intermediario laboral 0 responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier recfamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualguier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

UINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
2 de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
“idades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion
de medioc ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
35 que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
d con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
cipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
: de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretarfa” o a terceros,
tarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
o por las violaciones a las leyes v reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una

s e e cITESPONde 8l Contrato de Obra Publica a Precios Uritarias por Tiempo Deterrminado que cetebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Axioma Proyectos e ingenieria, S.A. de C.V., correspondiente a [a asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-095-2023, asignada bajo (8 modalidad de
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inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta 0 en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA,- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
ios materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
cbra, anuncics, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualgquier siniestro serd sufragada la
Z'esponsabilidad por “El Contratista”, en casc de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como pedrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de |la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a {a materia, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
Ja remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicacicnes
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de |la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto del manejo, tratamiento y dispasicion final de residucs sélidos urbanos, residuos de

manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,

misma gue expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la

senaracion, clasificacian, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
i la obra pablica a ejecutar.

TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicies ocultos en |a obra
a "El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
glamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
" su reparacién o reposicién inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
ierecho a retribucion por ello, dentro de un términe maximo de 30 dias naturales, si “El
” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
acultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
anto de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

‘orresponde al Contrato de Qbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Awioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién numero SICP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023, asignada bajo la modalidad de
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articulo 96 de fa Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningtin caso las penas
convencionales padran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de |os Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales seflaladas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que e
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articuic 109 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio maodificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - 5i durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,

determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a soticitud de

wemtesices e “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
o por “La Secretaria”.

- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
cada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
‘estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder canforme lo establecido en
es 1,2, 3, 4,5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
:uando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
1ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

swresponde al Contrate de Obra Pablica  Precios Unitarios por Tiempo Oeterminado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Lunuausia axenia Proyectos e Ingenieria, 5.A. de .V, correspondiente a {a asignacién numero SIOP-E-FINEDUC-08-LP-095-2023, asignada bajo la medalidad de
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Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segtn lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensidn de ia ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensién del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
praduciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracidn correspondiente.

Ademds de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- Lamuerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucidn de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con ios tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
Lérminos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

1tratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
ato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier

itratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
t el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

‘El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

:n conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “Et Contratista” superen
cluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

, rresponde al Contrato de Obra Pubiica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-095-2023, asignada bajo la modalidad de
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c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Centratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias hdbiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resoluciéon de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
~~ministrativo con efectos juridicos concernientes a las partes

ADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
usula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
istituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
usula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
‘ivadas del cumplimiento del contrato.

el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligara a las mismas
u cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacidn, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

\;H corresponde al Contrato de Cbra Publica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
LRGBS Contratista” Axioma Proyectos e Ingenierfa, S.A, de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023, asignada bajo la modalidad de
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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