GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
-@- Infraestructura . :
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022 * JO.I.I.SCO

GOEIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Plblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022, para *
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar 18 de Marzo CCT *
14DIN06640, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 28 de septiembre de 2022, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

- ®
Con fecha de publicacion del dia 18 de agosto de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

2  Karwo Constructora, S.A.de C.V, *

3  Codecam Construcciones, S.A. de C.V. *

4 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

5  Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.”

6  Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ~
7 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

8 Maguce, S.A. de C.V. *

9 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

10 Constructora Nantli, S.A.de C.v.

11  Bampo Construcciones, S.A. de C.V."

12 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A.de C.V. ~

13  Hecarfe Construcciones, S.Ade C.V. -

14  Jorge Ismael Becerra Gémez

1% Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociacién en participacion con Gy G Transportes »

Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.
16  Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

.

Con fecha del dia 14 de septiembre de 2022, a las 10:00 ht;ras se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Infraestructura

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.  Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $1,905,794.45
2 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $1,694,170.52
3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,750,904.30
4 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $1,786,396.29
5 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 gir?s;;ucc.t\c/)-ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, fosepreserits 40.00

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $1,611,566.73
8 |Maguce, S.A.de C.V. Se acepta $1,955,241.04
Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta $2,037,339.84
10 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,593,982.92
12 g)\;m-strucciones e Instalaciones Gomora, S.A. de o $1.771,170.84
13 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se present6 $0.00
14 |Jorge Ismael Becerra Gémez No se present6 $0.00
Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociacion
15 |en participacion con Gy G Transportes No se presento $0.00
Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.
16 z'e\;\./lao Electromecénico de Occidente, S.A. de Se et $1,989,233.32
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En este acto no hubo propuestas desechadas.

=)

gél
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante lmpé%te;co'n VA
1 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. $1,593,982.92
2 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $1,611,566.73
3 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,694,170.52
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $1,750,904.30
5 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $1,771,170.84
6 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $1,786,396.29
7 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $1,905,794.45
8 |Maguce, S.A. de C.V. $1,955,241.04
9 |Servicio Electromecéanico de Occidente, S.A. de C.V. $1,989,233.32
10 |Servicios de infraestructura Niva, S.A. de C.V. $2,037,339.84

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 14 de
septiembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pubiica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

L7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de lalisco Yy sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- 3 0 -
DO'CUMENTO’SJ- 1-Bampo |  2.-Lugumax 3.~ Karwo 4.- Codecam "5';?:;?.;5@"3"’"
| Construcciones, Constructora, Constructora, | Construcciones, : G_a,a_‘ ° ﬂes
e SR Y B SA.deCV. | SA.deCV. S.A. deCV. = A°';':.'c?;,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
1 proposicién técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacion
o publica emitida por Ia

Secretarfa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Plblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADD

— 5

'DOCUMENTOS 1.-Bampo 2.- Lugumax 3.- Karwo 4.- Codecam

S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.\V.

‘| Construcciones, Constructora, Constructora, Construcciones,

5.- Construcciones
- e Instalaciones
- Gomora,
S.A. de C.V.

elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
w | referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conacer el actade la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

~ 1.- Bampo. 2 Lugumak 3.- Karwo 4.- Codecam
- Construcciones, Constructora, Constructora, Construcciones,
S.A.deC.V, S.A, de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

5. COI'IStI'UCCiOﬂBS
e Instalaciones
Gomora,

S.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
»| conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
- en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas y

privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
. ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por

el licitante. ..

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
a| utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )} i}
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022 J O.l.lSCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Construcciones
e Instalaciones
Gomora,
S.A.de C.V.

1. Bampo 2.~ Lugumax 3.- Karwo 4.- Codecam
Construcciones, | Constructora, Constructora, Construcciones,

DOCUMENTOS
' S.A.deCV. S.A, de C.V, 5.A. de C.V, S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

o suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
.| construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidén a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
A intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Dacumento T16.-

8| Torjetasdebibshcos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

~ Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Y Integracién del catalogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022 Q.I.lSCO
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
) ! . . 5.- Construcciones
HOCIMENTOS 1. Bampo 2.~ Lugumax 3.- Karwo 4.- Codecam e neaaa
Construcciones, Constructora, Constructora, Construcciones, G Afies
S.A.deC.V. S.A. de C.V. S.A. deC.V. S.A.deCV, - ;’;‘;’2“‘;’

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP can
la metodologia para
cargar estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA
- F - e =
y A ' ‘ 9.- Servicio 10.- Servicios de
DOCUMENTOS BEEDgione e 8.- Maguce, Electromecénico | Infraestructura
: Rodca, Infraestructura, : st Athy)
SA de C.V A daCVL S.A.de C.V, de Occu;lente, . Niva,
? : il s S ) S.A.de C.V. g S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

Ej /i

Infraestructura ) i )
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022 J O.I.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 A : e 9.- Servicio 10.- Servicios de
DOCUMENTOS S Ficdtioncs Z; Kbln 8.- Maguce, Electromecédnico | Infraestructura
Rodca, Infraestructura, i R
elaigs ey S.A deCV. S.A.de C.V, de Occidente, Nivg! "

- R S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciéna la
presente licitacion
ptiblica emitida por la
$ Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

L verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura .

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022 JQ[lSCO
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i B : 3 9.-Servicio | 10.- Servicios de
BOCUMENTOS L2 | craEelfienclonesty § =y 2. Kbing 8.-Maguce, | Electromecnico | Infraestructura
Rodca, Infraestructura,
S 2y SA deCV S.A.de C.V. de Occidente, Niva,
s vy e S S.A.deCV. S.A. de C.V.
Documento T5.-

Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC.V,

7.- Kbin

Infraestructura,

S.A. de C.V.

8.- Maguce,
S.A.deC.V.

9.- Servicio
Electromecénico
de Occidente,
S.A. de C.V.

10.- Servicios de
Infraestructura
Niva,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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. L S 9.-Servicio | 10.- Servicios de
el 6.- Edificaciones - : T
DOCUMENTOS inanon haills 8.- Maguce, | Electromecanico | Infraestructura
Rodca, infraestructura, S i :
SA.deCV SA deC.V S.A.de C.V. de Occidente, : Niva,
S Y {3 S S.A.de C.V, S.A.de C.V.

Documento T16.-
% | Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

¢ Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
) el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el GLIMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

% 0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
=| bajo protesta de decir

verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para

cargar estimaciones...
a7
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e o | ST : 9.- Servicio
pocumentos | © Edificaciones ST Kol 8.- Maguce, Electromecanico |
L8R Rodca, Infraestructura, ] ; e H
 SAdeCV. | SAdeCV. AaeCY i s gdedeuan
: RS ‘S.A.de C\V,
RESULTADO ',
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA ;

Con referencia al Documento T20.- “Escrito en el que haga constar su aceptacion o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar)”, es necesario sefialar que la omision de la
presentacion de este documento no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verificdé que el licitante Codecam
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas
que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este
documento deberéd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital en hoja membretada del
licitante firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal, y en la memoria
USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante para
realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que no presenta la
planeacion integral solo presenta el procedimiento constructivo para realizar la ejecucidn de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en |la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T19.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz. (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital en hoja membretada
dellicitante firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal, y en la memoria
USB).

l Pagina 13 de 23
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En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T19 "Relacién de bancos de material" manifiesta “NO
APLICA”, siendo incongruente con el resto de su propuesta, ya que su Documento T15 “Listado de insumos”,
si considera materiales de bancos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumpien con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. oA Licitante | importeconIvA
1 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. $1,593,982.92
2 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $1,611,566.73
3 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,694,170.52
4 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $1,771,170.84
5 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $1,786,396.29
6 |Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $1,905,794.45
7 |Maguce, S.A.de C.V. $1,955,241.04
8 | Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $1,989,233.32
9 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $2,037,339.84

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.
La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas

econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
2
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Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificé que el licitante
Bampo Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracién del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al .LM.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se deberd
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podré presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el cédlculo de los mismos, respetando la
informacion solicitada en la presente convocatoria y bases de licitacion y al formato proporcionado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera presentar un analisis por cada una de las categorias),
podra presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Anélisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadasy adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para determinar
la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las entidades

pa |
p Pagina 15 de 25

l §

’



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022 JQllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores,
se entenderdn referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos
a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital firmado
digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal, y en la memoria USB).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidn por Tasacién Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, no aplica el porcentaje del impuesto sobre la
nomina, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de ingresos del estado de Jalisco para el
ejercicio fiscal 2022.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econodmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
x5 \
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En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar 18 de Mrzo CCT 14DINO06640, en el municipio
de San Pedro Tlaguepaque, Jalisco.

$2,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,389,281.66
IMPORTE MIAYOR PROPUESTO $1,756,327.45
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,595,115.87
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$1,834,383.25
5$1,355,848.49

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

EVALUACION

PROPUESTA SIN IVA ' PROPUESTA CON IVA

1|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $1,389,281.66 $1,611,566.73 SE ACEPTA
2|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,460,491.83 N $1,694,170.52 SE ACEPTA
3|Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $1,526,871.41 $1,771,170.84 SE ACEPTA
4|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $1,539,996.80 $1,786,396.29 SE ACEPTA
5|Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $1,642,926.25 $1,905,794.45 SE ACEPTA
6|Maguce, S.A. de C.V. $1,685,552.62 $1,955,241.04 SE ACEPTA
7 |Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $1,714,856.31 $1,989,233.32 SE ACEPTA
8|Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $1,756,327.45 $2,037,339.84 SE ACEPTA

b
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES 5788,118.67| $1,089,317.81 $893,939.77
11. MANO DE OBRA 523273474  $506,133.66 $364,736.06
12. MAQUINARIA Y EQUIPO s34.80245] 68036663 45821634
13. COSTOS INDIRECTOS $77,571.57 Sl'm.‘i.’ﬁ.ﬁsl $103,645.95
14. FINANCIAMIENTO 50.00 511,021.24 £1,078.97
) . * & *

Lugumax Constructora, S.A. - Karwo Constructora, S.A. e Eonstriiccionés s Edificaciones Rodica, S.A. de  Kbin infraestructura, 5.A,
Instalaciones Gomora, 5.A,

de C.V, GV, M. de C.V.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.4575%|  $850,889.20 76.4607%|  $925,671.56 $788,118.67 $826,970. 11|  69.7691%| 955,235 79
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 20.8540%| $238,316.75 19.2239%| $232,734.74 $438,132.91 $402,030.93|  27.6890%| $379,101.03
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO. 4.6885% §53,579.71 4.3153% $52,243.65 $73,274.64 $70,593.95 2.5819% $34,802.45
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $1,142,785.66 100.0000%| 51,210,649.95 $1,299,526.22 $1,299,594.99 | 100.000055| 51,369,139.27

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% 591,422.85 8.67083% S$104,973.40 £.00000% $77,971.57 $90,971.65 8.49185% §116,265.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTC: 0.00000% $0.00 0.03453% 5454 28 0.10000% $1,377.50 $1,390.57 0.05120% S760.53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $148,105.02 10.41667%| 5137,051.46 $140,369.50 $140,309.29( 10,00000%| $14861651
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60784% $6,968.13 0.60318%| $7,322.73 57,626.62 $7,730.31]  0.60001% 58,144.69

$1,389,281.66 $1,460,491.83 $1,526,871.41 $1,539,996.80 $1,642,926.25
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» -

Servicio Electromecdnicode  Servicios de Infraestructura

RUBROS Magure, 3.4, de GV, Occidente, SA. de C.V. Niva, SA. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.1362% $826,969.98 69.3908% $977,901.99 73.1875%| $1,089,317.81
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 35.5813% $506,133.66 27.9921% $394,483.51 22.5983% $336,351.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.2825% $89,366.63 2.6171% $36,881.27 4.2143% 562,724.81
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%6| $1,422,470.27 100.0000%| $1,409,266.77 100.0000%| S51,488,393.83

5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 7.00000% $99,572.92 10.00000% $140,926.68 7.97300% $118,669.64
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000% $1,522.04 0.06250% $968.87 0.68580% $11,021.24
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,08000% $153,575.38 10.00000% $155,116.23 8.00000% $129,446.78
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59248% $8,412.01 0.60842% 58.577.76 0.55000% $8.795.96
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,685,552.62 $1,714,856.31 $1,756,327.45

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Lugumax Constructora, SA.  Karwo Constructora, SA. de Cov'lstvu aese Edificaciones Rodca, SA.de  Kbin Infraestructura, SA. )
instalaciones Gomora, S.A.
de C.V. cVv. de CV Ccv. de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §43,050.57 $0.00 $105,821.10 566,969 66; 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $126,419.31 $132,001.32, $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,636.63 55,572.69 $0.00 $0.00 $23,413.80
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $12,223.10 $0.00 $25,674.38 $12,674 .30 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,078.97 5624 58 $0.00 $0.00 $318.44
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $187,408.57 $138,598.69, $131,495.48 $79,643.96 523,732.33
15+16417+18¢19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$39,303.55 -61,507.22 $8,874.02 $60,665.32} $124,884,18
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL |

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE ] SOLVENTE
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Infraestructura . . .

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022 JCI.I.I.SCO
GCOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE IUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
13 a

.

Serviclo Electromecénico de

Serviclos de Infraestructura

RUBRQS Magtice, SA-de L V: Occidente, SA. de C.V. Niva, S.A. de CV:
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $66,969.79 50.00 50.00
MATERIALES
16, INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO! 50.00 $0.00 $28,384.85
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $21,335.07 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $4,073.03 $0.00 50.00
INDIRECTOS s
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $110.09 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUF| G ENCIA TOTAL: $71,042.82 $21,445.16 $28,384,85
15+16+1718+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIDNES: $82,532.55 $133,671.07 $101,061.93
UTILIDAD - INSUFIGENGIA TOTAL
22. CAUFICAGON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DELA RESE:IJ:I;Z%Q;LA RESULTADO DE LA EVALL{ACle POR
PROPUESTA PROPUESTA CON.IVA , - BINARIA TASACION ARITMETICA

1]Lugumax Constructorg, S.A. de C.V. $1,389,281.66 $1,611,566.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,460,491.83 $1,694,170.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construcciones e Instalaciones Gomora, $1,526,871.41 $1,771,170.84 CUMPLE SOLVENTE

SA.deCv,
4|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $1,535,996.80 $1,786,396.29 CUMPLE SOLVENTE
5{Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $§1,642,926.25 $1,905,794.45 CUMPLE SOLVENTE
6|Maguce, S.A. de C.V. §1,685,552.62 $1,955,241.04 CUMPLE SOLVENTE
71Servicio Electromecanico de Occidente, $1,714,856.31 $1,989,233.32 CUMPLE SOLVENTE

S.A.de CV.
8|Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de $§1,756,327.45 $2,037,339.84 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

CV TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

&z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
1.0
Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022 JQ.I.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 28 de septiembre de 2022, en el cual se determing ¢
adjudicar el contrato al licitante Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C. V para ejecutar los °
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar 18 de Marzo CCT 14DJN06640,
en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., por un monto de $1,771,170.84 (un millén setecientos *
setenta y un mil ciento setenta pesos 84/100 M.N.), V.A. incluido por ser el licitante que solvento todos los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal en la evaluacién binaria,
conforme a lo estipulado en el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obras Ptiblicas del Estado de Jalisco y sus
Municipios, ademas de reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Pablica
Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

P
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $531,351.25 (quinientos treintay
un mil trescientos cincuenta y un pesos 25/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022; al “adjudicatario” quien presentara la garantia de .
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 29 de septiembre de
2022 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 93 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
30 de septiembre de 2022 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2022.
2 =

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 28 de septiembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

S

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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Infraestructura : . \EL:
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-747-2022 J ClllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Bampo Construcciones, S.A. de C.V. =

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. :

Karwo Constructora, S.A. de C.V. ¢

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. '

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

&

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

Maguce, S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. ©

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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