GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-134-2022, para
la contratacién de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Lépez
Cotilla CCT 14DPR1283D, en la localidad de Estipac, municipio de Villa Corona, Jalisco. Tercera etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 24 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 31 de marzo de 2022, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Constructora Campujal, S.A. de C.}/
Constructora Celica, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Adolfo Rodriguez Servin

Constructur, S.A. de C.V.

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.
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Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
Mario Alberto Flores Bonilla
Construmova, S.A.P.1. de C.V.
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
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Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V.
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Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A.de C.V.
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Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca
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Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
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23 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

24 Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.

25 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

26 Armaqop, S.A. de C.V.

27 Daco, Desarrollos Arquitectanicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. -

28 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

29 Neoingenieria, S.A. de C.V.

30 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

31 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

32 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

33 SDT Constructora, S.A. de C.V.

34 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

35 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

36 Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

37 Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

38 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

39 Maden Constructores, S.A. de C.V.

40 Codecam Construcciones, S5.A. de C.V.

41 ). C. Ingenieria y Estructuras S.A. de C.V.

42 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

43 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

44 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

45 Relieve Empresarial, S.A. de C.V. -

46 Constructora Caltin, S.A. de C.V. 1

1 47 Constructora Madepa, S.A. de C.V.
48 Edificaciones Jova, S.A. de C.V.
49 Constructora Grina, S.A. de C.V.

50 Roberto Casarrubias Pérez

51 Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.
52 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

53 Obra Nueva, S.A. de C.V.

54 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. ~
55 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 7~
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56 Lakay Construcciones, S.A.de C,V. -

57 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

58 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
59 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. -

60 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

61 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

62 Navegacel, S.A. de C.V.

63 Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

64 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

65 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
66 Constructora TGV, S.A. de C.V.

67 Fectum Construcciones, S.A. de C.V. "’

68 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de abril de 2022, a las 17:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflares, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
' recibidas
proposiciones recibidas en el acto 43
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
propasiciones por medios electronicos . 1
1

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

'.i/'No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
- 1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $5,378,583.39
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentod S0.00
4 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. Se acepta $5,970,378.69 /<
/
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
5 |Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $5,465,555.27
6 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta SS,78_6,343.55
_7 ; _(_Zonstructur, S.A.de C.V. No se presenté . S0.00
8 |Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. Se a_cepta $4,904,243.78
9 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 |Mario Alberto Flores Bonilla Se acepta $5,543,293.10
11 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $6,127,920.30
12 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $5,589,872.33
_13 Firmitas Constructa, S.A. de C.V._ No se presentd $0.00
14 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $6,208,944.88 a
15 | MTO Disefio y Construccién, S.A. da C.V. Se acepta $6,096,214.97
16 | Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. Se acepta 55,997,713.52
17 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,909,961.46
18 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. . No se present6 $0.00
19 |Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $6,020,718.05
20 [CJIi\s;r.aﬁo Ingenieria Construccidon Grow, S.A. de S Heeita $5.908,787.47
21 |[Juan de Dios de la Torre Tosca No se presento $0.00
22 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,695,723.68
23 |Arca Dis=fio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. Se acepta - $5,596,270.95—
24 gir'pdogact.i:;(‘) Gasil Desarrollos y Construcciones, Nio 56 resets $0.00
25 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,596,373.34
26 [Armaqop, S.A. de C.V. R No se presenté _ $0.00
2 | o emamh i s Se acepts $5/541,049.86
. 28 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,775,343.30
" 29 Neoingenieria, S.A. de C.V. ) No se presentd $0.00
30 E‘r\?{'ect Management de Guadalajara, S.A. de _— $5,353,278.81
31 |Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,970,259.07
_32_ _Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. $e acepta $5,986,829.30

| de C.V.
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

33 | SDT Constructora, S.A. de C.V, Se acepta S$5,398,054.19

34 Construs;niu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se pre_sen:atr.; $0.00

35 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta $5,062,545.11

36 ([:).i\s‘fﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de 5 s $6,064,575.22

37 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. No se presento $0.00

38 | Grupo Con;tructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta é6,137,947.10

39 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $6,200,081.52

40 | Eodecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $S,96£,116.74

41 |J. C. Ingenieria ;E_structuras S.A.de C.V. No se presento $0.00

42 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $5,705,027.32

43 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

44 Prc:arka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

45 |Relieve Empresarial, S.A. deCV. Se acepta $6,031,700.16
—46 Constructora Caltin, S.A. de C.V. Se acepta $S,796,412.58

47 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $5,527,672.72

48 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $5,845,820.43

49 | Constructora Grina, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

50 |Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $5,528,601.69
“ 51 |Edificacién y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. Se acepta S5,479,516.89

52 | Construcciones La mar_s_a,_S.A. de C.V. No se |:‘|Ir_e;ent6 $0.00

53 |Obra Nueva, S.A. de C.V. Se acepta $6,413,628.28

54 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se acepta S5,376,214.42

55 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. i Se acepta $5,703,453.62
_56 Lakay Construcciones, S.A. de C,V. No se presentd $0.00

57 | Lugumax Constr;ctora, S.A.de C.V. Se ac:e [_)t_a_ . $5,796,963.29

cg gir.}s;;ucclt\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Se acepta $6.261,286.33

59 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

60 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta S$5,878,032.05

61 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

62 | Navegacel, S.A. de C.V. No se presenté 1$0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
63 |Qbrasy Proyectas Codeniz, S.A. de C.V. Se acepta $5,682,382.76
64 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presento $0.00

65 éigg;i;?ﬁf;o:gﬁs_ para la Construccion de No & preseiits $0.00

66 |Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

67 F;:ct_um Construcciones, S.A. de C.V. | Nc; se presento $0.00

68 |Valakar Infraestructura, S.A. de C_.‘u'. | ~ Seacepta $5,930,319.98

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. B $4,904,243.78
1 2 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. _ $5,062,545.11

_3 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $5,353,278.81 B
4 | Construyendo Caminos Tra\;co, S.A. de C.V. $5,376,214.42
5 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $5,378,583.39
6 | SDT Constructora, S.A. de C.V. $5,398,054.19
7 : Grupo Constructor Gunema, S.A ‘r--e GV $5,465,555.27 !
8 | Edificacion y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V. $5,479,516.89
9 | Constructara Madepa, S.A. de C.V. $5,527,672.72
10 i Roberto Casarrubias Pérez _ -SS_,_S-28,601.69
11 | Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $5,541,049.86
12 | Mario Alberfo Flores Baonilla - | 55_,543,293.10
13 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,589,872.33
14 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. - 55,596,2%.95_ N
15 Ot:;ras y Prayectos Codeniz, S.A. de C.V. $5,682,382.76
16 i Alan Proyecms y Construcciones, S.A. de C.V. I _5_5,695,72_3:68_F
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
17 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $5,703,453.62 |
18 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. a $5,705,027.32

19 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $5,775,343.30

20 | Adolfo Rodriguez Servin_ - $5,786,343.55

21 ConstrL-lctora Caltin, S.A. de C.V. R $5,796,412.58

22 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $S,?96,9é3.29

23 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. . S5,845,820.43

24 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,878,032.05 B
25 | Disefio Ingenier[_a Construccion Grow, S.A. de C.V. $5,908,787.47

26 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. _ $5,909,961.46

27 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $5,930,319.98 w
28 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. N $5,962,116.74

29 | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V, $5,970,259.07

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

$5,970,378.69

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

$5,986,829.30

Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.

$5,997,713.52

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

$6,020,718.05

Relieve Empresarial, S.A. de C.V.

$6,031,700.16

Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

$6,064,575.22

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

$6,096,214.97

Construmova, S.A.P.I. de C.V.

$6,127,920.30

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

$6,137,947.10

Maden Constructores, S.A. de C.V

$6,200,081.52

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C V.

$6,208,944.88

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

$6,261,286.33

Obra Nueva, S.A. de C.V.

$6,413,628.28

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

$6,596,373.34
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La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de abril
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Grupo 3.- Project
Constructor Management de
Lumardi, S.A. de | Guadalajara, S.A.
___EV. de C.V.

4.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A. de C.V.

1.- Constructora
DOCUMENTOS Huaxtla, S.A. de
Cc.v.

5.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicion técnica y 1
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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DOCUMENTOS

1.~ Constructora
Huaxtla, 5.A. de
Cc.V.

2.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
CV:

3.- Project
Management de
Guadalajara, S.A.

de C.V.

4.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.- T

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

propuests...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyectg, relacion de
planos ¢ estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de [as mismas
propercionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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- 3.- Project
1.- Constructora b FReE 4.- Construyendo
OCUMENTOS Himals, S:A. de Constructor Management de Catniiios Travieo 5.- Constructora
B el Lumardi, S.A. de Guadalajara, S.A. ' | Celica, S.A. de C.V.
C.V. cV de C.V S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara |
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer ¢l acta de la
junta de aclaraciones..,

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula |
profesional... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto |
no participan personas |

inhabilitadas en los | |

HRGIOELE] A eRio 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de |a Ley de Obra

Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus
efectos...
Documento TB.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y |
privadas...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1= Congtittonn Cill:lsf:ll:f:;r Mai'z-i I:sr::lf: de 4;- Constivyendo 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Huaxtla, S.A. de ; Bel Caminos Travco, : 2
Lumardi, S.A. de Guadalajara, S.A. Celica, 5.A. de C.V.
C.V. - S.A. de C.V.
GV de C.v.
Documento T9,-

Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucian de los

trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenteo T13.-
Programa calendarizado ]_
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin

opcion a compra... -

Daocumento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la e
proposicidn...

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Huanxtla, S.A. de
C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catilogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensian kmaz...

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadoresdela
industria de la
construccién...

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

2.- Grupo 3.- 'F"]'cject
4.- Construyendo
Constructor Management de Cami T 5.- Constructora
Lumardi, S.A.de | Guadalajara, S.A. a;n;o:e éa‘;rcn, Celica, S.A. de C.V.
C.V. de C.V. e i
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Huaxtla, 5.A. de
C.v.

2.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.V.

3.- Project
Management de

Guadalajara, S.A.

de C.V.

4.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A. de C.V,

5.- Constructora
Celica, 5.A. de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- SDT
Constructora,
S.A.deC.V.

7.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

8.- Edificacion y
Urbanizacién
Jestorya, S.A. de
C.V.

9.- Constructora
Madepa, S.A. de
c.v.

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento Ti.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
deinscripcidn a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccian
aplicables y que han
sido consideradas en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/‘f—mg o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Grupo 8.- Edificacién
6.- SDT P S Y 9.- Constructora
Constructor Urbanizacién 10.- Roberto
DOCUMENTOS Constructora, Madepa, S.A. de :
Gunema, 5.A. de lestorya, S.A. de Casarrubias Pérez
| S.A.de C.V. v cV C.V.

elaboracidn de la
propuesta...

Documenta T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
| anexos de las mismas
| proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de |a
propuesta..,

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de propasicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...”

e —
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Grupo 8.- Edificacion
6.- SDT P S L 9.- Constructora
Constructor Urbanizacion 10.- Roberto
DOCUMENTOS Constructora, Madepa, S.A. de , 2
Gunema, S.A. de Jestorya, S.A. de Casarrubias Pérez
S.A. de C.V. cvV CV C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
Ml o e i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus
efectos...
Documento T8.-
Relacidn de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de |a
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
uihizneiin ol iy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

r Pagina 15 de 68 i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SICP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Grupo 8.- Edificacién
6.- SDT P e y 9.- Constructora
Constructor Urbanizacién 10.- Roberto
DOCUMENTOS Constructora, Madepa, S.A. de £
Gunema, S.A. de Jestorya, S.A. de Casarrubias Pérez
S.A.deC.V. v C.V Cc.v.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

Sibkng otk CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra..,

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CULIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...
IR L CF CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de hasicos...

| Documento T17.-
| Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de

1 indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
ntimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre 1
del banco y/o
proveedor, ubicacion
gearreferenciada”
extension k...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

6.- SDT
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidén o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

7.- Grupo
Constructor

C.V.

Gunema, S.A. de

8.- Edificaciény
Urbanizacion
Jestorya, S.A. de
C.V.

9.- Constructora
Madepa, 5.A. de
G

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacién escrite
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Daco, /
Desarrollos
Arquitectonicos y
Construccion
Obra Civil, 5.A. de
cv.

12.- Mario Alberto
Flores Bonilla

13.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

14.- Arca Diseno y
Construccidn,
S.A.P.l.deC.V.

15.- Obras y
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

: CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Pagina 17 de G&




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA'Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
S|0P-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
——— T fi-pacs | __'_T_'_

\7 Desarrollos
Arquitectonicos ¥ 12.- Mario Alberto | 13.- Desarrollos
Construccidn Flores Bonilla Casavi, 5.A. de C.V.

14.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l. de C.V.

15.- Obrasy
Proyectos Cadeniz,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Obra Cnnl S.A.d
\7 Documento T1.1-
| \

opia de la constancia

de inscripcidnala

presente licitacion
publica emitida por la

secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
prblica por conducto de
|a Direccion General de
Licitacién y
Contratacion...

pocumento T2.-
nianifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarany

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convacatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documenta T3.- |
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
pra_puﬁta..,

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
progorcionadas por 1a
convacante, y que estas
han sido consideradas

en la elaboracion de la
propuesta...
= 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos y
Construccién
Obra Civil, 5.A. de
C.V.

12.- Mario Alberto
Flores Bonilla

13.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

14.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l. de C.V.

15.- Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer &l sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terrenc y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en &l
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6,-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y | 12.- Mario Alberto | 13.- Desarrollos
Construccion Flores Bonilla Casavi, S.A. de C.V.
Obra Civil, 5.A. de
C.V.

14.- Arca Disefio y 15.- Obrasy
Construccion, Proyectos Codeniz,
S.AP.l.deC.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Descripcian de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de |
ejecucidn de los

trabajos... |

Decumento T10.-
Programa general de
ejecucian de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
Slizadba menial on CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 Documento T13.-
Programa calendarizado |
y cuantificado del
skt sk | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin 1

opcidn a compra...

l Pagina 20 de 68 »\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[ Q) y obraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y | 12.- Mario Alberto | 13.- Desarrollos
Construccion Flores Bonilla Casavi, S.A. de C.V.
Obra Civil, S.A. de
C.V.

14.- Arca Disefio y 15.- Obrasy
Construccion, Proyectos Codeniz,
S.A.P.l.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

Documento T16.-

; e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.- |
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que |
pudiera utilizar, nombre
del banco yfo 1
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensién kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

| — ‘
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos y
Construccion
Obra Civil, S.A. de
C.v.

12.- Mario Alberto
Flores Bonilla

13.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

14.- Arca Disefioy
Construccion,
S.A.P.l.de C.V.

15.- Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A. de C.V.

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.- Constructora
Laguna Seca, 5.A.
de C.V.

18.- Codeca
Ingenieriay
Construccion, S.A.
de C.V.

19.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

20.- Adolfo
Rodriguez Servin

Documento Tl.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1,1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de

licitacién, anexos.
técnicos — econdnilcos,
modelo de cofitrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/fﬁgm e




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE :UNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 17.- Constructora 18 Codeea 19.- Guadalca
Proyectos y

Ingenieria 20.- Adolfo
3 Laguna Seca, S.A. B X Y Constructora, S.A. J B
Construcciones, Construccién, S.A. Rodriguez Servin
de C.V. de C.V.
S.A.de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
1 caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
pasibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la 4
junta de aclaraciones... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 1 18.-
16-Alan | 45 constructora povies 19.- Guadalca
Proyectos y

Ingenieri 20.- Ad
: Laguna Seca, 5.A. e 1e:~r:|a y Constructora, S.A. 0, HHGHY :
Construcciones, de C.V Construccion, S.A. Rodriguez Servin

S.A. de C.V. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Dacumento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicosy

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus
efectos...
Documento T8.-
Relacion de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privad

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacian integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Dacumento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| % o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|
DOCUMENTOS

__S.A.deC.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificada de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

16.- Alan
Proyectos y
Construcciones,

17.- Constructora

| Laguna Seca, 5.A.

de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

18.- Codeca
Ingenieria y
Construccidn, S.A,

~_deCV.

19.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

20.- Adolfo
Rodriguez Servin

S—

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicanda
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-
Tarjetas de canceptos
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

% e




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Alan - 18.- Codeca

17.- Constructora 19.- Guadalca
Proyectosy

DOCUMENTOS ; Laguna Seca, S.A. Ingenl.ﬂ:rla x Constructora, S.A. 20,'- At >
Construcciones, de C.V Construccidn, S.A. de C.V Rodriguez Servin
S.A.de C.V. i de C.V. —
Documento T19.- IR

Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
€l licitante en la

iribeafacian deis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kma...
Documento T20.- ) =
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de Ia
industria de la

CUMPLE

Documento T21.- -
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir

dad d I
verds :u']f:"“” 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 estimaciones SECIP con

| la metodologia para

cargar estimaciones...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora
Caltin, S.A. de
C.V.

22.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

23.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

24.- Pixide

de C.V.

Constructora, S.A.

25.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con

fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
téenicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protasta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
slda consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Caltin, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones..,

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

CUMPLE

— 25.- Disefio
22.- Lugumax s 24.- Pixide s
23.- Edificaciones Ingenieria
Constructora, S.A. Constructora, S.A. B
de C.V Jova, S.A.de C.\V. de C.V Construccion
= == Grow, S.A.de C,V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora |  22.- Lugumax 24.- Pixide £3:= Dieh

- 23.- Edificac] ierf
DOCUMENTOS Caltin, S.A.de | Constructora, S.A. "icacilones | o nstructora, S.A. InEeniena
CV. de C.V. de C.V.

Jova, S.A.de C.V. Construccion
Grow, S.A. de C.V.

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir |
sus efectos... |

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado 1
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
Ja magquinaria y equipa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion, |
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,

propuesto por el
licitante... ‘

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Caltin, S.A. de
C.V.

22.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

23.- Edificaciones
Jova, S.A.de C.V,

24.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

25.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A. de C.V.

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccidan, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos gue
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensién kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora

Caltin, S.A. de
C.v.

22.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

23.- Edificaciones
Jova, S5.A.de C.V.

24.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

25.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, 5.A. de C.V.

trabajadores de la
industria de la
construccidn...

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- ETC

Ingenieria, S.A.

de C.V.

27.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

' '_—28.- Codecam

Construcciones,
S.A.de C.V.

29.- Jialcon
Construcciones,
S.A. de C.V.

30.- Diseno y

Edificacién MLM,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentas de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente can
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacion y
Contratacidn..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...””

CUMPLE

CiJi "PLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- ETC 27.- Valakar 28.- Codecam 29.- Jialcon 30.- Disefio y
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. Infraestructura, Construcciones, Construcciones, Edificacion MLM,
de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las -
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la

propuesta...

Documento T5,-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciongs
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
carédcter técnico, haber |
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara 1
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL g e
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022 wo LA LS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- ETC 27.- Valakar 28.- Codecam |  29.- Jialcon 30. Disefio y
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. Infraestructura, Construcciones, Construcciones, Edificacion MLM,
de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
adminlistrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesianal...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante... 1

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

la mano de obra |
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- ETC 27.- Valakar 28.- Codecam 29.- Jialcon 30.- Disefio y
|  DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. Infraestructura, Construcciones, Construcciones, Edificacion MLM,
| de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de |os
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidén a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que V%

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Hoonete oo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdasicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Vi
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 | /ﬁgﬁ o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- ETC
Ingenieria, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...

CUMPLE

27.- Valakar
Infraestructura,
S.A. de C.V.

28.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

29.- Jialcon
Construcciones,
S.A. de C.V.

30.- Disefioy
Edificacion MLM,
S.A.deC.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para

cargar estimaciones.. |

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

32.- Constructora
5 Minas, S.A. de
C.V.

33.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de CV.

34.- Relieve
Empresarial, S.A.
de C.V.

35.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,

S.A.deCV. |

“Documento T1.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econamica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambas lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y hases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Cartaph ~ 35.- Disefi
Constru:c?opneire 32.- Constructora | 33.- Proyectos y 34.- Relieve c35.tD|5e'r]o,
DOCUMENTOS 5 Minas, S.A. de Construcciones Empresarial, S.A. on‘s ‘rucclcm y
Infraestructura, cV C S.A. de C.V de C.V Servicios Doxos,
S.A. de C.V. e RS AR s S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y

anexos de las mismas

proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la |
propuesta... :

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
1 desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales

técnicos y |
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad CUMFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de que, por su conducto
no participan personas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

35.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A.deC.V.

32.- Constructora 33.- Proyectos y 34.- Relieve
5 Minas, 5.A. de Construcciones Empresarial, 5.A.
C.V. Cupe, S.A. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9,-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendao el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trahajos...

Documento T10,-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del |
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUNWIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Cartapher .- Disefi
Construccicp:'les = 32.- Constructora | 33.- Proyectosy 34.- Relieve C35 tDISE_rIO’
DOCUMENTQOS 5 Minas, S.A. de Construcciones Empresarial, 5.A. on.s IRy
Infraestructura, cV Gibe: SA deCy de C.V Servicios Doxos,
S.A. de C.V. = il gl S.A.deC.V.
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
OpCion @ COmpra...
Documente T15.-
Listado de insumos que
intervienen en |a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de Ia
proposicidn...
Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.- |
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
intagention del cutalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones 1

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmaz..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
_adiestramientodelos |

CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIEERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQS

trabajadores de la
industria de la
canstruccion,..

31.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
_ SA.deC.V.

32.- Constructora
5 Minas, S.A. de
C.V.

33.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A.de C.V.

34.- Relieve

Empresarial, S.A.

de C.V.

35.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,

5.A.deC.V.

Documentoa T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

y Construccion,
S.A.de C.V.

36.- MTO Disefio

37.- Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

38.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

39.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

40.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacian
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- MTO Disefio
y Construccion,
S.A. de C.V.

37.- Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

38.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

39.- Maden
Constructores,
S.A.deC.V.

40.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

T e i —
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- MTO Disefio
y Construccion,
S.A.de C.V.

37.- Construmova,
S.A.P.l.deC.V.

38.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.V.

39.- Maden
Constructores,
S.A.deC.V.

40.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
gue llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir

___sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
En vigor con

dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE iNFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQS

36.- MTO Disefo
y Construccion,
S.A.deC.V.

37.- Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

38.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.V.

39.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

40.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de |los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificada de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de magquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o 38.- Grupo -
36.- MTO D - -
o 37.- Construmova, | Constructor Nuevo i 4? Calale.
Constructores, Ingenieros Civiles,

DOCUMENTOS | y Construccion,
SAPLdeCV. | P S.A. d
S.A. de C.V. = mgméo\} ° S.A.de C.V. S.A.de C.V.

VOUMEDED 106, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T18 -
Integracian del catalogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por

Iel Ixr.‘|tar_1te enla CUMPLE

integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensidn kmz... |
Documento T20.-

Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
| 0.2% (dos al millar) para
| ser aportado CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion..,
Documento T21.-

Manifestacion escrita

bajo protesta de decir

|

ardad “;uf:"““” " CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con

la metedologia para
| cargar estimaciones...

CUPAPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

=<
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- MTO Disefio
y Canstruccion,
S.A.de C.V.

37.- Construmova,
S.A.P.l.deC.V.

38.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

39.- Maden
Constructores,
S.A. de C.V.

40.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

41.- Constructora

e Inmobiliaria |

Especializada
C.Villa, 5.A. de
C.V.

42.- Obra Nueva,
S.A.de C.V.

43.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos ladcs
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y gue han
sido consideradas en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

DOCUMENTOS

41.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de

C.V.

42.- Obra Nueva,
S.A.de C.V.

43.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de
C.V.

elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convaocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus Implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

41.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de

C.v.

42.- Obra Nueva,
S.A. de C.V.

43.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de
C.v.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el

licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

41.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de

C.V.

42.- Obra Nueva,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

43.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de
C.V.

CUMPLE

Documento T14.-

Relacién de maquinaria |

y equipo de
construccian, indicando
si son de su propledad,

arrendadas con o sin
OpCiGn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

]

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
mimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
peorreferenciada

extension kma...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

41.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

Cc.V.

42.- Obra Nueva,
S.A. de C.V.

43.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, 5.A. de
C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que hags
constar su aceptacidn o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de |a
industria de la
construccion...

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para

cargar estimaciones..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Project

Management de Guadalajara, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la plane=acion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas
que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Este
documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital en hojo membretada del

licitante firmade digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal, y en la memoria

USB).

Incumplimiento: Se observa que en su Documento T9.- “Planeacién Integral” omite presentar dicha
planeacion conforme a lo establecido en la convocatoria y bases de esta Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construyendo
Caminos Travco, S.A. de C.V. ., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucidon de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas
que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este
documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital en hoja membretada del
licitante firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal, y en la memoria
USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacién integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados »n la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, ya que la planeacion
integral presentada es incongruente con el resto de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada por na cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocataria y Bases
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulas 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convacatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |[Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. : $4,904,243.78
2 | Grupo Cons&uctor Lumardi, S.A. de C.V. N $5,062,545.11 1 1
I 3 .Constructora Celica, S.A. de C.V. - - $5,378,583.39

i
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No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

[ SDT Constructora, S.A. de C.V.

$5,398,054.19

' Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

$5,465,555.27

Edificacién y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V.

$5,479,516.89

Constructora Madepa, S.A. de C.V

$5,527,672.72

$5,528,601.69

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V.

$5,541,049.86

4
5

6

7

8 | Roberto Casarrubias Perez
9

10

Mario Alberto Flores Bonilla

$5,543,293.10 |

11 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

$5,589,872.33

12 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

$5,596,270.95

13 | Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

$5,682,382.76

14 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$5,695,723.68

15 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

$5,703,453.62

16 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

$5,705,027.32

17 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

$5,775,343.30

18 | Adolfo Rodriguez Servin

$5,786,343.55

19 | Constructora Caltin, S.A. de C.V.

$5,796,412.58

20 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

$5,796,963.29

21 | Edificaciones Jlova, S.A. de C.V.

$5,845,820.43

1 22 | Pixide Constructora, S.A. de C.V.

$5,878,032.05

23 [ Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

$5,908,787.47

24 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

$5,909,961.46

25 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

$5,930,319.98

26 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

$5,962,116.74

27 | lialcon Construcciones, S.A. de C.V.

$5,970,259.07

28 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

$5,970,378.69

29 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

$5,986,829.30

30 | Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.

$5,997,713.52

31 | Proyectos y ConstruccionesCupe, S.A. de C.V.,

$6,020,718.05

»
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
32 | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. $6,031,700.16 N
33 | Disefio, Construccion y Servicios Doxo_s, S.A.de C.V. i $6,064,575.22
34 | MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V. B $6,096,214.97
35 Constn:umova, S.AP.l.deCV. | $6,127,920.30
36 Grupc; (_Zo nstructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. - $6,137,947.10
37 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $6,200,081.52
38 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de-C.V. $6,208,944.88

| 39 [Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. - $6,261,286.33
40 | Obra N;eva, S.A.de C.V. 56,4_13,628.28
41 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $6,596,373.34

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluaciéon de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la

ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
1 licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos, 1

tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada

1 /
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precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podra presentarlos en los sistemas
existentes para su calcula.

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E9.- “Analisis de precios unitarios”
presentado por el licitante, no integra el porcentaje de cargo adicional en sus tarjetas.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ,no cumple con los requisitos solicitados en |a
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de andlisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre elimporte de cada
precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podrd presentarlos en los sistemas
existentes para su célculo.

Incumplimiento: Durante la captura de “ubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de precios unitarios”
presentado por el licitante, no integra el porcentaje de cargo adicional en sus tarjetas.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pdblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econédmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Puablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estardn estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podra presentarlos en los sistemas
existentes para su célculo.
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmeética” se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de precios unitarios”
presentado por el licitante, no integra el porcentaje de cargo adicional en sus tarjetas.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con las requisitos solicitados en la convocatoria y
hases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Obra Nueva, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plublica) es el documento donde los licitantes deberan integrar los
siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

111, Importe por maquinaria y equipo;

IV. ltiporte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa
original en hoja membretada del licitante y con la firma autografa del representante legal y digital en la
memoria USB en formato Excel y pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

|. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
1 el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo acepta
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto

1 descalifica i L
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Lopez Cotilla CCT 14DPR1283D, en
la localidad de Estipac, municipio de Villa Corona, Jalisco. Tercera etapa.

$7,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO 5IN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
54,227,796.36
%5,352,538.69
$4,976,045.97

$5,722,452.87
54,229,639.08

Constructora Huaxtla, 5.A. de C.V.

N

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

3| Constructora Celica, S.A. de C.V.

SDT Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, 5.A. de C.V.
Edificacién y Urbanizacién lestorya, S.A. de C.V.
Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Roberto Casarrubias Pérez

9| Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra
Civil, 5.A. de C.V.

10| Mario Alberto Flores Bonilla

11| Desarrollos Casavi, S.A.de C.V.

12| Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V.
13|Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

14| Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

15| Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

| 16|Codeca Ingenieria y Construccidn, S_.A. de C.V.
17 |Guadalca Constructora, 5S.A. de C.V.

18| Adolfo Rodriguez Servin

19| Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C. V.
Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

n b

W |

Diseino Ingenieria Construcciéon Grow, S.A. de C.V.
241ETC Ingenieria, S.A.de C.V.

25|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

26|Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

27 |Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

28| Diseno y Edificacion MILM, S.A. de C.V.

29| Cartapher Canstrucciones e Infraestructura, S.A. de
e, TR

30| Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.

31| Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

32| Relieve Empresarial, 5.A. de C.V.

33| MTO Diseno y Construccién, S.A. de C.\V.

34 [Construmowva, S.A.P.l. de C.V.

25|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
36 | Maden Constructores, S.A. de C.V.

37 |Calae Ingenieros Civiles, 5.A. de C.V.

$4,227,796.36
$4,364,263.03

$4,636,709.82
$4,653,494 99
%4,711,685.58
$4,723,721.46
54,765,235.10
54,766,035.04
$4,776,767.12

$4,778,700.95
54,818,855.46
$4,824,371.51
$4,898,605. 83
$4,910,106.62
54,916,770.36
54,918,127.00
54,978,744.22
$4,988,227.20
$4,996,907.40
$4,997,382.15
55,039,500.37

_$5,067,269.01

55,093,782 .30
55,094,794.36
$5,112,344.81
55,139,755.81
$5,146,775.06
$5,146,878.18
55,161,059.74

$5,170,442.69
$5,190,274.18
$5,199,741.52
55,255,357.73
$5,282,689.91
$5,291,333.71
$5,344,897 86
$5,352,538.69

$4,904,243.78
$5,062,545.11

$5,378,583.39
$5,398,054.19
$5,465,555.27
$5,479,516.89
$5,527,672.72
$5,528,601.69
45,541,049.86

$5,543,293.10
$5,589,872.33
$5,596,270.95
$5,682,382.76
$5,695,723.68
$5,703,453.62
$5,705,027.32
$5,775,343.30
45,786,343.55
$5,796,412.58
$5,796,963.29
$5,845,820.43
$5,878,032.05
$5,908,787.47
$5,909,961.46
$5,930,319.98
$5,962,116.74
$5,970,259.07
$5,970,378.69
55,986,829.30

$5,997,713.52
£6,020,718.05
$6,031,700.16
$6,096,214.97
$6,127,920.30
$6,137,947.10
$6,200,081.52
$6,208,944.88

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

—

2.2.- Etapa de Determinacién dg_pr:g,ci{/.'; le mercado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

bra Pbitic LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con hase a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10, MATERIALES 51,573.790.59] 53.666.27220| 53.146,047.07

11. MAND OE QBRA 563 20 51305 83645 $937,066.87
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPD 322 860,03] S174.722.00 B6,650.86

13, COSTOS INDIRECTOS 5185.727.17 39.18 5350,566,40)
14, FINANCIMMIENTO 51,00%.16 51538705 58,103,51

74 460594 52,944, 70667

| 5304417247 14.4400%] 52°11252.50] 75.1086%
$705,437.63] 23.8800%| 5026,13043] 21.8920%
556,036.16| 1.8791% 57348737 1.9533%

6| $2,573,790.59)
| $1,018,523.41

1. IMPORTE FOR MATERIALES
2. IMPORTE FOR MANC DE OBRA
3, IMPORTE FOR MAQUINARIA Y ECUIPO

577,23558|

10000005 | §3,954,555.18
9.97000%

100.0000%
B.19545%

100,0000% | 53,605, 646,26 | 100.0000%| 53,910,870.70 |  100.0D00%
1200073% 5456705 33]  G00000%| 57365224  7.02758%

FORTE POR COSTO DIRECTR 100.00004
PORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.55000%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTOD 0.02557% 0.27127%) 59431310 0.11000% 54,560.08] D.15008% 0.23181% 0.02364%
T IMPORTE POR UTILIDAD PAOPUESTA 10.00000% BOBDDOY| 5341742 63 11.57000% S4E0,164 61| 10.00000% 10.00000%; 9.00000%:
8 IMFORTE POR CARGOS ADIC ONALES ! 0594 65%: 0.60919% 523184 29 0.59495% 523247 37 0.59250% 0550455 | 0.5023997

9. FRESUPUESTO TOTAL | 54,636, 709 82 54,653 493 9% §4,711,685.58 $4,765,235.10




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. IMPORTE POR MATERI ALES B0.2145%| 5319931125 masees| $3is0ss208]  720mw] Sacosirase|  773am $3,158475.88|  76.6034%| $3,070,69330 2.2100%| §3,207.907.21
2. IMPORTE POR MAND DE 0BRA IBJ0BI%) STI020178|  2LBGGGN|  SSO3BSTSY)  ISEEAWG| SLDALAZI0l  2.0312%| SESRASTRN|  2u7eeiw| Sevserits|  162same| el
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 147 85890606 176845 §7282087 203056 %1970 LE2SE%| 566,393 30 L5100%|  $64,736.74 152643%| 55383250
4 IMBOHTE POA COSTODIRECTD 100.0000%6) 53,988, 445.00 | 100.0000%| $4,127,27050 | 100.0000%| §4,019,193.09 | 1000000%| $4,083727.08 | 100.0000%| 54.020,293.59 | 100.0000%| 63,201 863,91
5, IMPORTE POR COSTOS INDHRECTOS BS0000%)  G25524893f  4SO000%|  SIBSJILLT  7.50000%| SI0143048|  7E6TOK| $31311528  BIMASON| S3374E35S|  12.93000%| 50448514
£ IMPORTE 20R FINANCIAMIENTD 0.10000%| 54 0.09000% S3ABLT0L 00443k SISIGI0)  0J1470%|  S5043.18|  013924%|  S6OE34l|  04dnook| 1938705
7.IMPORTE FOR UTILIDAD PROSUESTA IL53000%|  S40,24828) 10100000  S36004E2) 100000 $43220483  BOR3EEW| SI0LBISSE|  I000000%| 43532405  10.00000% Sa4255361
8. |MPORTE POR CARGOS AD! CIONALES 058748%] 52381533  O.STBGR%|  §23RG203|  0.Soaden| 52389730  0.50000%|  S2415093|  oedooow|  s241461  ocossmw|  sasten
9, PRESUPUESTO TOTAL £4,766,035.94 £4,776,767.12 $4,778,700.95 $4,818 85546 $0,62437L51 $4,398 505,83
1, IMPORTE POR MATERIALES TRS00%| S2975,190.08(  75.5070%| S308861L50)  T8247SH| $3,15050682|  7o.ec0dn| 8329051583  70333| S29378527)  78ss00| $335476020
2. IMPORTE BOR MANO DE OBRA L4510 G109 ZLAL I SB9T2009|  1077EDX|  ST9659LS6[  20.5235%| $BG9GTSE|  2545Ren| s1osEaaren]  1wesarw| eimizess
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15530%|  $61,729.97 245 ¢ $10439007 19743%| 57951679 LBI61%| 57655342 20| s1raT0 15913%)  $67.06333
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00007%) 59,10090278 | 100.0000%| £4,091820.66 | 1000000%| S4027,514.97 | 100.0000%) $4.237186.83 | 100000076 $4.156,79.19 | 100.0000%| S4270.863 12

5, IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS BOO0OO%( 3IZMOTIZL BS4BO%) 531961  1000000%| S40276150)  8400R0%| 335377106  5584eg%| $23214156  5680%6%| <aers0ana

6, IMPDRTE POR EINANC AMIENTO 028000%)  S1240003)  0.5380%|  S682971)  0AI276%|  S1828682|  0.s23a%|  $900201)  o30esw|  S1627620)  odamaw|  sgasenr

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1000000%|  M441761  1000000%| SM47ATI0)  1000000%( S44486633  7.5986%| S39B072  1266981%| $55.1628|  1000000%| S4s199281
8 IMEORTE POR CARGOS ADICIONALES D5%866%] 5459288 06O081%|  52455020]  061055%| S2459738)  ose7s0%|  S20.94261)  0.60002%)  $2493397)  osesoow| 298645
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,910,106.62 | $4,916,770.36 54.918,127.00 | $0,978,744.22 $4,988,227.20 $4,936,507.40 |
|1 IMPORTE FOR MATERIALES TREWTH 7e1933%| 4326378008  74.6208%| $318558470)  7eE670% 698127 $3.004,24143  74.1a55%| 43185 58420
2. IMPORTE #OR WANO DE OBRA 07528, 201572%|  $s45515.85)  213%24%| S9134032]  20.7608% 178360% [ 51,201,80973)  20867%| Ss33500.10
3. IWPORTE FOR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 0.5532%| 164455 9692724 39780%| 516280226 L3mms|  $100,654.12 13518  $101,521.88 3988 S1M,31375
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 5409501039 | 100,0000% STZ98 | 100.0000%( 5426857678 |  100.0000%) $4,243,186.10 | 100.0000%| $4,317.61304 | 100.0000%| 54 795 393,06

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BOODDOW( §327680.83|  BADIOMR| 535284434 BI00D0%| 57067 B50000%| SIE067082)  BOAGOOW| SM7Iesas|  1041000%| 44723504
. IMPORTE POR FINANC AMIENTO 0.35980%(  S1501544]  013244% 56029221 024560%| $1133167)  008080%  s37w071|  oo00%|  seamncnl  onmnsw|  swaioe
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1200000%(  $33275291  10.00000%| S45584455  9.00000%| 541630481  1000000% 54075676  RAsO0x| Sasdsmise|  7po000m| 3327042
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES OSM03%) 52502163  060000%|  $2520917|  0.59356w|  $2535398| 060023  S25es79t|  psoonom|  S2s4masel  osossem|  sass5aze
5. PRESUPLIESTO TOTAL $4,397,382.15 $5,039,500.37 $5,087,260.01 $5,093,782.30 $5,094,794.36 $5,112 34481

1, IMPORTE POR MATERIALES B14202%| S3eeE2rzIDl T OE 38 7BARASH| 336759014 76.9805%| $3,368,652.14 | s

{2, INPPORTE POR MANQ O GBRA 17.0745% 12 591757933 20.0893%| SEEs4nsiel  235Men 06322%| sa2asTe1|  2mesion| $1305.93645
3, IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 15053% §68,223.39 1364  s77sm LDI38%|  $43,606.06 23372%|  Sid4e308 16830 $117,325.74
4. IMPORTE POR COSTO DIAECTO 100,0000% 1000000%| 54,283,005.05 | 100.0000%| $4,291,864.83 | 100.0000%| $4,301,26850 | 100.0000%| $4375.97283 | 100 coooy

5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTDS GO00DDR( SIT032LEC)  B3B13NNG| SISH4TSI4|  10.00410%| S42935245)  7.50000%| $32258514|  se127w| SaeErac|  genergn

& IMPORTE FOR FINANGAMIENTO O7B9TE|  SITIL38|  DASI0%|  S7.02388|  oa2naww|  Seo1s3z)  oosamenm|  S251448) 013167 0.32824%

7, IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 700000%) S3ALELIL  10.00000%| $46555041)  B333I| 439393673  1L00000%| SsoESOlse|  210000% 8333335 $397m254 3
16, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 057040%)  S2574L12  O.60000%| §2572050)  0.599G1%|  SasEodms|  0.59995%|  $257R008|  0.5007m%m|  <assasco|  oseersml  $asgssan
9, PRESUPUESTO TOTAL $5,139,795.81 $5,146,775.06 §5,146,878.18 $5,161,059.74 $5,170,492.69 $5,100,274.18

]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1 IMPORTE POR MATERIALES 70.5181%)| 51,990,93
2. IMPORTE PDR MAND DE OBRA 26.T150%)
3, IMPORTE POR MAQUINAIA Y EQUIPD 1.7365%

3,103,964.36
51,226,745.48
1% S108,49855

45| $3,125,7119.06
§1,241,345.74
$131,44551

BITT26K | 5310772419
2 3| §1,238 0411
24317%|  S108,308.4

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.000%) 54,240, 770.98 100.0000% L00.0000% | 54,43920839 | 100.0000% 100.0000%| 54,454,074 49 100.0000%| $4,498,510.41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.22040% 1.98917%) B.41170% 10.00000% 8 82400% 1 9.95130%
6. IMPORTE PO FINANCIAMIENTO 0.37210% 0.18707% 0.20000% 41 D0Bezek 4 0.20000% 0.16275%
1. AMPORTE FOR UTILDAD PROPUESTA 8.31170% 11.30000% 1 9.00000%| $434.002.19)  10.00000%) 547861451 5.50000% 1.50000%
B, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61307% 25 4 060511%|  526.236.01 0.59500%|  S25441.20) 0.6085E%| 52657405 0.60000%] 526, 0554525
|3, PRESUPLESTO TOTAL 5,199,741.52 | $5,235,357.73 §5,282,680.91 $5,291,333.71 $5,304,897.86 $5,352,538.69

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante: si el resultado es un
numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insclventes.

115 INSUFICIENCIA  PAROAL  DE 4§57, 240 48 5101, B4 60 5234 794,17 5119872 44 $62,161.18 %200,340.20
| MATERIALES

|16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00) $231,629.24 510.935.44 66,612 03 4128,684.50 $38,488.59
IL}I.' OBRA |

17, INSUFICIENOIA  PAROAL  DE $9,395.28 530,654,70) 513,20 49 57,194.31 REEL LS 50,00
MAGQUINARIA ¥ EQUIPD

18, [NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 473,510.88 5000 3115,914.16 $71,140.96 $27,663.17 50,00
INIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  FAROAL  DE $7,08035 50,00 3,543 41,716.78 50.00) S7.075.44
FINANQARIENTO

20. INSUFICIENC A TOTAL: 5662,256.99 544,158 55 5378,391.70 $266,536.53 5157,437.47 5246,904.34
15416:17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES -5267,489.57 522,415.92 $101,772.90 $159,657.29 5159,844.08 5144,586.34
|UTILIDAD - INSUFICIENC & TOTAL |
|22, cavricacion | INSOLVENTE, SEDESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15 INSUFITE PARCIAL DE|
MATER!
16, INSUFICIENC A PARCIAL DE MAND)
|OE ORRA

17 INSURIC 13y PARCI AL DE
NMACUINGATA ¥ ECKN PO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

19 JFICIENDIA  PARCIAL  DE
FINANCIABMIENTO

20 | MSUFICIENCIA TOTAL:

DE LAS PROPOSICHONES:

uniD

1A TOTAL e

02

5206,850.04

2778480

591,3

5119,864.45

26708

5000

54,719.95

5459,126.92

56,18

5300,300. 27!

50,00

57820906

53029747

53745112

53.060.34

513901

5253,801.00|

SB6, 363,77

9331

08186

52.040.10

5271,743.88

22, CALIFICACIDN SOLVENTE | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5170,817 99) 556,435.57 50,00 $0.00 £322,761 80 50,00

PATERIALES

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50,00 539,846.78) 514047531 6744079 S0.00 SHB928.28

DE OBRA

17. INSUFICENCA  PARGAL  DE 54,960.39 5000 $774.07 49,3748 5000 $18,727,53

MAQUINARIA Y EOLIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §22,404.18) 51,7457 &0 s0.00] §118,124 84 $107.957.45

INDIRECTOS |

19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 40.00] 5127381 50,00 51,100.51 50,00

[FINANC AMIENTO

lan. INSUFICIENCIA TOTAL: $198,303.06 $99,302.95 5197,519.38 57828724 4340 686,65 $I17,260.92

15¢16+17+18+19

|21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; 5345,830,55 $345,440.15 529721685 £271,553.47 §217.419 63 £$234,732.10

|UTILIDAD - INSUFICIENCEA TOTAL

|22, CAUFICATION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTL

15 INSUICIENCIA  PARCIAL  DE 0.0 s0m)| 5000 50,00 $131,605.54 000

MATERIALES

16, INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO S87.035.14 %30,551.02 £23,926.58 556,146 74 5000 50.00

D OBRA

17 INSUFICIENCIA  PAROAL  OF 464,030 84 §17,417.92 50,00 50.00) 50.00 50,00
1 IMv\ﬂUl.’f"\Rlﬁ Y EQUIPD

118 INSUFICIENCIA PARCIAL DE €OSTOS $22,885.57| 000 50.00) 7126 50,00

linminecTos

19 INSUFICIENGIA  PAROAL  DE 50.00] $2,0/.28 50,00 54,392.80 5000 5000

FINANCIAMIENTD

0 INSUFICIENTIA TOTAL §173,954 56 $110,043.20 560,539 55 $134,276.50) 5000

15¢16417+18419

21 SOLVENC A DE LAS PROFPOSICIONES 3358.798.35 534580142 4387 56263 5400,217.21 S 260004 68 5331 78043

UTILIDAD - INSUFICIERCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SULVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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INSUFICIENOA  PARCIAL  DE S0.00, 50.00) 50.00 50.00 S0.00) §305,152.48
|MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S167,797.42, 51948743 50.00 50,00/
OF OBRA
17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $15,872.43 S18461.57 543,084.80 50,00 50,00
MACLINARIA Y EQUIPD
18 INSUFICIENCIA PAACIAL D 5105 SE0,244.80 50,00 52797116 50,00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 44,332.16 16454 50.00
FINANCIAMIENTD
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $271,246.87 $39,028.12 $101,571.24 $16,605,12
15415+ T+18+19
21, SOLVEMOA DE LAS PROPOSICIONES: $53314.84 §292,365.48 $349,433.23
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL i )
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
15 INSUFICIENOIA  PAROIAL  DE §155,111.19 50,00 543,082,711 50.00 438,321.88 52032801
MATERIALES 1
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 566,549.46 40,001 43093526 50,001 40000
DE CRRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 530.297.23 5000 S0.00 5000 S0.00
MACQUINARIA Y EQGUIPD
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00) $3.639.23 5000 30,00 50,00 50,00
{INDIRECTOS
19,  INSUFICIENOA  PAROAL DE 50,004 50.00 50.00 $3978.54 S0.00| $59.62
FINAWCIAMIENTO
20, INSUFICIENGA TOTAL 5155,111.19 5100,485.53 5a2,082.71 534,913,861 $38.322.88| 420,381 63
15+16+ 17418419
21 SDLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES: §241,915.31 543040704 5351,819.47 $443.700.71 $473,072.76 5351,184.91
UTIDAD - INSUFICIENTATOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
resupuesto total menor.
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|
1 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $4,364,263.03 §5,062,545,11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Celica, S.A, de C.V. $4,636,709.82 $5,378,583.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
31SDT Constructora, S.A. de C.V. 54,653,494.99 §5,398,054.19 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V, 54,711,685.58 §5,465,555.27 CUMPLE SOLVENTE
5|Edificacion y Urbanizacidn Jestorya, S.A. de C.V. $4,723,72146 $5,479,516.89 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Madepa, S.A. de C.V., 54,765,235.10 $5,521,672.72 CUMPLE SOLVENTE
7|Raberto Casarrubias Pérez 54,766,035.94 $5,528,601.69 CUMPLE SOLVENTE
8|Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccian Obra Civil, 54,776,767.12 $5,541,049.86 CUMPLE SOLVENTE
SA.deCV.
S|Mario Alberto Flores Bonilla $4,778,700.95 §5,543,293.10 CUMPLE SOLVENTE
10{Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,818,855,46 $5,589,872.33 CUMPLE SOLVENTE
11} Arca Disefio y Construccion, SA.P.L de C.V. §4,824,371.51 $5,595,270.95 CUMPLE SOLVENTE
12|0brasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $4,898,605.83 55,682,382.76 CUMPLE SOLVENTE
13[Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V, $4,910,106.62 §5,695,723.68 CUMPLE SOLVENTE
14|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $4,916,770.36 55,703,453.62 CUMPLE SOLVENTE
15| Codeca Ingenieriay Construccion, S.A. de C.V, 54,918,127.00 85,705,027.32 CUMPLE SOLVENTE
16|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. §4,978,744.22 45,775,343.30 CUMPLE SOLVENTE
17 Adalfo Redriguez Servin §4,988,227.20 §5,786,343.55 CUMPLE SOLVENTE
18{Constructora Caltin, S.A. de C.V, $4,995,907.40 §5,796,412.58 CUMPLE SOLVENTE
191Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 54,997,382.15 $5,796,963.29]  CUMPLE SOLVENTE
20|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 55,039,500.37 $5,845,820.43 CUMPLE SOLVENTE
21{Pixide Constructora, S.A. de C.V, 65,067,269.01 $5,878,032.05 CUMPLE SOLVENTE
21| Disefio Ingenierfa Construccion Grow, S.A. de C.V. 55,093,782.30 $5,908,787.47 CUMPLE SOLVENTE
23|ETC Ingenieria, S.A. de C.V. §5,094,794,36 §5,909,951.46 CUMPLE SOLVENTE
M\Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $5,112,344.81 §5,930,319.98 CUMPLE SOLVENTE
25| Codecam Construcciones, S.A. da C.V. $5,139,755.81 $5,962,116.74 CUMPLE SOLVENTE 1
26 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $5,146,775.06 $5,970,259.07 CUMPLE SOLVENTE
21 Disefioy Edificacién MLM, S.A. de C.V. $5,146,878.18 55,970,378.69 CUMPLE SOLVENTE
28|Cartapher Construccianes e Infraestructura, S.A. de C.V. §5,161,059.74 55,986,829.30)  CUMPLE SOLVENTE
29|Constructora 5 Minas, S.A. de C.V, §5,170,442.69 65,997,713.52 CUMPLE SOLVENTE
30|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A.de C.V, 55,190,274.18 56,020,718.05 CUMPLE SOLVENTE
31/Relieve Empresarial, S.A. de C.V. §5,198,741.52 56,031,700.16 CUMPLE SOLVENTE
32IMTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. §5,255,357.73 $6,096,214.97 CUMPLE SOLVENTE
33|Construmava, S.AP.L de C.V. 55,282,689.91 $6,127,920.30 CUMPLE SOLVENTE
341Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V, §5,291,333.71 96,137,947.10 CUMPLE SOLVENTE 1
35|Maden Constructores, S.A. de C.V. 65,344,897.86 $6,200,081.52 CUMPLE SOLVENTE
36{Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. -~ $5,352,538.69 $6,208,944.88 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaiuaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones,

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima octava sesién extraordinaria del dia 24-de mayo de 2022, en el cual se determing adjudicar
el contrato al licitante SDT Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Lépez Cotilla CCT 14DPR1283D, en la
localidad de Estipac, municipio de Villa Corona, Jalisco. Tercera etapa, por un monto de $5,398,054.19
(cinco millones trescientos noventa y ocho mil cincuenta y cuatro pesos 19/100 m.n.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,619,416.26 (un millén
seiscientos diecinueve mil cuatrocientos dieciséis pesos 26/100 m.n.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-134-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
alas 11:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia 1
01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 29 de agosto de 2022,

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcfa Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acta a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 24 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas re atwos €0n su reglamento. 1
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Por parte de ia Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

RAZON SOCIAL

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V,

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

SDT Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Edificacidn y Urbanizacién Jestorya 5.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES

Roberto Casarrubias Pérez

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

Mario Alberto Flores Bonilla

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Adalfo Rodriguez Servin

nstructora Caltin, S.A. de C.V,
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.v.

Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Relieve Empresarial, S.A. de C.V.

Disefia, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Construmova, S.A.P.I. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobhiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Obra Nueva, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez S

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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