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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D.-) 

* Jalisco 
GOBfEíWO OH ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023, para la 
contratación de obra pública: Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres, en la colonia Las ;" 
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del día 05 de octubre de 2023, se reunieron en 
_,,/ 

la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde ,_, 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos 
y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 19 de agosto de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de ,,, 
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. ' 

2 JM Constructora y Supervisión, S.A. de C.V. " 

3 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 

4 Mive Construcciones, S.A. de C.V. 

5 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. , 

6 Constructora 5392, S.A. de C.V. 

7 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. ~ 

8 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

9 Ricardo Díaz de la Torre 

10 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V . 

11 Sandstone Global, S.A. de C.V. 
., 

12 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

13 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. 

14 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

15 Construarba, S.A. de C.V. 

16 Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 

17 Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 

18 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

19 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. 

20 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

21 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 
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22 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. _,, 

23 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V . ..., 

24 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 

25 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

26 Tecorsa, S.A. de C.V. 

27 

28 

29 

30 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. / 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. 

Haro Rent, S.A. de C.V. 

31 Maquiobras, S.A. de C.V. _,,,,, 

32 Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V." 

33 Construcciones Roiter, S.A. de C.V. 

34 Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. 

35 Adolfo Rodríguez Servin 

36 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 

37 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 

38 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V . ., 

39 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. ,, 

40 

41 

Constructora Siva, S.A. de C.V. / 

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. 

42 Constructora Ceico, S.A. de C.V. / 

/ 

D.) 

* Jalisco 
GOBJERHO DEL ESTADO 

Con fecha del día 20 de septiembre de 2023, a las 10:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus M unicipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
"B", Co lon ia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recib ieron se deta lla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 18 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 



1

1

1
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D.) 

• Jalisco 
GOBIEPHO DEL ESTAOO 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 
1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,399,244.77 

/ 

2 JM Constructora y Supervisión, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
3 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,199,595.93 
4 Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,801,869.52 
5 Grupo Const ruct or Strade, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
6 Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $8,643,988.30 
7 Caminos y Plat aformas, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
8 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
9 Rica rdo Díaz de la Torre Se acepta $8,000,000.00 
10 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
11 Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,447,506.86 ., 

12 
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de 

No se presentó $0.00 c.v. 
13 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
14 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentó $0.00 
15 Construarba, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
16 Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
17 Gestión y Mantenimient o de Obras, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
18 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $8,000,594.61 

19 
Const rucciones Alternativas de Occidente, S.A. 

No se presentó $0.00 de C.V. 

20 
Cartapher Const rucciones e Infraestructura, S.A. 

Se acepta $8,601,309.23 de C.V. 

21 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
22 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
23 Infraestruct ura Global Kube, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

24 
Mancar Corporat ivo de Arquitectura, S.A. de 

No se presentó $0.00 c.v. 
25 Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

26 Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentó 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Va lakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentó 

Via litek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta 

Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta 

Haro Rent, S.A. de C.V. No se presentó 

Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta 

Organización Moderna de Constructores, S.A. de 
No se presentó c.v. 

Construcciones Roiter, S.A. de C.V. No se presentó 

Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. Se acepta 

Adolfo Rodríguez Servin No se presentó 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentó 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. Se acept a 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acept a 

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Constructora Ceico, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas / 

• Jalisco 
GOBTEfWO DEL ESTAUO 

Importe con IVA 

$0.00 

$8,627,869.41 

$8,641,797.36 

$0.00 

$8,082,211.97 

$0.00 

$0.00 

$8,647,620.52 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,833,361.57 

$0.00 

$7,769,758.62 

$0.00 

$8,610,174.30 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora Siva, S.A. de C.V. $7,769,758.62 

2 Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,801,869.52 

3 Ricardo Díaz de la Torre $8,000,000.00 

4 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $8,000,594.61 

5 Maquiobras, S.A. de C.V. $8,082,211.97 

6 Impu lsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,399,244.77 

¿ 

./ 



1

1

1
1

No. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Sandstone Globa l, S.A. de C.V. 

Pixide Const ruct ora, S.A. de C.V. 

Cartapher Const rucciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

Constructora Ceico, S.A. de C.V. 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. 

Constructora 5392, S.A. de C.V. 

Proyección Integral Zu re, S.A. de C.V. 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBJERtlO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$8,447,506.86 

$8,595,081.04 

$8,601,309.23 

$8,610,174.30 

$8,627,869.41 

$8,641,797.36 

$8,643,988.30 

$8,647,620.52 

$8,833,361.57 

., $9,199,595.93 

La Secretaría proced ió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apert ura de propuestas que se celeb ró el día 20 de 

septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertu ra de 
proposiciones, se ve rificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV " Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su 
M unicipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

,, 

., 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
COBI ERUO DEL ESTADO 

, 2.- Mive # ,; 4.- Urbanizadora 
DOCUMENTOS 1.- Constructora 3.- Ricardo Díaz 5.- Maquiobras, 

Construcciones, Altax, S.A. de 
Siva, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
de la Torre c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotogra fía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
características referentes al 

grado de dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Página 6 de 32 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

a 

* Jalisco 
GOB!ERtlO DEL l;STAOO 

1.- Constructora 
2.- Mive 

3.- Ricardo Díaz 
4.- Urbanizadora 

5.- Maquiobras, DOCUMENTOS 
Construcciones, Altax, S.A. de 

Siva, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

de la Torre c.v. S.A. de C.V. 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Document o T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catá logo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calenda rizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Página 7 de 32 
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Jalisco SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 
GOBlEIH~O OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

l.· Constructora 
2.· Mive 

3.· Ricardo Díaz 
4.· Urbanizadora 

S.· Maquiobras, DOCUMENTOS 
Const rucciones, Altax, S.A. de Siva, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
de la Torre c.v. S.A. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, conforme a 

los plazos determinados 
/ por la Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
/ propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con / 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la / 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

./ 
trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.~ 

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBTER1lO DEL ESTADO 

DOCUMENTOS 1.- Constructora 
2.- Mive 

3.- Ricardo Díaz 
4.- Urbanizadora 

5.- Maquiobras, 
Construcciones, Altax, S.A. de 

Siva, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

de la Torre c.v. S.A. de C.V. 

Documento TlB.• 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

{dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 

sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Página 9 de 32 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ¿::j:J 

~ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 Jalisco 
COBJERUO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Impulsare " 7.- Sandstone 8.- Pixide ~ 9.- Cartapher 10.-
DOCUMENTOS Construcciones e Constructora Construcciones, S.A. Global, S.A. de Constructora, 

Infraestructura, Ceico, S.A. de de C.V. c.v. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. c.v. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación ba jo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE caracte rísticas re ferentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico . .. 
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 
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1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v.) 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 * Jalisco 
GOBtER UO OH ESlAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Impulsare 7.- Sandstone 8.- Pixide 
9.- Cartapher 10.-

DOCUMENTOS Construcciones e Constructora Construcciones, S.A. Global, S.A. de Constructora, 
Infraestructura, Ceico, S.A. de de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. c.v. 
Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE términos del articulo 48 de 
la ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeaclón integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE deberá ser congruente con 
las características, 

complejidad y magnitud de 
los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calenda rizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario .•. 

Documento T9.-
Programa calendaritado y 

cuantificado de la 
utilitación mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE jornadas, conforme a los 

platos determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 
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1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.) 

• 1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Jalisco SIOP-E-PAV-O B-LP-1390-2023 
COUlEPt.O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Impulsare 7.- Sandstone 8.- Pixide 
9.- Cartapher 10.-

DOCUMENTOS 
Construcciones, S.A. Global, S.A. de Constructora, 

Construcciones e Constructora 

de C.V. c.v. S.A. de C.V. 
lnfraest ructu ra, Ceico, S.A. de 

S.A. de C.V. c.v. 
Documento TlO.-

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de / construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE 

identif icando su tipo y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

/ cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 
ubicación fls ica, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

/ intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
Tarjetas de básicos ... 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

~ 
Documento T16.· 

Integración del catálogo de CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.• 
Relación de bancos de CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

material. .. 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.J 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 Jalisco 
COBT ER llO DEL ESrADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Impulsare 7.- Sandstone 8.- Pixide 
9.- Cartapher 10.-

DOCUMENTOS Construcciones e Constructora 
Construcciones, S.A. Global, S.A. de Constructora, 

Infraestructura, Ceico, S.A. de 
de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. c.v. 

Documento T18.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.· 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 

modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

/ 

/ 

/ 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
I ,, ,, 

• Jalisco 
GOB{ERtlO OH ESTAUO 

, 
12.- Eco 13.- 15.- Mayar 11.- Vialitek Grupo / 14.- Proyección 

DOCUMENTOS Construcción y Constructora Corporativo de 
Constructor, S.A. de Integral Zure, 

c.v. Asociados, S.A. 5392, S.A. de 
S.A. de C.V. 

Ingenierías, S.A. 
de C.V. c.v. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE características referentes al 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

/ 

/ 

/ 

/ 



1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

a 

• Jalisco 
GOBTERUO DEL ESTADO 

11.- Vialitek Grupo 
12.- Eco 13.-

14.- Proyección 
15.- Mayar 

DOCUMENTOS Construcción y Constructora Corporativo de Constructor, S.A. de Integral Zure, 
Asociados, S.A. 5392, S.A. de Ingenierías, S.A. c.v. 

de C.V. c.v. S.A. de C.V. 
de c.v. 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE términos del artículo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 

su Reglamento para evadir 
sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los t rabajos, 
propuesto por e l licitante, 

conforme al catálogo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado y 

cuant ificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Página 15 de 32 

I 

/ 

/ 



1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA D.:J 

* íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

GOBIEPHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

11.- Vialitek Grupo 
12.- Eco 13.-

14.- Proyección 
15.- Mayar 

DOCUMENTOS Construcción y Constructora Corporativo de Constructor, S.A. de 
Asociados, S.A. 5392, S.A. de 

Integral Zure, 
Ingenierías, S.A. c.v. 

de C.V. c.v. S.A. de C.V. 
de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 

utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo / de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE / propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I integración de la 
proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

¿1) 

* Jalisco 
GOBIEJHlO DEL i:SIADO 

11.- Vialitek Grupo 
12.- Eco 13.-

14.- Proyección 
15.- Mayar 

DOCUMENTOS Construcción y Constructora Corporativo de 
Constructor, S.A. de Integral Zure, 

c.v. Asociados, S.A. 5392, S.A. de 
S.A. de C.V. 

Ingenierías, S.A. 
de C.V. c.v. de C.V. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

metodología para cargar 
estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fi scales en 

sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a s u 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

ágina 17 de 32 

/ 



1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB- LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Lizette 

Construcciones, S.A. / 
de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial vigente 

/ 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
CUMPLE 

revisaron la convocatoria y / 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 
las particularidades del 

proyecto ... 
Documento T4.-

Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE 

característ icas referentes al 

/ 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
implica ciones d e carácter 

técnico ... 
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este / 
documento se deberá CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el ca rgo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

• 

• Jalisco 
COSIER.HO DEL ESTADO 
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1

1
1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Lizette 

Construcciones, S.A. 

de C.V. 
Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE 
términos del articulo 48 de 

I 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE I 

deberá ser congruente con 
las características, 

complejidad y magnitud de 
los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, I 
conforme al catálogo de 

CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.· 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
/ 

mano de obra dividido en 
categorias propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE 
jornadas, conforme a los 

plazos determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

D.) 

di 
Jalisco 

GOBIEPUO DEL ESI A OO 



1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Lizette 

Construcciones, S.A. 
de C.V. 

Documento TlO.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, e<presado 
en horas de trabajo, CUMPLE 

identificando su t ipo y 
ca racterfsticas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro / 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, / 
indicando si son de su CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que I 

intervienen en la CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE Tarjetas de básicos ... I 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE I 

t rabajo ... 

Documento T16,• 
Integración del catálogo de CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17,• 
Relación de bancos de CUMPLE 

material ... 

• Jalisco 
GOBIERH O DEL ESTADO 
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1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Lizette 

Construcciones, S.A. 

de C.V. 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE 
t rabaj os ejecutados. El 0.2% / 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente .. . 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE 

metodología para cargar 
estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Document o T20.-

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna e n cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIE Rtl O OH ESTADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo t anto los licitantes eva luados pasaron a a 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requ isitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Públ ica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructu ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

• Jalisco 
CO0tEIHlO DEL f SrADO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante 

1 Constructora Siva, S.A. de C.V. 

2 Mive Construcciones, S.A. de C.V. 

3 Ricardo Díaz de la Torre 

4 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

5 Maquiobras, S.A. de C.V. 

6 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. 

7 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

8 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

9 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

10 Constructora Ceico, S.A. de C.V. 

11 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

12 Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. 

13 Constructora 5392, S.A. de C.V. 

14 Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. 

15 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

16 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

Importe con IVA 

$7,769,758.62 

$7,801,869.52 ' 

$8,000,000.00 / 

$8,000,594.61 , 

$8,082,211.97 ✓ 

$8,399,244.77 ., 

$8,447,506.86 / 
$8,595,081.04 / 

$8,601,309.23 

$8,610,174.30 
,. 

$8,627,869.41 ,. 
$8,641,797.36 / 

$8,643,988.30 ., 

$8,647,620.52 ., 

$8,833,361.57 

$9,199,595.93 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien anal izados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el lici tante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Publica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

• Jalisco 
GOHTER.tiO DEL f STADO 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 
/ * Jalisco 

GOBtEPt.0 DEL tSJAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

. . 
Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El 
Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente S. 

$10,000,000.00 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 
IMPORTE MEN OR PROPUESTO 
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 
EL MAS BAJO: 
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Constructora Siva, S.A. de C.V. 
2 Mive Construcciones, S.A. de C.V. 
3 Ricardo Díaz de la Torre 

4 Urbanizadora Alta><, S.A. de C.V. 

s Maquiobras, S.A. de C.V. 
6 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. 
7 Sandstone Global, S.A. de C.V. 
8 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 
9 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de 

c.v. 
10 Constructora Ceico, S.A. de C.V. 
11 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 
12 Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. 
13 Constructora 5392, S.A. de C.V. 
14 Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. 
15 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 
16 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$6,698,067.78 
$7,930,686.15 
$7,261,861.42 

$8,351,140.63 

$6,172,582.21 

$6,698,067.78 

$6,725,749.59 

$6,896,551.72 

$6,897,064.32 

$6,967,424.11 

$7,240,728.25 

$7,282,333.50 
$7,409,552.62 

$7,414,921.75 

$7,422,564.05 
$7,437,818.46 

$7,449,825.31 

$7,451,714.05 
$7,454,845.28 

$7,614,966.87 

$7,930, 686.15 

$7,769,758.62 
$7,801,869.52 

$8,000,000.00 

$8,000,594.61 

$8,082,211.97 

$8,399,244.77 

$8,447,506.86 

$8,595,081.04 
$8,601,309.23 

$8,610,174.30 

$8,627,869.41 
$8,641,797.36 

$8,643,988.30 
$8,647,620.52 

$8,833,361.57 

$9,199,595.93 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecera 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco 
Municipios; 

/ 

■ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraest ructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBI ERr,o L>H ESIAOO 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se proced ió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 

parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcia l se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equ ipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

10. MATERIALES 

11. MANO DE OBRA 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS 

14. FINANCIAMIENTO 

l. IMPORTE POR MANO DE OBRA 

l. IMPORTE POR MAQU INARIA Y EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 

). IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 

8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 

9. PRESUPUESTO TOTAi 

$3,314,175.84 S4116,709.19 

$718,007.98 $1,430,280.98 

$617 114.26 $1,637,137.85 

$128,792.38 $704,50t41 

$10660.12 $61,648.38 

19.6085% $1,111,064.70 

15.6290% $885,579.69 

100.0000% $5,666,243.25 

8.00000% $453,299.46 

0.37621% $23,022.33 

8.50000% $522,118.03 

0.59106% $33 384.71 

$6 698 067.78 

$3 589 636.37 

$1101 314.53 

$1 344 915.35 

$491 904.47 

$34 669.97 

18.4157% $1,032,653.85 15.3082% $858,656.71 20.8061% $1,170,137.59 $718,007.98 

21.6110% $1,211,227.47 25.6062% $1,436,281.75 10.9721% $617,124.26 24.5278% $1,434,736.48 12.4102% 

100.0000% $5,604,433.04 100.0000% $5,609,114.30 100.0000% $5,614,463.23 100.0000% $5,849,422.30 100.0000% 

8,04000% $450,596.42 5.00000% $180,455.72 10.00000% $562,446.31 6.70450% $392,174.52 8.82321% 

0.46698% $18,275.78 0.18100% $10,660.12 0.83355% $51,570.98 0.51751% $32,300.89 0.38979'1 

!D.00000% $608,330.52 16,30000% $961,737.51 10.00000% $613,848.05 10.50000% $658,759.26 10.00000% 

0,59999% $34,113.83 0.61475% 534,584.08 0.61311% $34 735.73 0.59557% $34,767.15 0.60388% 

$6 ns 749.59 $6 896 551.72 $6 897 064,31 $6 967 414,11 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

l. IMPORTE POR MATERIALES 59.2944% $3,591,169.08 55.5660% $3,354,072.94 55.6589¾ $3,369,003.96 55.0011% 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.1314% $977,002.06 18.0254% $1,088,046.57 18.0114% $1,090,224.23 18.2303% 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.5742% $1,488,335.87 26.4086% $1,594,071.91 26.3297% $1,593,724.28 26.7686% 

4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $6,056,507.01 100.0000% $6,036,191.42 100.0000% $6,052,952.47 100.0000% 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.10000% $490,577.07 11.67134% $704,504.42 7.92932% $479,957.97 8.36875% 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38461% $25,180.74 0.91457% $61,648.38 0.76720% $50,120.49 0.68058% 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000% $673,657.14 8.37667% $569,809.93 12.07000% $794,571.83 10.67000% 
8. 1 MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60120% $36,411.54 0.61373% $37,398.47 0.61248% $37,318.99 0.60677% 
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,282,333.50 $7 409,552.62 $7,414,921.lS 

/ 

l. IMPORTE POR MATERIALES 55.0089% $3,364,014.85 64.1281% $4,080,845.46 56.0755% $3,387,817.73 64.1408% 

l. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.1191% $1,114,179.68 15.7095% $999,690.72 19.2741% $1,164,451.55 19.2018% 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.7719% $1,637,109.50 20.1614% $1,283,050.37 14.6504% $1,489,160.84 16.6575% 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,115,404.03 100.0000% $6,363,586.55 100.0000% $6,041,530.12 100.0000% 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.09185% $494,849.50 3.59534% $228,791.38 9.32122% $563,144.31 7.65000% 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58574% $38,718.97 0.41974% $27,670.61 0.30506% $20,148.22 0.36468% 
l . IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.48000% $763,302.04 12.00000% $794,405.94 11.95883% $791,251.28 9.00000% 

8. 1 MPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.60908% $37,550.76 0.58550% $37,258.57 0.61693% $37,771.34 0.59179% 
9. PRESUPUE5TDTDTAL $7,449,825.31 $7,451,714.05 $7,454,845.28 

D.J 

* Jalisco 
GOBTEPUO DEL ESTADO 

$3,364,014.85 55.0011% $3,364,014.85 
$1,115,010.19 18.2303% $1,115,010.19 
$1,637,237.85 26.7686% $1,637,237.85 

$6,116,262.89 100.0000% $6,116,262.89 
$511,854. 75 9.58699% $586,365.51 
$45,109.64 0.74945% $50,232.85 

$712,033.35 9.58000% $646,924.11 
$37,303.42 0.60797% $38,033.10 

$7,422,564.05 $7,437,818.46 

,,,, 

$4,126,709.19 58.6955% $3,911,635.74 
$1,135,408.63 21.4619% $1,430,180.98 
$1,071,713.62 19.8427% $1,322,371.74 

$6,433,831.54 100.0000% $6,664,288.46 

$492,187.96 9.00000% $599,785.96 
$25,257.60 0.58287% $42,339.98 

$625,614.94 8.00000% $584,513.15 

$38,074.83 0.59501% $39,758.59 
$7,614,966.87 $7,930,686.15 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia pa rcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara so lvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez cal ificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 
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15. INSUFIOENOA PAROAL DE 

MATERIAlES 

16. INSUFICIENOA PAROAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENOA PAROAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INSUFIOENOA PAROAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENOA PAROAl DE 

FINANOAMIENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAl: 

1Stl6t17tl8tl9 
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: 

UTILIDAD· INSUFIOENOA TOTAL 
22. CAllFICAOÓN 

MATERIALES 

16. INSUFIOENOA PARDAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENOA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENOA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

$O.DO $68,660.68 $242,657.82 $0.00 

$459,335.66 Slll,687.88 $0.00 $727,791.09 

$38,605.01 $41,308.05 $211,448.75 $0.00 

$11,647.63 $6,394.19 $24,009.84 $0.00 

$509,588.30 $479,llS.44 $753,576.94 $727,791.09 

$12,529.73 $129,195.08 $208,160.57 -$103,943.0l 

SOLVENTE SOLVEIJTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI 

$124,312.47 $13,267.96 $ll,090.l0 

$0.00 $O.DO $0.00 

$1,327.40 $0.00 $11,946.49 

$9,489.23 $0.00 $0.00 

$135,129.09 $248,831.39 $243,669.20 

$S38,528.05 $320,978.54 $550,902.63 

D,;J 

• Jalisco 
GOBIER tl O DEL ESTADO 

$O.DO 

$383,306.55 $0.00 

$0.00 $600,901.8) 

$99,729.95 $0.00 

$2,369.08 $9,239.53 

$485,405.5) $610,141.40 

$173,353.68 $44,815.36 

SOLVENTE SOLVENTE 

$225,621.51 

$0.00 $0.00 

$O.DO $0.00 

$0.00 $0.00 

$O.DO $0.00 

$125,611.51 $125,611.52 

$486,4ll.83 $411,302.59 

22. CALIFICAQÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $225,621.52 $0.00 $201,818.64 $0.00 $O.DO 
MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $O.DO $101,623.81 $0.00 $0.00 $0.00 
DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $61,864.98 $0.00 $173,101.73 $11,543.61 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $263,112.08 $0.00 $O.DO $0.00 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $6,999.36 $14,521.75 $9,411.37 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $225,621.52 $433,600.23 $216,340.38 $181,614.09 
15+16+17+18-+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $537,680.53 $360,805.72 $575,910.89 $343,000.85 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

/ 

/ 
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1 Constructora Siva, S.A. de C.V. $6,698,067.78 $7,769,758.62 CUMPLE SOLVENTE 

2 Mive Construcciones, S.A. de C.V. $6,725,749.59 $7,801,869.52 CUMPLE SOLVENTE 

3 Ricardo Díaz de la Torre $6,896,551.72 $8,000,000.00 CUMPLE SOLVENTE 

4 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $6,897,064.32 $8,000,594.61 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

5 Maquiobras, S.A. de C.V. $6,967,424.11 $8,082,211.97 CU MPLE SOLVENTE 

6 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $7,240,728.25 $8,399,244.77 CUMPLE SOLVENTE 

7 Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,282,333.50 $8,447,506.86 CUMPLE SOLVENTE 
8 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,409,552.62 $8,595,081.04 CUMPLE SOLVENTE 

9 Cartapher Construcciones e $7,414,921.75 $8,601,309.23 CUMPLE SOLVENTE 
Infraestructura, S.A. de C.V. 

10 Constructora Ceico, S.A. de C.V. $7,422,564.05 $8,610,174.30 CUMPLE SOLVENTE 
11 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,437,818.46 $8,627,869.41 CUMPLE SOLVENTE 

12 Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. $7,449,825.31 $8,641,797.36 CUMPLE SOLVENTE 

13 Constructora 5392, S.A. de C.V. $7,451,714.05 $8,643,988.30 CUMPLE SOLVENTE 

14 Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. $7,454,845.28 $8,647,620.52 CUMPLE SOLVENTE 

15 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de $7,614,966.87 $8,833,361.57 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
16 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $7,930,686.15 $9,199,595.93 CUMPLE SOLVENTE 

La evaluación de la propuesta Técnica f ue rea liza da por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter de 
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Cont reras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante t asación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su ca rácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixt o de Obra Pública dentro 
de la centésima trigésima segunda sesión ext raordinaria del día 05 de octubr~ 2023, en el cual se 
determ inó adjudicar el cont rato al licitante Constructora Siva, S.A. de C.V.('para ejecutar los tra bajos ✓ 
consistentes en: Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres, en la colon!;Vlas Pintas, 
municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente S., por un monto de $7,769,758.621 siete millones / 
setecientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y ocho pesos 62/100 M .N.), LV.A. incluido, por reunir 
las condiciones legales, t écnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conform e a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l y ga 
sat isfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

( 
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Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,330,927.59 (dos millones 
trescientos treinta mil novecientos veintisiete pesos 59/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1390-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 06 de octubre de 

2023 a las 14:20 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde 
se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo 
en las fechas y términos señalados en el fallo. 

/ Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 75 días naturales, tomando como fecha de inicio el día 
07 de octubre de 2023 y de terminación el día 20 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la ✓ 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23 

horas del día 05 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

RAZÓN SOCIAL 

Constructora Siva, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL 

Mive Construcciones, S.A. de C.V. 

Ricardo Díaz de la Torre 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. / 

Maquiobras, S.A. de C.V. / 

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. / 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de ., 
c.v. 

Constructora Ceico, S.A. de C.V. 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. I 

Constructora 5392, S.A. de C.V. I 

v.) 

* Jalisco 
GOBíERUO DEL ESTADO 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

L; 

Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

ESTADO DE JALIS O 

Lt C. {<_tC/f (<00 ¡21} U L 

CR l<íZéfZA J JAj2f 2 
TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


