GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i;I'\] Infraestructura i .
J-.()q . y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023,para la

contratacién de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las-
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 8

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 05 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilic en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de agosto dé_ 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimerao de
procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. ~
2 Edifica 2001, S.A. de C.V.

3 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

4 Iteracidn, S.A. de C.V.

5 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V,

7 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

8 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.-

9 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

10 Ricardo Diaz de la Torre

11 Sandstone Global, S.A. de C.V. -

12 Constructora 5392, S.A. de C.V

13 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
14 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

15 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

16 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
17 Construarba, S.A. de C.V.

18 Construarenda, S.A. de C.V.

19 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

20 Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 1
21 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
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22 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.-
23 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.
24 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

25 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.~

26 Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V. ~

27 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

28 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.~
29 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

30 Tecorsa, S.A. de C.V..

31 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

32 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.’

33 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.-

34 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. -

35 Haro Rent, S.A. de C.V.

36 Magquiobras, S.A. de C.V.

37 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
38 Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

39 Adolfo Rodriguez Servin -

40 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ~
a1 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

42 Constructora Laguna Seca, S.A.de C.V.”

43 Nogaforte Construcciones, S.A, de C.V.”

44 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
45 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

46 Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

47 Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2023, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edjficio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 21
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 g?)rrxirgi{;;oar’r,sfﬂa.r;t;g;&l|ento y Asesaria de NG 5 faeHES $0.00
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $7,887,486.06
3 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,490,505.09
4 | Iteracion, S.A. de C.V. Se acepta $9,996,885.45
5 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,500,054.30
10 | Ricardo Dfaz de la Torre Se acepta $8,225,000.00
11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,612,555.21
12 | Constructora 5392, S.A.de C.V No se presentd $0.00
13 gilj:ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de losa praserits $0.00
14 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. No se present6 $0.00
15 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
16 | Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V. Se acepta $8,382,705.54
17 | Construarba, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 | Construarenda, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
19 |Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
20 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $8,760,696.37
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No. Licitante Documentacién Importe con IVA
21 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $8,219,018.50
29 gzrés-‘\c‘;ucciones Alternativas de Occidente, S.A. SBiaaRs $8,769,583.69
23 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,440,476.83
24 s:rée‘;l\;;lher Construcciones e Infraestructura, S.A. T T— $0.00

25 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

26 | Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V. Se acepta $8,754,370.13
27 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V, Se acepta $8,807,026.15
)8 E/IIS.ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de — $0.00

29 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $8,790,236.12
32 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

33 |Chavez Terracerias y Acarreas, S.A. de C.V. Se acepta $7,928,200.68
34 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 |Haro Rent, S.A. de C.V. No se presento $0.00

36 |Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $7,951,259.90
37 | Grupo Constructor Vertice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,970,434.98
38 | Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. No se presento $0.00

39 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00

40 {Silﬁs;;ug.t\(j.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, SeeELt $9,498,382.86
41 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $8,927,827.51
42 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

43 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00

44 sz(i:ﬁ?ntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. — $7.927,232.13
45 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

46 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. Se acepta $8,800,275.72
47 |Constructora Ceico, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,887,486.06
2 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. §7,927,232.13

L 3 | Chéavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,928,200.68
4 | Maquiobras, S.A. de C.V. $7,951,259.90
5 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,970,434.98
6 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $8,219,018.50
7 |Ricardo Diaz de la Torre $8,225,000.00
8 |Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V. $8,382,705.54
9 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $8,440,476.83 |/

10 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,490,505.09
11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,612,555.21
12 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,754,370.13
13 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,760,696.37
14 | Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,769,583.69
15 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,790,236.12
16 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,800,275.72
17 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,807,026.15
18 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. $8,927,827.51
19 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,498,382.86
20 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $9,500,054.30
21 |Iteracién, S.A. de C.V. $9,996,885.45
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefnalados en las fracciones de la IV.1.1a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
2.- Pavimentos 3.- Chavez 5.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Edifica 2001, Industriales y Terracerias y 4.- Maquiobras, Constructor
S.A.de C.V. Urbanizaciones, Acarreos, S.A.de C.V. Vértice Jalisco,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo

protesta de decir verdad de 1
que la firma plasmada en

los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia parasu
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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i) 2.- Pavimentos 3.- Chévez 5.- Grupo i
DOCUMENTOS 1.- Edifica 2001, Industriales y Terracerias y 4.- Maquiobras, Constructor
S.A.de C.V. Urbanizaciones, Acarreos, S.A. de C.V. Vértice Jalisco,
S.A.de C.\V. S.A.de C.V, S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y

sus condiciones .
AmcemBler ol oy CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al |
grado de dificultad de los |
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profasionales técnicos y A
administrativos al servicio F
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
fque, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberé ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta,
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2.- Pavimentos 3.- Chavez

DOCUMENTOS 1.- Edifica 2001, Industriales y Terraceriasy

S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

4.- Maquiobras,
Urbanizaciones, Acarreags, S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUNIPLE
conceptos, detallado por

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

NO Mayor a un mes |
calendario...

Documentao T9.-

CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando

S.A. de C.V.

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
manao de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |a convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcidén a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Edifica 2001,

S.A.deC.V.

2.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

3.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V,

4.- Maquiobras,

S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor

Veértice Jalisco,

S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de |a
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en &l que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trahajos ejecutados. E1 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
pedra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
| sentido positivo y vigente a
la facha del acto de
| presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracian Tributaria
{SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Urbanizadora SR 9.- Carlomi

= 1Z -

3 7.- Ricardo Di Civil

DOCUMENTOS icardo Diaz ivi Construcclones,

Altax, s
de la Torre Electromecanica,
S.A.deC.V. S& deCV. S.A.de C.V.

10.- Impulsare
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos = economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

conocer las especificaciones |
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccitn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto..

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asl como las
caracter(sticas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de
| los profesionales técnicos y
| administrativos al servicio
| del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de |

quien ocupara el carge de
responsable de la obra con

el propdsito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

Pag




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(::f‘\ Infraestructura

19! v oObraPdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Abastecedora

6.- Urbanizadora 2 X e S 9.- Carlomi 10.- Impulsar
DOCUMENTOS 7. Ricardo Diaz Civil ; Phaghe
Altax, e Td Toris Dleetrorastanicn Construcciones, | Construcciones,
S.A.de C.V. & S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
PRl O CUMPLE CUMPLE CUMPLE |  CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidnde la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de o
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Pagina11de 3




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

' i:i'\l Infraestructura

U | y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Urbanizadora
Altax,
S.A. de C.V.

7.- Ricardo Diaz
de la Torre

| 8.- Abastecedora

Civil
Electromecdnica,
S.A. de C.V.

9.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocateria..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de magquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas gue
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Abastecedora

- i - lomi 10.- 1 I
DOCUMENTOS B Urbanizadora - |5 presedo bifas Civil Relafion e i
Altax, de la Torre T Construcciones, | Construcciones,
S.A. de C.V. ; S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la puia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT] y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es |
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Y
1

"

{ .-.,‘ Ztm_'lr'fgwsﬁ'lx..v_
O y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

14.-
Construcciones 15.- Valakar
Alternativas de | Infraestructura,

Occidente, S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

12.- Grupo 13.- Gestiony

DOCUMENTOS s é;’:ﬁwne Emporio Mantenimiento
SALds CJU Contemporaneo, de Obras,
ey e S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de |a
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrate...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Deocumento T3.-

Manifestacién bajo /
protesta de decir verdad de /
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este |
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con |
el proposito de poder
evaluarlo... |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

[ 5 14.-
12.- Grupo 13.- Gestion A
11.- Sandstone | ’p i y Construcciones 15.- Valakar
DOCUMENTOS [ Emporio Mantenimiento :
Global, [ Eaitabvanrtngs de Db Alternativas de | Infraestructura,
sadecy. | 0L d’; ey B e Occidente, S.A. de C.V.
| B = i A= S.A.de C.V.
Documento T6.- |
Manifestacidn bajo |
protesta de decir verdad de I
que, por su conducto no
participan personas ‘
Skl Wale oty CUMPLE i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con ,-//;
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
s5u propuesta.

Documento TE.- /
Programa general de |
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante, 1
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayer a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
hases de licitacidn...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

7N fraestructura . .
i‘:::‘ | Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
s 12.- Grupo 13.- Gestidn y M
11.- Sandstone e b S Construcciones 15.- Valakar
DOCUMENTOS Global, CantEeﬁ'upE:::neo Ma::;\l:r:::nto Alternativas de | Infraestructura,
5.A. de C.V. o dp il . o Occidente, S.A. de C.V.
s et e N S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y |
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria..,

Documento T11.-

Programa calendarizado y S
cuantificado del suministro | ,,_/_/{f
de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y |
volimenes necesarios... /

Documento T12.-
Relacién de magquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

: 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

| Documento T16.- |
| Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Pagina 16 de 37 ' (;"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(TN 5
[ O | LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Grupo 13.- Gestiony 18-
DOCUMENTOS 11.- Sandstone Einpbin Mantskinianto Construc_cmnes 15.- Valakar
Global, ok de Ob Alternativas de | Infraestructura,
S.A. de C.V. B e s Occidente, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
'S.A.de C.V.

Documento T18,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo gque no

podra invocar su Y
desconocimiento o solicitar /9‘///
modificaciones al contrato

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por este motivo. I

Documento T20.- | /
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positive y vigente a /
la fecha del acto de /
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad |
que dicha opiniénes |
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y 1a misma no ha
sido alterada o modificada |
en ninguna de sus partes. |
|

e

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 17 de 37 (




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/15 Infraestructura
(O] y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Construcciones
Roiter,
S.A.de C.V.

17.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A. de C.V.

18.-
Construmova,
S.AP.ldeCV.

19.-
Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A.de C.V.

20.- Kalmani
Constructora,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propaosicion técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotagrafia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
téenicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 18 de 37
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQS

16.- Construcciones
Roiter,
S.A.de C.V.

19.-
Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.Villa,
S.A. de C.V.

17.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A. de C.V.

18.-
Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

20.- Kalmani
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
|as caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser

| congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de |os trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Construcciones
Roiter,
S.A.de C.V.

17.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.de C.V.

18.-
Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

19.-
Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A. de C.V.

20.- Kalmani
Constructora,
S.A.de C.V,

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalas y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE /

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracidn de |a
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I 19.-
: 17.- | Constructorae

DOCUMENTOS 18 Cunsltrucclones Infraestructura = Inmobiliaria 205 Kalmanl
Roiter, Global Kube Construmova, Especializada Constructora,

.A. de C.V. g S.AP.ldeCV. 2 Al V.

i S.A. de C.V. e C.villa, AR L

S.A. de C.V.
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer |a gula | /J//

ERHMERSonre SRR Ea A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologla para cargar

estimaciones, por lo que no
podrd invocar su /
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo. /

Documento T20.- /
Opinion de cumplimiento ,-“I
de obligaciones fiscales en [
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta da decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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21.- Iteracion,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documenta T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
pnlapr:‘smén técnica y CUMPLE
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
/V

R

identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CLIARLE
bases de licitacion, anexos

técnicos — econémicos,
!

modele de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de |
conocer las especificaciones |
particulares o generales de CUMPLE
construccidn aplicablas, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas I
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y

sus condiciones
amhieqta_les asl coma las CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo... 1
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DOCUMENTOS 21.- lteracion,
S.A.de C\V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para €l desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado v
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinadas por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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|

DOCUMENTQS 21.- Iteracion,

S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidén mensual de la

magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
Ien h.ﬂ.ras de trah_ajn, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

/{/

/
Documento T12.- /
Relacion de maguinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

/
|
/
Documento T13.-
Listado de insumos que
Intervienen en la
integracién de la

CUMPLE
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... COMPLE

Deocumento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...
L

CUMPLE
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DOCUMENTOS 21.- lteracién,

S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
vaoluntariamente...

Documento T19.-
| Manifestacidn escrita bajo
| protesta de decir verdad de
conocer la pufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
meodificaciones al contrate
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
side alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

—

No. Licitante Importe con IVA
1 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,887,486.06
2 [Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,927,232.13
3 |[Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,928,200.68
4 | Maquiobras, S.A. de C.V. $7,951,259.90
5 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,970,434.98
6 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $8,219,018.50
7 | Ricardo Diaz de la Torre $8,225,000.00 a4/
8 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $8,382,705.54
9 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V, $8,440,476.83
10 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,490,505.09 /
11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,612,555.21 4!
12 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,754,370.13
13 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,760,696.37
14 | Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,769,583.69
15 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,790,236.12
16 |Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,800,275.72
17 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,807,026.15
18 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. $8,927,827.51
19 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,498,382.86
20 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $9,500,054.30 /
21 |Iteracion, S.A. de C.V. $9,996,885.45 |
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacidén por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anadlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Kalmani Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

' Importe por materiales;

i, Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo, 1
V. Importe por costos indirectos;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuestao;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con lo firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo”
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacién y
su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por na cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases A
de Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion; /
[I. Determinacidn de precios de mercado; f
IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV, Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubraos:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publi

Jalisco y sus Municipios. 1
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pavimentacién con concreto hidrdulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El
Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 8.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
56,799,556.95
58,618,004.70
57,339,836.56

58,440,812.05
$6,238,861.08

. EVALUACION

Mo

is
16
17
18
19

20

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, 5.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, 5.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Abastecedora Civil Electromecdnica, 5.A. de C.V.
Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Impulsare Construcciones, S.A. de C.\.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporineo, S.A. de C.V.
Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.

Valalar Infraestructura, 5.A. de C.V.

Construcciones Roiter, S.A. de C.\/.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Vvilla, S.A.
de C.V.

Iteracidn, S.A. de C.V.

56,799,556.95
$6,833,820.80

56,834,655.76

$6,854,534.40
%6,871,064.64

$7,085,360.78

$7,000,517.24
$7,226,470.29
$7,276,273.13
$7,219,400.94
57,424,616.56
$7,546,870.20
57,552,324.46
$7,559,985.94

$7,577,789.76
4$7,586,444.59
57,592,263.92
$7,696,403.03
58,188,261.09

$8,618,004.70

$7,887,486.06
$7,927,232.13

$7,928,200.68

$7,951,259.90
£7,970,434.98

$8,219,018.50

$8,225,000.00
$8,382,705.54
$R8,440,476.83
$8,490,505.09
$8,612,555.21
$8,754,370.13
$8,760,696.37
4$8,769,583.69

$8,790,236.12
$8,800,275.72
$8,807,026.15
$8,927,827.51
$9,498,382.86

$9,996,885.45

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFI

1
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

A - I imeorTE S E impoRyE ST
RUBRGS . MENOR | maYoR I EO e

o priomicsyol i pRopUEsTo ] MERCARD |
,
11. MANO DE OBRA G5714,861.91| 51,373,053.16 51,133,401.74 '."'
12. MAQUINARIA ¥ EQUIFD 56005076 5167250112  51,237,506.66
13. COSTOS INDIRECTOS 4789,524.94]  56H7,21161
l 14, FINANCIAMIENTO 454,626.37 559,335.33

lEan B Ty P’iﬁrix‘én'ti:; I'n'dustda'l'as'. 7

. Edifica 2001, S.A. deCV, || s 4
i : _ o | EAMim 2001, 8A.de GV piradions, SA. de GV,
1. IMPORTE PO MATERIALES 60.9810%] 63,484,598.18 67.8996%| $3,926,006.24] 58.2844%| $3,460,289.48| €5.2577%
2. IMPORTE POR MAND DF OBRA 19.0691% 51,089,653.20 22,3987 | 51,295131.67 22.9154%( 51,360,464.96 12.3143%
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQLIPO 19.9499% | %1,139,983.65 9.70148% L560,950,76 18.8002%( 51,116,149,13 22.4280%

_A'r.mnu;; 5A.d

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,714,235.03 100.0000% | $5,782,178.67 | 100.0000%| $5,936,903.57 | 100.0000%| §5,805,140.18 | 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.10000% $462,853.04 B.00000% %462,574.29 5.62358% 5333,866.52 6.72570% 5390,436.31 5.51147%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48256% £79,808.16 0.35477% 522,154.23|  0.65446% 54103868  0.54037% $33,475.04|  D.E0503%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 2.00000%|  $558,620.66 850000%| 4$532,687.11| 7.75000%| <S4m9165.26| asoooom| ss917s0.28)  m.2so00%

$33,718.58|  0.57742%

Jalisco

CGOBIERND DEL ESTADD

' |Grupo Constriictar Vértics|

‘laliseo, SiANde €
43,788, 299.50]  58.1582% .

5714,851.91 22.9100%( 51,
$1,301,978.38 18.5318%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMNALES 0.59496% 5£34,040.06 0.59093% $34,226.49 0.57565H: 533,680.73 0.59043%
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,799,556.85 $6,833,820.80 56,834,655.76

]
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oo L Abastacadora CluT \Carlomi Construcdones, 5.4 | Imaulsare Constructiones; |
Ricardo Diaz de la Torre: e | VR 3 Pt
Erhiss . [ Elactromeeanics, SA de CV- || Plle Y, | Sd.de CV, §
1. IMPORTE FOR MATERIALES 6B.BEB1%| §3,575,494.57 615106%| 53,561,771.14 65.0805%|  §3,950,879.35 51,1022%| $3,828,305.02 65.9218%| 53,094,356.23
2, IMPORTE POR MANG DE OBRA 21.3145%|  $1,230,403.55 15.3785%|  $890,489.50 17.6025%|  51,068,602.84 16.8001%| $1,009,305.53 22.6605%| $1,373,053.16
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIFO 9.8174% $566,721.15 23,1109%| $1,338,238.11 12.3171%]  51,051,277.79 18.9977%| 51,134,581.86 11.4177%|  5691,828.61

Urbanizadora Altax, SA. de |
f AL

2 |
RUBROS | | i
) : .i

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,772,619.28 100.0000%| $5,790,498.75 100.0000%| $6,070,760,58 100.0000%) $5,972,192.41 100.0000% | 56,059,238.00
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% 5577,261.93 5.00000% 24. ©.17423% £556,945.54 10.00000%( 5597,219.24 B.79993%
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,93494% 559,335 83 0.21100% 5 3 0.53404% 535,394.60 0.37183% 524,427.09 0.43365%
7. IMFORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $640,921.70 15.80000% 3 7.90000% 4526,384.96 9.80000%| 5646,196.20 10,00000%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.51372% 535,222.03 0.61229% ; 0,59512% $36,984.52 0.60019%|  436,238,19 0.60399%
8, PRESUPLIESTO TOTAL £7,085360.78 §7,090,517.24 47,236,470.29 $7,276,273.13 |
e e o~ il -~
5 o R TR T in T P R S _ ] T T SR e T ]

e | Sandstone Global, 5.A.de |f .'Cén:::nl‘r::r'::‘::r’s: e Gestion y Mantenimlento g’-an_stru_:dones Atternativas Valakar infraestructura, S.A.|
| : 2 IR AT !E s [ deDbras SA de GV, || deQecldente, SiA de C L de itV i
| T il 3 - e el AT S T T L e e F - DT e S Tt xS .
1. IMPORTE POR MATERIALES 60.5644%| 53,739,022.65 58.4323%| 53,583,240.00 58.4557%| $3,603,206.24 58,0690%| $3,577,241.11 57.47943| 53,563,522.61
2. IMPORTE POR MAND DF OBRA 17.1598% | 51,069,383.54 18.5262%| $1,136,078.39 19.1359%| 51,179,535.34 18.2677%| $1,125334.46 18.0876%| 51,127,662.65
3. IMPORTE FOR MACLINARIA Y EQUIPO 222757%| 1,375 220,60 23.0415%| $1,412,975.27 22.4084%| $1,381,250.53 23.6624%| $1,457,657.79 24.4330%| $1,523,250.83
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTOD 100.0000% | $6,173,626.79 100.0000% | 56,132,293 66 100.0000% | 56,163,992.21 100.0000%| 55,160,233.36 100.0000% | $6,234,445.00
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.10000%| 550006377  10.65328%| $B53,290.50 9.19790%| 556695784  11.15561%| 5$687,21161)  1010470%| %629,871.72
& IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.40033%| 52508380 0.48033%|  $29,879.54 0.31995%| 52153567 orreezs|  553,32027 0.76310%|  §52,382.6¢
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000%| $685,819.12|  10.17333%| 560335063 1128300%| 476188295 9.00000%| 5621,069.68 2.00000%| $622,511.95
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES o.60132%|  $37.123.08 0.61531%|  %38.047.37 0.61260%| 53795577 0.61358%|  438,142.02 0.60769%| 53847835
8. PRESUPUIESTO TOTAL $7,424,616.56 $7,546,870.80 $7,552,324.45 $7,559,985.94 E?;sn;:rns.m |

P -

Exs=t T
onstrucciones Roiter, S.A. i
de CV. |

it
|

Infraesteuictura Global Hube, | 'Cuns’trum.o\.ra, SAPLde
SAide CV. | CV. :

/| 'RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.7739%| 53,576,635.26

57.7307%| %3,562,346.29 57.4255%] 53,745,496,33 64.6672%| $4,351,619.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.3510%| 51,136,061.71 18.2426%| 51,125,684 36 17.6971%| 51,154,268.53 13.6222%| 5916,672.59
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.8751%| $1,478,049.35 24.0267%| 51,482,600.52 24.8774%| $1,622,591.12 21,7107%| 51,460,966.14
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| 56,190,746.32 100.0000% | 56,170,631.17 100.0000%| 56,522,355.98 100.0000% | 56,729,258 41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.19081%| $630,887.20 7.77810%| 5479,957.84 B.03800%| $524,266.97 10.00000%| 5672,925.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.60278% $41,119.44 0.77042% £51,237.75 0.30000% 521,139.87 0.06250% $4,626.37
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $686,275.30 12.72200%| 5852,606.40 2.35000%| $590,158.20 10.00000%| 5740,681.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61277% $37,416.33 0.61520% 537,830.76 0.59000% 538,482.01 0.60842% 540,769.41
9. PRESUPUESTO TOTAL 57,586,444.53 $7,592,263.92 $7,696,403.03 $8,188,261.00

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeras absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente. /

-

Una vez calificada |a solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes,



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i )
| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

GOBIERND DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Pavimentos Industriales y Chéver Terracerias y

Grupo Constructor Vértice
Edifica 2003, SA. de CVL e L e onet S A da Gl || AciiTear R AR CV- | i auionias SR e CV. Jalisco, S.A. de TV,

15 INSUFICIENOIA FAROAL DE 521780243 S0.00 524211113 S0.00 5242,101.91
MATERIALES
16. INSUFIQENOA FPARCIAL DE MAND 543 74854 50.00 S0.00 5418,539.83 s0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENOA PARCIAL OE 497,613.01 £676,645.90 5121,447.53 50,00 5111,192 29|
MACQUINARIA Y EQUIFO
18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS S60,694.36 560,973.11 $1B9,680.88 $133,111.09 5195,625.97
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $3,327.65 $10,081,57 50,00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENGIA TOTAL: 5423,185.59 $748,600.58 $553,239.54 $551,650.91 $548,920.17
15+16+17+18+19
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: 5135,434 67 -4215,913.47 664,074.28 540,100.36 -527,874.65
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL
22, CALIFICAQON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA)

| Urbaniradora Altax, S.A.de Alcardo Diax de la Torre Abastecedora Civil Carlomi Constru::.lmu,s.a. . Impulsare Constructiones,
V. Electromecénica, S.A. de CV. de CV. SA deCV.

15,  INSUFIOENOIA  PARCIAL  DE 50.00 5140,629.47( $0.00 50.00 S0,00
MATERIALES
16. INSUFIQENCA PARGAL DE MANO $0.00 $242,912,24 $64,798.90 $124,006.21 4o.00
DE OBRA
17. INSUFIQENOA  PARCIAL  DE 5670,875.50 50.00 5186,318 87 5103,014.80 $545,768.05
MAQUINARIA Y EQUIPD
1B INSUFIOIENTIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $234,022.46 50.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $20,306.95 50.00 $8,708.71 $4,548.97
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: S670,875.50 5637,871.13 $251,117.77 $235,819.72 5550,317.02
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$29,953.7% 5324,798.57 $275,267.19 4410,376.48 $111,756.04
UTILIDAD - INSUFICIENGIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SDLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Sandstone Global, SA.de | G“"""::'““;_ 4o GestidnyMantenimiento | Construcdones Alemativas Valakar lnfrse structura, SA.
RUEROS cv. tem Pem eo, de Obras, SA.de CV. de Occidente, SA. de CV. de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 5119,160.61 599,194.37 $125,159.50
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 574,018.20 40.00 50.00 58,067.28
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 50,00 40,00 S0.00
MAOUINARLA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE CDSTOS 52348363 50.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $6,152.00 $3,256.16 $11,600.12 $0.00
FINANCIAMIENTD

20. INSUFICIENC A TOTAL £103,653.83 512241677 5110,794.50 $133,226.78
15416417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5583,165.29 S570,94 .86 $651,088.46 S48T,842,90)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

o~ - - -

Construcdones Roiter, S.A.  Infraestructura Global Kube,

RUEGOY de CV, S.A. de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S125,765.95 7140,054.32 50.00 50,00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 47,7172.38 S0.00 S216,729.15%
DE O8RA

17. INSUFICIENCIA FARCIAL DE S0.00 5D.00 0,00 50,00
MAQUINARIAY EQUIPD

18. INSUFIJENCIA PAROIAL DE COSTOS s0.00 543 589.56 30.00 50.00
IMDIRECTOS

19, INSUFICIENCEA PARCIAL DE s0.00 S0.00 $11,955.93 538,509.44
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL; 5125,765.35 5191,361.26 §11,995.53 5245,238.59)
154 16+17+18+19

21. SOLVEMCA DE LAS PROPOSICIONES: 5560,509.94 S661,245.14 S578,162.26 5495,442.48
UTILIDAD - INSUFICIEMCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVEMTE SOLVENTE SOLVENTE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i ’
| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Edifica 2001, S.A. de C.V. %6,799,556.95 57,887,486.06 CUMPLE SOLVENTE
2| Pavimentos Industriales y 56,833,820.80) 57,927,232,13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Urbanizaciones, 5.A. de C.V.
3|Chavez Terracerias y Acarreos, 5.A. de C.V. $6,834,655.76| $7,928,200.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4| Maquiobras, 5.A. de C.V. 56,854,534.40 57,951,259.90/ CUMPLE SOLVENTE
5|Grupe Constructor Vértice lalisco, S.A. de $6,871,064.64 §7,970,434.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Cv.
6|Urbanizadora Altax, S.A. de C\V. $7,085,360.78 58,219,018.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
?|Ricardo Diaz de la Torre $7,090,517,24 $8,225,000.00 CUMPLE SOLVENTE
8| Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. $7,226,470.29 $8,382,705.54 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
9{Carlomi Construcciones, 5.A. de C.V. $7,276,273.13 58,440,476.83 CUMPLE SOLVENTE
10| Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $7,319,400.94, $8,490,505.09 CUMPLE SOLVENTE
11|Sandstone Global, 5.A. de C.V, 57,424,616.56) 58,612,555.21 CUMPLE SOLVENTE i
12|Grupo Emporio Contemparaneo, S.A. de $7,546,870.80 58,754,370.13 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
13| Gestion y Mantenimiento de Obras, 5.4, $7,552,324.46 $8,760,695.37 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
14| Construcciones Alternativas de $7,559,985.94 $8,769,583.69 CUMPLE SOLVENTE
Occldente, 5.4. de C.V.
15({Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,577,788.76 $8,790,236.12 CUMPLE SOLVENTE
16| Construcciones Roiter, 5.A. de C.V. £7,586,444,59 58,800,275.72 CUMPLE SOLVENTE
17|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,592,263.92 $8,807,026.15 CUMPLE SOLVENTE
18|Construmova, S.A.P.l. de C.V, $7,6596,402.03 $8,927,827.51 CUMPLE SOLVENTE |
19|Constructora e Inmobiliaria Especializada £8,188,261.09 59,458,382.86 CUMPLE SOLVENTE
C.Villa, 5.4, de C.V.
1

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdomica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenierfa de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima segunda sesion extraordinaria del dia 05 de octubre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Edifica 2001, S.A. de C.V; para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El Salto,’
Jalisco. Segunda etapa. Frente 8., por un monto de $7,887,486.06.(siete millones ochocientos ochents
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siete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,366,24§.82 (dos millones
trescientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 82/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de octubre de
2023 a las 14:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias natur-ales} tomando como fecha de inicio el dia
07 de octubre de 2023 v de terminacion el dia 20 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.
Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 05 de octubre de 2023, €n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructur/%ézraf,ﬁ?ﬂblica
A
# /}Z//
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/./ 4 //' '
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PV N/
Arq. Salvador (':?n’eros Salcedo L\/
Director de I'ﬁtegraci/’r’l y Caritrol de Expedientes Técnicos \‘I/\
,-:3'/ //' |
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

| Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V, |

Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. /
de C.V. ’

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

lteracion, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

)
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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