GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL  / lali
ul Qe ‘/7\
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022 JALUSCOo

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC—OB-LP-ZOl-ZOZZﬁara
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 95
CCT 14DST0095P, en la localidad de Ahuatlan, municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco v

i /
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 horas, del dia 25 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y

licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 07 de abril de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022 /e inscribieron a participar las siguientes empresas:

Arca Diseno y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

N

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Firmitas Conistructa, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.
Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

W 0 N O U1 B W N

10 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

11 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

13 Mario Alberto Flores Bonilla

14 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

15 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

16 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

17 Bufette Constructor, S.A. de C.V.

18 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

19 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.
20 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
21 Constructora C2AS.A. de C.V.

22 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
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23  Construtop, S.A. de C.V.

24 SMD Supervision y Construccion, S.A. de C.V.
25 Torales Construcciones, S.A. de C.V.

26 Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V.
27 Constructora 501,S.A. de C.V.

28 Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.

29 Llakay Construcciones, S.A. de C,V.

30 PertServicios Constructivos, S.A. de C.V.

31 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

32 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

33 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

34 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

35 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

36 Constructora Micuet, S.A. de C.V.

37 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
38 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

39 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

40 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

41 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

42 Constructur, S.A. de C.V.

43 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
44 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

45 Navegacel, S.A. de C.V.

46 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

47 Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
48 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

49 Organizaciéon Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

50 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
51 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

52 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

53 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

54 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
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Con fecha del dia 10 de mayo de 2022, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas \ Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 2627
proposiciones por servicio postal o paqueteria , 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

' No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion W Importe con IVA
/‘ 1 | Arca Disefioy Construccion, S.A.P.I. de C.V. No se presento $0.00 A 1
| 2 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | constructora Campuijal, S.A. de C.V. - No se presento $0.00
/| 4 |Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $5,752,388.70
5 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
| 6 |Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $6,242,839.63
4 7 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,074,538.52
9 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,156,708.25
10 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,015,917.95
11 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $5,993,271.60 .
12 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $5,884,181.97 (
13 | Mario Alberto Flores Bonilla Se desecha $0.00
14 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se desecha $0.00
15 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
16 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
P 18 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

A

/

3
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|_No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
/‘ 19 sz%s‘:/r.ucaones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. Nb S BIESErts $0.00 P
20 (Sizr'\sggu((::.t\(/)‘ra e Inmabiliaria Especializada C.Villa, Sa-acapita $5,695,965.16
21 |Constructora C2A S.A.ﬁde CiV: ] No se presento 7 S0.00
22 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
23 | Construtop, S.A. de C.V. Se acepta $6,008,243.46
24 | SMD Supervision y Construccidn, S.A. de C.V. Se acepta $5,894,634.34
25 |Torales Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
26 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
7277 Constructora 501,S.A. de C.V. Se acepta - $5,782,189.43 ]
28 | Obrasy Proyectos Jayco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Lakay Construcciones, S.A. de C,V. No se presenté $0.00
30 | Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 :
31 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta ©$5,913,101.13 1
i 32 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
_t 33 Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $5,954,522.79
34 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
35 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
36 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta S$5,848,489.53
38 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
39 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. Se desecha $S0.00
40 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
41 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
| 42 |Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $6,238,429.56
43 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
44 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
45 | Navegacel, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
46 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
w Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Nio:se.preseiits $0.00

3 La 7

Obras Duma, S.A. de C.V.
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’ No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidén Importe con IVA
48 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $5,943,746.94 A~
izacid d A. ]
19 ?;famzauon Moderna de Constructores, S.A. de No'se prasentd $0.00
50 gi\s/eﬁo Ingeniiérria Construccion Grow, S.A. de Niose prasent $0.00
51 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta - $6,497,684.71
52 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
53 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta - $5,931,240.76 |7
54 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V, Se acepta . §5,791,678.60 _i~
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. -~
1.- Constructora Caltin, S.A. de C.V. &
Se desecha la propuesta por no presentar el documento econémico E1 digital en los formatos solicitados que 1

integran la propuesta econdmica, en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.5.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.7.
documentos que integran la propuesta econémica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. P

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el curriculum del personal técnico y
administrativo propuesto por el licitante, mismo que forma parte de la documentacion requerida en el
documento técnico T6 que integra la propuesta técnica, lo anterior con fundamento en las Bases de Licitacion
Publica Estatal en los numerales 111.5.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicién y forma
de presentacion: inciso (b) y I11.6. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica de
Estado de Jalisco y sus Municipios./

3.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.,~
Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el curriculum del personal técnico y

administrativo propuesto por el licitante, mismo que forma parte de la documentacion requerida en el 1
documento técnico T6 que integra la propuesta técnica, lo anterior con fundamento en las Bases de Licitacion
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Publica Estatal en los numerales I1.5.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicién y forma
de presentacion: inciso (b) y 111.6. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacién y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

7

4.- Torales Construcciones, S.A. de C.V. »

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T18 en los formatos”
solicitados que integran la pro puesta técnica, en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales I11.6.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 1.7,
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo
anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. -

2
5.- Mario Alberto Flores Bonilla~"

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el curriculum del personal técnico y
administrativo propuesto por el licitante, mismo que forma parte de la documentacion requerida en el
documento técnico T6 que integra la propuesta técnica, lo anterior con fundamento en las Bases de Licitacion
Publica Estatal en los numerales I11.5.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma
de presentacion: inciso (b) y I11.6. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de Ia Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

—

6.- Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. P d

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el curriculum del personal técnico y
administrativo propuesto por el licitante, mismo que forma parte de la documentacidn requerida en el
documento técnico T6 que integra la propuesta técnica, lo anterior con fundamento en las Bases de Licitacién
Publica Estatal en los numerales I11.5.- Documentacidn que se requiere para preparar la proposicién y forma
de presentacion: inciso (b) y I11.6. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica de
Estado de Jalisco y sus Municipios.

o
7.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el curriculum del personal técnico y

administrativo propuesto por el licitante, mismo que forma parte de la documentacidn requerida en el
documento técnico T6 y por no presentar firmado digit umento técnico T14 digital en los

—
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formatos solicitados que integra la propuesta técnica, lo anterior con fundamento en las Bases de Licitacion
Publica Estatal en los numerales I11.5.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma
de presentacion: inciso (b) y Ill.6. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacién y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 5 y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios/'

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

| No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
// 1 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $5,695,965.16
72 Adolfo Rodriguez Servin $5,752,388.70
3 3 |Constructora 501,S.A. de C.V. B $5,782,189.43
4 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L.de C.V. $5,791,678.60
; 5 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. o $5,848,489.53 |
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,884,181.97 ]
7 | SMD Supervision y Construccién, SA.deCV. ~ $5,894,634.34 .
é GSS Construcciones, S.A. de C.V. a $5,913,101.13
;—5‘ Proarka Edifi;a;c}ones, S.A.de C.V. $5,931,240.76
10 |Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $5,943,746.94
11 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. : $5,954,522.79
12 Edifica;iones Rodca, S.A. de C.V. $5,993,271.60
13 | Construtop, S.A. de C.V. $6,008,243.46
71477Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $6,015,917.95
15 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.;. | $6,074,538.52
16 | Guadalca Constriuctora, S.A.de C.V. a $6,156,708.25
17 | Constructur,S.A.de C.V. 56,238,429.567
18 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $6,242,839.é3
ng Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. ‘ $6,497,684.71

/‘Pagtﬂde :
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La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas/y
,econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de mayo
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Constructora > i

S 7 7 4.- Mantilla & 4
& Inmobiliarty 2.- Adolfo 3.- Constructora Delgado S Gpe
DOCUMENTOS Especializada 2 . 3 o Constructor
: Rodriguez Servin 501,5.A.de C.V. Asociados, S. de
C.Villa, S.A. de RideEy Nuevo Progreso,
C.V. : = =0 SA.deCV. |

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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T s
S 2.- Adolf - Del
DOCUMENTOS Especializada z Adalio A 4= Cansinictors 'egado Constructor
% Rodriguez Servin 501,S.A. de C.V. Asociados, S. de
C.Villa, S.A. de R.L de C.V Nuevo Progreso,
C.v. o 425 S.A.de C.V..

5.- Grupo

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la
| Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de

Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases 1
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.- | — 3
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el 1
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratarias y
anexos de las mismas
propercionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmohiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

C.V.

2.- Adolfo
Rodriguez Servin

3.- Constructora
501,S.A. de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones..

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5.A. de C.V.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento 77.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

conducto no participan |

personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Qbra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T8,-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Pagjna 10 de 38



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

%14 |77,

LICITACION PUBLICA ESTATAL ] 1?5 R
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022 JALUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- truct
Constructora 4.- Mantilla &

e Inmobiliaria 5.- Grupo
DOCUMENTOS | Especializada <-Neolfo - | ‘3 Consbrustam Delpar Constructor
, Rodriguez Servin 501,S.A. de C.V. Asociados, S. de
C.Villa, S.A. de R.L de C.V Nuevo Progreso,
CV. ol e, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos... ‘

Documento T10.-
Programa general de [
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propueste por
el licitante...

Documento Til.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Pagina 11 de 38 / ‘\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

L.

2.- Adolfo
Rodriguez Servin

3.- Constructora
501,5.A. de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejacutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacién escrita

bajo protesta de decir

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 _1°
Jalisco
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-201-2022 : o\
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
- truct
1e If:'u:‘cs;bri:‘iarci)ara ScMendliag 5.- Grupo
iy .- Adolf - t d .
DOCUMENTOS Especializada Sonbaia | 35Constuictors Defgads Constructor
2 Rodriguez Servin 501,5.A. de C.V. Asociados, S. de
C.villa, S.A. de R.L de C.V Nuevo Progreso,
C.V. = i b= S.A. leg C.V.
verdad de conocer la
guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para |
| _cargar estimaciones... - -~ | =
RESULTADO / 7
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
P— = / / R e
6.- Grupo 7.-SMD
B Supervisidny 8.- GSS 9.- Proarka 10.- Procesos de
DOCUMENTOS o Construcciones, | Edificaciones, S.A. Ingenieria
Gleoss, S.A. de | Construccion, S.A. 3
S.A.deC.V. de C.V. Aplicada, S.A. de
C.V. de C.V.
7 3 C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de |la constancia |
de inscripcién a la |
presente licitacién |
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econoémicos,
modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022 JCthC O
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Grupo 7.-SMD

Constru;or SupertsiSi 8.- GSS 9.- Proarka 10.- Procesos de

DOCUMENTOS Sa Construcciones, | Edificaciones, S.A. Ingenieria

Gleoss, S.A. de Construccion, S.A. S.A. de C.V dee licad
CV. de C.V. A.de C.V. e C.V. Aplicada, S.A. de
Cc.v.
Documento T3.-
Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de conacer las
especificacionas
particulares o generales CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion ‘
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta... ‘

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la |
junta de aclaraciones...

\
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

Jalisco

7.-SMD
Supervision y
Construccion, S.A.
de C.V.

8.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

10.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

‘ administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 7.-SMD
Constructor Supervisién y
Gleoss, S.A. de | Construccidn, S.A.
C.v. de C.V.

8.- GSS 9.- Proarka 10.- Procesos de
Construcciones, | Edificaciones, S.A. Ingenieria
S.A.de C.V. de C.V. Aplicada, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto |

por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sison de su propiedad, |
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

i A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022 J a 1. \SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 7.-SMD
Constructor Supervisidn y
Gleoss, S.A. de Construccion, S.A.
Cc.v. de C.V.

8.- GSS 9.- Proarka 10.- Procesos de
Construcciones, | Edificaciones, S.A. Ingenieria
S.A.de C.V. de C.V. Aplicada, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T19.-

Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptaciéon o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la |
industria de la
construccién...
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO [ /
EVALUACION | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jcﬂi

DOCUMENTOS

—

11.- Constructora

Madepa, S.A. de
C.v.

12.- Edificaciones
Rodca, S.A. de
C.v.

13.- Construtop,
S.A.de C.V.

_
-

14.- Codecam

Construcciones,

S.A. de C.V.

// '
15.- MTO Disefio y
Construccion, S.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es autdgrafa ‘
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
deinscripciéna la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-201-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.v.

Jal

!

LA A

LSCO

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de Ia
propuesta...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
|la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
| anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

‘ Documento T7.-
Manifestacion bajo

‘ protesta de decir
verdad de que, por su

’ conducto no participan

CUMPLE

12.- Edificaciones
Rodca: S:A. dé 13.- Construtop,

st S.A.de C.V.
C.v.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

|

__'_’_’_—-ﬂ—_':‘.

14.- Codecam 15.- MTO Disefio y

Construcciones, | Construccion, S.A.
S.A.deC.V. de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

11.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

[

12.- Edificaciones |

Rodca, S.A. de
C.V.

13.- Construtop,
S.A.de C.V.

14.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- MTO Disefio y
Construccion, S.A.
de C.V.

personas inhabilitadas
en las términos del

articulo 48 de la Ley de

Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos... |

Documenta T8.- \
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
__privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de |
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Prograrna general de
cjecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Til.-
Programa calendarizado
y cuantificadodela |
utilizacién mensual de

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto porel

licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

aestructu
ra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.v.

12.- Edificaciones
Rodca, S.A. de
C.V.

13.- Construtop,
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opciéna compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

14.- Codecam

Construcciones,

_S.A.de C.V.

15.- MTO Diseno y
Construccidn, S.A.
de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracionde la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| Documento T17.-
| Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 1

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del bancoy/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada

extension kmz ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

chllsco

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.v.

12.- Edificaciones
Rodca, S.A. de
C.V.

13.- Construtop,
S.A.de C.V.

14.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- MTO Diseno y
Construccién, S.A.

adiestramiento de los

trabajadores de la
industria de la
construccién...

deCv. |

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

cumpLe <

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

CUMPLE

DOCUMENTOS

=

16.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

7
17.- Constructur,
S.A. de C.V.

18.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

—

19.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que Iz firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

|
econdmica es autdgrafa

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdablica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacidny
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

17.- Constructur,

S.A.de C.V.

Jalisco

18.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.v.

19.-
Construcciones

Lamarsa, S.A. de

C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas enla
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionadas por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A

CUMPLE

y
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo
16.- Guadalca P 19.-
17.- Constructur, Constructor 4
DOCUMENTOS Constructora, Construcciones
S.A.de C.V. Innoblack, S.A. de
S.A. de C.V. CvV Lamarsa, S.A. de

cv.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizarad
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
pasibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones... | 1

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu ‘
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas y
privadas...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jf:aﬁéco

DOCUMENTOS

16.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

17.- Constructur,
S.A. de C.V.

18.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

19.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
€jecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—_——e——— \— e
{
|
|
x
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Guadalca
Constructora,
S.A. de C.V.

17.- Constructur,
S.A.de C.V.

18.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

19.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

Ja{iscc:

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en I3
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

W -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo
16 Guadalcx. | 5, Constructur, Construc:,or o
DOCUMENTOS Constructora, 5 ' Construcciones
S.A. de C.V. Innoblack, S.A. de
S.A. de C.V. Lamarsa, S.A. de
‘ C.vV.
i C.V.
verdad de conocer la
gufa
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE / CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

i al,i.sgo

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $5,695,965.16
2 | Adolfo Rodriguez Servin $5,752,388.70
3 | Constructora 501,S.A. de C.V. $5,782,189.43

| 4 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $5,791,678.60
5 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,848;:189.53
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,884,181.97
7 | SMD Supervision y Construccion, S.A. de C.V. $5,894,634.34
8 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $5,913,101.13
9 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. R $5,931,240.76

10 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $5,943,746.94

| 11 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $5,954,522.79

|

)
V
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
| 12 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. < $5,993,271.60
g 13 | Construtop, S.A. de C.V. $6,008,243.46
14 7 Eorc]ecarir{Const—chciones, S.A.de C.V. — 56,015,917.95;—
15 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. | $6,074,538.52
16 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. - $6,156,708.25
17 | Constructur, S.A. de C.V. $6,238,429.56
18 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. - $6,242,839.63
19 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,497,684.71

/ :

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
[l. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

o
Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

/

Documento E14.- Analisis desglosado de financiamiento, el cual debera representarse por un porcentaje/de
la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecucion, los pagos por antigipo,
estimaciones pagadasy la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algln indicador econdmico ofikial.
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa en
hoja membretada del licitante con la firma autografa del representante legal, y digital en la memoria USB).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en el Documento E14.- “Andlisis desglosado de financiamiento”, el anélisis «
de costo de financiamiento no es congruente con el Documento E3, “Programa general de ejecucion de los
trabajos”, ya que estos difieren mes a mes los importes entre ellos, por lo anterior, una vez realizado dicho
andlisis, conforme a los importes propuestos por el licitante en su programa E3, el porcentaje de
financiamiento cambiaria al aplicado en sus tarjetas de P.U., Documento E9 “Analisis de los precios unitarios”,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios. ¥l

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacidon Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 1
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal ala VI de
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado d
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
el mds bajo, dicho cdlculo realizad o dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptabl
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

_ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC- OB- LP-201-2022

Mjorito de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 95 CCT 14DST5P, e la
localidad de Ahuatlan, municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco./

Presupuesto

$7,300,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTOQ

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$4,958,955.78 /

$5,601,452.34
$5,154,834.83

$5,928,060.06

$4,381,609.61

T |

IMPORTE DE LA

B
RESULTADO DE LA

[
]

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. /

$5,601,452.34

$6,497,684.71

| PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON I\l}\.vl EVALUACION

1| Adolfo Rodriguez Servin Z $4,958,955.78 $5,752,388.70 SE ACEPTA
2|Constructora 501,S.A. de C.V. $4,984,646.06 $5,782,189.43 SE ACEPTA
3|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $4,992,826.38 $5,791,678.60 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,041,801.32 $5,848,489.53 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,072,570.66 $5,884,181.97 SE ACEPTA
6|SIVID Supervision y Construccion, S.A. de C.V. $5,081,581.33 $5,894,634.34 SE ACEPTA
7|GSS Construcciones, S.A. de C.V. $5,097,500.97 $5,913,101.13 SE ACEPTA
8|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. « $5,113,138.59 $5,931,240.76|<~ SE ACEPTA
9|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $5,123,919.78 $5,943,746.94 SE ACEPTA
10|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $5,133,209.30 $5,954,522.79 SE ACEPTA
11|edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $5,166,613.45 $5,993,271.60 SE ACEPTA
12|Construtop, S.A. de C.V. $5,179,520.22 $6,008,243.46 SE ACEPTA
13|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,186,136.16 $6,015,917.95 SE ACEPTA
14| MTO Diseno y Construccion, S.A. de C.V. $5,236,671.14 $6,074,538.52 SE ACEPTA
15|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $5,307,507.11 $6,156,708.25 SE ACEPTA
16|Constructur, S.A. de C.V. $5,377,956.52 $6,238,429.56 SE ACEPTA
17|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $5,381,758.30 $6,242,839.63} SE ACEPTA

SE ACEPTA

\

]
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

OPUESTO

DO

RUBROS

10. MATERIALES 52,796,051.27| $3.424.857.01 $3,007,703.95 /
11. MANO DE OBRA $923,672.97] $1,447,830.39 $1,179 7(&12]

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 547,487.74 $148,54645 $98,438.84)

13. COSTOS INDIRECTOS $3222,209.82 5494,479.82, $372,113.88 ’
14. FINANCIAMIENTO $0.00] $25,747.20| $3,696.69 /

Adoifo Rodriguez Servin Constructora S01,SA. de CV.

——

1. IMPORTE POR MATERIALES $7,808,622.73 74.8241%| $3,066,889.88| 73.3812%| 52,967,078.10] 68.8331%| 52,905,719.66 64.9369%| $2,864,356.42
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.1524% | $1,199,690.20 22.9467% $940,540.57 24.0774% §973,53831 28.3823%| $1,198,131.17 32,8233%] $1,447,830.39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2,5982% $106,520.00 2.2291% $91,367.77 21.5414% $102,759.25 2.7846% $117,547.18 2.2397% $98,794 AR
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000°%| $4,115,232.93 100.0000%| $3,098,798.22 100.0000%| 54,043,375.66 | 100.0000%| 54,221,398.01 100.0000%| $4,410,581.49
5. IMPORTE PCR COSTQS INDIRECTOS 5.39969% 5222,205.82 10.003943%5 $410,041.31 8.41950% 5340,432.01 9.00000% $379,325.82 6.86782% 5302,938.27
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTQ 0.29148% 512,642.78 0.00000% $0.00/ 0.04252% 51,864.00) 0.02243% $1,032.08 0.00000%: $0.00
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.42705% £584,088.16 10.00000%| $450,883 95| 13.27484% $582,190 20| 9.00000% $414,212.03 7.07153% 5333.306.25
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60251% $24,782.09 0.60806%| $24,922.57 0.61741% 52496381 0.59717% $25,233.38 0.57500% 525 304.65
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,958,955.78 $4,984,646.06 $4,392,826.38 $5,041,801.32 $5,072,570.66
7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SMD Supervisién y 6585 Construcciones, SA.de | Proarka Edificadones, SA. de Procesos de Ingenferfa | Constructora Madepa, SA.
Constructién, S.A. da C.V. (A3 i (ATR Aplicada; SA. de C.V. de C.V.

. IMPORTE POR MATERIALES 68.2285%| $2,892,561.56 74.6212%| $3,207,542.22 72.0013%| $3,011,156.96 72.2184%| $3,047,511.67 69.4030%| 52,957,255 56
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.4398%|  $1,290,501.50 24.2741%| $1,043,437.56 265145%| $1,108,858.19 26.4306%| $1,115,333.87 27.1366%| $1,156,288.55
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 13317% $56,457.03 1.1047% 547,487.74 1.4843% $62,073 52, 13510%|  $57,010.78 3.4604%|  5147,146.89
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,239,520.09 100.0000%| $4,298,567.52 100.0000%| 54,182,088.67 100.0000% | $4,219,856.32 100.0000%| 54,260,992.00
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.66358%|  $494.479.82 7.96250%|  $342.273.44 8.00000%| $334,567.09 9.63366%| 406,526,561 ) $424,820.90
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13295% §6,293.85 0.28154% $13,065.82 0.57005%) $25,747.20] 0.18184% 58,412.78 X 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.66667%|  $316,019.74 8.50000%| $395,582.08 12.00000% $545,088.36 10.00000%|  $463,479.57 7 $421,723.16
8_IMPORTE POR CARGOS ADICI ONALES 0.59933% 5$25,267.83 0.59030%|  $48,012.12 0.61130%| $25,647.27 0.60712%|  525,644.49 0.60235%| _ $25.673.24
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,081,581.33 $5,097,500.87 §5,113,138.59 $5,123,919.78 $5,133,209.30

s

. g ~ :
| Codecam Constructiones, ' MTO Disefioy Construcddn,

' Edificacionas Radea, SA. de|
| SA.decV.. : SA.daC\.

V.

RUBROS Comnnob.s.kde Cw

de C.V.

$2,987,922.19 67.7624%| §3,047,311.50
$1,218,850.93 30.0624%| 51,352,190.47
$85,770.51 217524 $97,837.79

1

|

. IMPORTE POR MATERIALES 69.7786%| $3,002,381.30 65.0803%| $2,796,051.27 73.4944%| 53,236,041.82

. IMPORTE POR MAND DE DBRA 28.1493%| $1,211,185.72 31,5372%| 51,354,935.15 24.4620%| 51,077,090.65
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20721% 529,158.50 3.3826% $145,375.95 2.0435% $29,979.20

)

69.6073%
28.3946%
1.9981%

™~

®

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%5| 54,302,725 52 100.0000%| 54,296,312.37 100.0000%| $4,403,112.27 100.0000%| $4,29) 54363 100.0000%| $4,497,939.76
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 650000%| 5279,677.16 9.00000%| $386,668.11 8.00000%| 5352,24898 8.13752%|  $349,306.60) 8.5243%9%| 5383,421.93

5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16491% $7,556.84 0.05110% $2,393.00 0.01244% $591.57 0.01627%| $755.23 0.00000% $0.00

IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%) S550,795.14 10.00000%| 5468537 35 8.50000%| 5404,255.99 12.23333%| $567,945.25 8.18767% 5399,669.79

IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.50039‘34 525,858.79 0.60282% $25,609 39 0.58892% 525,927.36 526,120.44 0.59000% $26,475.64

. PRESUPUESTO TOTAL $5,166,613.45 $5,179,520.22 $5,186,136.16 $5,236,671.14 $5,307,507.11
7/

Gmpaegnstrﬁnor k
Innoblack, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.4209%| $3,424,897.01 67.9915%| $2,927,441.77 68.0554%| $3,192,768.39
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.6102%| $923,672.97 29.8364%| $1,284,637.24 28.7782%| $1,350,109.11
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.9688%| $133,052.45 2.1720%|  $93,519.26 3.1663%| $148,546.45
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,481,622.43 100.0000%| $4,305,598.27 100.0000%| $4,691,424.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.09000%| $362,563.25 9.97000%| $429,268.15 10.00000%|  $469,142.45
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01240% $600.68 0.08318% $3,038 46 0.00000% $0.00
V IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.45000%| $506,280.17|  13.00000%| $616,044.63 8.00000%| $412,845.35
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000%|  526,889.98 0.62497%|  526,908.79 0.59698%|  528.040.09
|s. PRESUPUESTO TOTAL $5,377,956.52 $5,381,758.30 $5,601,452.34 /

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubier,
resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Adolfo Rodriguez Servin Constructora S01,S.A, de C.V.

Progreso, SA.de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $199,081.22 $0.00 540,625 85 $101,984.29 $143,347.53
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $239,166.88 §206,169 14 50.00 £0.00]
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,00 57,071.07 $0.00 50.00 50.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCAL DE CDSTOS £149,904.06 $0.00 531,681.87 $0.00 $69,175.61
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENOA PARCIAL  DE $0.00 $3.696.69 $1,832.70 $2,664.62 $3,696.69)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENTA TOTAL: 5348 985,28 $249,934.64 §280,309.56 5104,64891 $216,219.84
15¢16+417418+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSIQONES: $235,102.88 5200,949.32 $301,881.39 $309,563.12 S117,12641
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| swDSuparvisiony | 6S Construcciones, SA. de | Proarka Ediicacones; SA.de. | Procesos de Igenieris || Constructora Modens, SA.

- Construccidm, SA.de CQV. = ¢ S g B K A 4 | Aplicada, S.A. de CV.. de CV.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL $115,142.39 50.00 50 00| 50.00 550,447 .39
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 20,00 $135,269.89 570,849.26 564,373 58 $23,418.9
DE OBRA
17. INSUFICENCIA PARCIAL DE §41,981.81 $50,951.10 $36,365.32 $41,428.06 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 $29,840.44 $37,546.79 $0.00] 50.00
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 S0.00 S0.00 $3,696.69
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL; $157,124.20 §217,061.43 $144,761.36 $105 801.63 $77,562.98 1
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPDSIQONFS: $158,895 55 5178,520.65 5400,326.99 $357,677.94 $344,160.18
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| Codecam Construcdones, | MTO Disefloy Carstruceidn, Guadalca Constructors, SA.
L SAdeCw. I SAadecv. : daCV.

: 1
. RUBROS A ] | Construtop, S.A. de C.\W. |

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE §5,32 5211,652.68 $0.00 $19,78L.76

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00, 5000 $102,6156.80 $0.00

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $9,280.34 50.00) $8,459.04 $12,668.33

MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFITIENCIA PARCIAL DE COSTOS 992,436.72 S000 $19,864.90 $22,807.28 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENGA PARCIAL DE 50.00 $1,303.69 $3,105.13 $2,941.46 53,696.69
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $107,039.71 $212,956.37 5134,045.86 §58,198.83 $4,297 72
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $443,755.43 $255,580.98 $270,210.13 5509,746.41 $365.372.05
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTF SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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SERas o structur, SA, de CV. { Grupo Constructor Construcdones Lamarsa,

Innoblack, S.A. de CV. SA.de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $80,262.18

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 256,034.48 50.00; $0.00
DE DBRA

17. INSUFIQENCIA  PARCOAL DE $0.00 $4,919.58 50,00}
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARQIAL DE COSTOS $9,550.63 $0.00 50.00}
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $3,096.01 $0.00 $3,696.69)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIOENTA TOTAL: §268,581.12 $85,181.76 53,696.69)
15¢16¢17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $237,599.06 $530,862.88 $409,148.66
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TCTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SCLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

 ROULTADODELR | pecy 7aDG DE LA EVALUACION POR

O ' IMPORTEDELA | [IMPORTEDELA |
Tt | PROPUESTA : .,;‘EPROPUVIS.TACDN'NA:' w;':’:x"" 3 E[ | TASACIONARTMETICA
_~ 1! Adolfo Rodriguez Servin~" $,98,95578  $5,752,38870]  CUMPLE” SOLVENTE <~

21 Constructora 501,5.A. de C.V. $4,984,646.06 $5,782,185.43 CUMPLE SOLVENTE

3| Meantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. 54,992,826.38 $5,791,678.60 CUMPLE SOLVENTE 1

4| Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. §5,041,801.32 $5,848,489.53 CUMPLE SOLVENTE

5|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,072,570.66 $5,884,181.97 CUMPLE SOLVENTE

6|SMD Supervision y Construccidn, S.A. de C.V. $5,081,581.33 $5,894,634.34 CUMPLE SOLVENTE

7|GSS Construcciones, S.A. de C.V. $5,097,500.97 $5,913,101.13 CUMPLE SOLVENTE

8|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $5,113,138.59 $5,931,240.76 CUMPLE SOLVENTE

8|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. 45,123,919.78 $5,943,746.94 CUMPLE SOLVENTE
10{Constructora Madepa, S.A. de C.V, $5,133,209.30 §5,954,522.79 CUMPLE SOLVENTE
11|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V, $5,166,613.45 $5,993,271.60 CUMPLE SOLVENTE
12|Construtop, S.A. de C.V. $5,179,520.22 $6,008,243.46 CUMPLE SOLVENTE
13|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,186,136.16 $6,015,917.95 CUMPLE SOLVENTE
14| MTQ Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $5,236,671.14 $6,074,538.52 CUMPLE SOLVENTE
15|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $5,307,507.11 $6,156,708.25 CUMPLE SOLVENTE
16|Constructur, S.A. de C.V. §5,377,956.52 $6,238,429.56 CUMPLE SOLVENTE
17|Grupo Constructar Innoblack, S.A. de C.V. $5,381,758.30 $6,242,839.63 CUMPLE SOLVENTE
18(Construcciones Lamarsa, S.A.de C.V. .~ $5,601,452.34 $6,497,684.71 ~~ CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter d
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contrera
Director General de Licitacion y Contratacion,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lecturaal fallo, que previamente fue ipformado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima novena sesion extraordinaria del dia 25 de mayo de 2022, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Adolfo Rodriguez Servin, para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de
infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 95 CCT 14DST0095P, en la localidad de Ahuatlan,
municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco,/por un monto de $5,752,388.70/(€inco millones setecientos
cincuenta y dos mil trescientos ochenta y ocho pesos 70/100 M.N.)L/LV.A‘ incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

72l 7
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,725,716.61 (un millén
setecientos veinticinco mil setecientos dieciséis pesos 61/100 m.n.). -~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022,” al “adjudicatario” quien presentara la garantia de 1
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
a las 16:45 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

#
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2022./

P
El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructuray Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

~
Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53
horas del dia 25 de mayo de 2022,"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

'RAZON SOCIAL

/Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

7 Adolfo Rodriguez Servin

Constructora 501,S.A. de C.V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

SMD Supervision y Construccion, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZONSOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

’ Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

| Construtop, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

A Constructur, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yéhez Gutiérrez
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’ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO - et

| Arg. Moisés Manriquez Ortega | - //

TESTIGO SOCIAL B
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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