GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™ Infraestructura
. ¥ Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-CSS-307-2020 ‘,} @;hﬁ@@

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FDR-OB-CSS-307-2020,
para la contratacion de obra publica: Construccién de puente vehicular en camino vecinal - saca cosechas,
sobre el Rio El Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 24 de julio de 2020, se reunieron, en la
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 1 de julio de 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDR-OB-CSS-307-2020, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Torres Aguirre Ingenieros S. A. de C. V.

2.- Disefio e Ingenieria de Pavimentos Dip, S. A. de C.V.
3.- . Contructora Riarcon, S.A. de C.V.

4.-  Constructora Amicum, S.A. de C.V.

5.-  Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 17 de julio de 2020, a las 9:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, |la explanada interior (espacio
abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las &

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
L. v Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDR-OB-CS5-307-2020

GOBIERNOG DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,502,031.60
2 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. Se acepta $4,728,340.61
3 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. Se acepta $5,279,732.28
4 | Torres Aguirre Ingenieros S. A.de C. V. Se acepta $4,979,883.51
5 | Contructora Riarcon, S.A. de C.V. Se acepta $5,243,774.85

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidén y apertura de proposiciones:

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Disefio e Ingenieria de Pavimentos Dip, S. A. de C.V.

$4,728,340.61

Torres Aguirre Ingenieros S. A. de C. V.

$4,979,883.51

Contructora Riarcon, S.A. de C.V.

$5,243,774.85

Constructora Amicum, S.A. de C.V.

55,279,732.28

Ll WIN| P

Briora Terracerias y Construcciones, S.A.de C.V.

$5,502,031.60

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 17 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Disefo e - 5.- Briora
Ingenieria de 2.z 10rres Agulire 3.- Contructora 3. Lonstructora Terracerias y
DOCUMENTOS 2 B - Ingenieros S.A.de | ™ Amicum, S.A. de .
Pavimentos Dip, S. cv Riarcon, S.A. de C.V. CV Construcciones,
A.deC.V. e e S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
dp"”"‘a"a e tos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ocumentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autégrafa del

Representante Legal...

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
vy Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-CSS-307-2020 J QE LSCO

GOBIERNO DEL ESTVALO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos Dip, S.
A.deC.V.

2.- Torres Aguirre 4.- Constructora

Ingenieros S. A.de | _. 2 Hontuctofs Amicum, S.A. de
.V Riarcon, S.A. de C.V. cV

DOCUMENTOS

5.- Briora
Terracerias y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificade sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econémicos
(guia de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDR-OB-CSS-307-2020

2.- Torres Aguirre

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Disefio e

Ingenieria de

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos

Pavimentos Dip, S.
A.de C.V.

CUMPLE

C.\.

Ingenieros S. A. de

3.- Contructora
Riarcon, S.A. de C.V.

4.- Constructora
Amicum, S.A. de
C.v.

5.- Briora
Terracerias y
Construcciones,
S.A.deC.V.

y administrativos al
servicio del licitante ...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

y privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos, ...
Documento T10.-

Programa general de

ejecucion de los

trabajos, propuesto por

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

el licitante...
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-CS5-307-2020 \,} @ii&@@

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Disen TBn
DI.SEI"IOI 5 2.- Torres Aguirre 4.- Constructora b Bru?ra
Ingenieria de 5 3.- Contructora 3 Terracerias y
: 2 Ingenieros S. A.de | _. Amicum, S.A. de 2
Pavimentos Dip, S. Cv Riarcon, S.A. de C.V. cV Construcciones,
A.de C.V. o e S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
sl e log CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
L e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion ...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
BOImENR S0 CUMPLE CUMPLE MPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos... CUMPLE cu
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....
Documento T18.-
Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Con referencia al Documento T20.- “Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no serd motivo de
evaluacién y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

/9/ z Pagina 5 de 12



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

PN
“\Eg«/“ e
i
Infraestructura 2 ‘\%ﬁ d
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-CSS-307-2020 s}@,h&@@

GOBIERNO DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. $4,728,340.61
2 | Torres Aguirre Ingenieros S. A. de C. V. $4,979,883.51
3 | Contructora Riarcon, S.A. de C.V. $5,243,774.85
4 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. $5,279,732.28
5 | Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. $5,502,031.60

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura gié%j@

. ¥ Obra Pdblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-CSS-307-2020 \}@;é LSCO

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI

del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDR-OB-CS5-307-2020

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FDR-OB-C§5-307-2020

Construccién de puente vehicular en camino vecinal - saca cosechas, sobre el Rio El Tuito,

municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. $5,263,000.00

'RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO N
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
:IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
‘IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$4,076,155.70
- $4,743,130.69
$4,454,997.31

$5,123,246.91.
$3,786,747.71

PORTE DE L7 PORTED

ADD D

o PROP A PROP A CO

)
1|Disefio e Ingenieria de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. $4,076,155.70 $4,728,340.61 SE ACEPTA
2|Torres Aguirre Ingenieros S. A.de C. V. $4,293,003.03 $4,979,883.51 SE ACEPTA
3|Contructora Riarcon, S.A. de C.V. $4,520,495.56 $5,243,774.85 SE ACEPTA
4|Constructora Amicum, S.A. de C.V. $4,551,493.34 $5,279,732.28 SE ACEPTA
5|Briora Terracerias y Construcciones, S.A.de C.V. $4,743,130.69 $5,502,031.60 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidén de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura %
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ©

NO. SIOP-E-FDR-OB-CS5-307-2020 JQLlSCO

GOBIERNG DEL EGTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES _$1,691,647.59] $2,715772.24

11. MANO DE OBRA _$482,290.11 $997,280.34
j12. MAQUINARIA Y EQUIPO $414,699.79| $835,867.55
13. COSTOS INDIRECTOS $322,838.64 $346,045.35
14. FINANCIAMIENTO £$7,908.91 $9,072.43

$2,715,772.24

74.0913%| $2,690,210.53 71.8879%

$1,782,705.39

1. IMPORTE POR MATERIALES 54.8884% 49.5779%| $1,691,647.50] 61.3007%| $2,198901.06

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.7056%|  $997,280.34 25.9249%| $884,582.12| 17.1348%| $614,636.71| 13.2828%|  $482,290.11| 17.1348%| $647,315.60
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.4060%| $467,887.96 24.4972%| $B35,867.55| 21.5646%| $773,536.54| 12.6259%| $458,438.96| 10.9773%| $414,699.79)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,247,873.69 100.0000%] $3,412,097.26 | 100.0000%| $3,587,074.31 | 100.0000%| $3,630,935.60 | 100.0000%| $3,777,787.63
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.94000%| $322,838.64 957000%| $326,537.71| 9.43000%| $338,261.11] 8.91000%| $323,516.72| 9.16000%| $345,045.35
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22540%|  $8,048.39 0.23324%| ! $8,719.99)  0.23000% $9,028.27|  0.20000%| $7,908.91 0.22000% $9,072.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.33000%|  $477,048.80 14.00000%| $524,629.69) 14.33000%| $563,794.32| 14.25000%| $564,637.05/ 14.17000%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62752% $20,346.17 0.62915%| $21,018.37|  0.63015% $22,337.55| 0.62653% $24,491,07] _ 0.62765%

5. PRESUPUESTO TOTAL $4,076,155.70 $4,293,003.03 $4,520,495.56 $4,551,493.34

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

1 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $441,233.60 $532,291.40) $25,037.93 $0.00

MATERIALES ) T s AL

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 50.00 $100,874.77 $233,221.37 $68,195.88
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 598,733.19 $0.00) 50.00] $108,182.19 $151,921.36,
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $6,599.87 $2,900.80)| 50.00| $5,921.79| $0.00|
INDIRECTOS L R

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $550.50 $0.00| $0.00 $689.97| $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $547,117.16 $535,192.21 $125,912.70 $348,015.32 $220,117.24
15416417418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$70,068.36, -$10,562.51 $437,881.62, $216,621.72 $365,515.46
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL ™~
22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA = RESULTADODELA

| IMPORTEDELA

EMPRESA. . IVAQRIEDELA. % EVALUACION EVALUACION POR
: L L . .31P O_PUE:STA_ CON i\.l'A.: .. BINARIA ASACION ARITMETICA
1|Disefio e Ingenieria de Pavimentos Dip, S. $4,076,155.70 $4,728,340.61 CUMPLE INSOLVENTE, SE
A.de C.V, DESCALIFICA
2|Torres Aguirre Ingenieros S. A. de C. V. $4,293,003.03 $4,979,883.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Contructora Riarcon, S.A. de C.V, $4,520,495.56 $5,243,774.85 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Amicum, S.A. de C.V. $4,551,493.34 $5,279,732.28 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

5|Briora Terracerias y Construcciones, S.A. $4,743,130.69 $5,502,031.60 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
de CV YA QUE REBASA EL TECHO
o FINANCIERO ASIGNADO

PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima séptima sesién extraordinaria del dia 24 de julio de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Contructora Riarcon, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de puente vehicular en camino vecinal - saca cosechas, sobre el Rio El Tuito, municipio
de Cabo Corrientes, Jalisco, por un monto de $5,243,774.85 (cinco millones doscientos cuarenta y tres mil
setecientos setentay cuatro pesos 85/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,573,132.46 (un millén
quinientos setenta y tres mil ciento treinta y dos pesos 46/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDR-OB-CSS-307-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
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cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 27 de julio de 2020
a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de julio de 2020 y de terminacion el dia 25 de octubre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03
horas del dia 24 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\
S
Arq. Elida’lvette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

~ REPRESENTANTES (FIRMA)

_RAZON SOCIAL _

Contructora Riarcon, S.A. de C.V.

Constructora Amicum, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos Dip, S. A. de
C.V.

Torres Aguirre Ingenieros S. A. de C. V.

Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V.
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Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. ). Guadalupe GAmez Tovar
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