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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraes tructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL / 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBlERtW DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023, para 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria López Mateas CCT 
14DPR2183L, en el municipio de Atoyac, Jalisco / 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:55 hora; del día 22 de m~ de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 01 de abril de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 
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Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 
/ 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Bartorres Constructora, S.A. de c.v: 
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.,, 

/ 
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 

Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. / 

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V~ 

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. / 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. / 

lnfaravit, S.A. de C.Vr' 

Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

Mario Alberto Flores Bonilla 

Neoingeniería, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de c.v./ 
Carmed Ingeniería, S.A. de c.v/ 
Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V./ 

Energía Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de c./" 
Valakar Infraestructura, S.A. de c.v. / 
VATN Mexicana, S.A. de C.V/ 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V./ 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de c.v./ 
ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V./ 
Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V./ 
Parábola Estudios, S.A. de C.V~ 

Rencoist Construcciones, S.A. de c.v./ 
Constructora Copur, S.A. de C.V~ 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. / 

M3 Creación, S. de R.L. de c.v/ 
Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. / 

Constructora C2A, S.A. de C.V. 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. / 

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V./ 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de c.v. / 
Murverk Constructora, S.A. de c.v./ 
Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de c.v./ 
Grupo Piesa Constructora, S.A. de c.v./ 

43 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 
44 GSS Construcciones, S.A. de c.v./ 

v.J 

* Jalisco 
GOUJERH O OH ESTADO 

Con fecha del día 08 de mayo de 2~ a las 16:0~ ras se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artícu lo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
" B", Colonia M iraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación : 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibida 
proposiciones recibidas en el acto 19 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOB[ERHO DEL ESTADO 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $10,476,824.36 

3 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,799,381.62 

4 Desarrol los Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $8,540,570.83 

5 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $10,241,493.48 

6 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

7 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentó $0.00 

8 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,453,465.31 

9 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,125,071.51 

10 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

11 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

13 lnfaravit, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

14 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $9,221,236.67 

15 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

16 Mario Alberto Flores Bonil la No se presentó $0.00 

17 Neoingeniería, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

18 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $10,232,568.14 

19 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta $9,440,510.14 

20 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. Se acepta $8,990,888.29 

21 Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

22 Energía Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

23 
Edificaciones, Materia les y Proyectos Suro, S.A. 

Se desecha $0 .00 de C.V. 

24 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

25 VATN Mexicana, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

26 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

27 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 
ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de 

No se presentó R.L. de C.V. 

Soluciones Integrales en Pavimentos de 
Se acepta Guadalajara, S.A. de C.V. 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. No se presentó 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentó 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta 

M3 Creación, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora C2A, S.A. de C.V. Se acepta 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó 

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. Se acepta 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 
No se presentó c.v. 

GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERN O D EL ESTADO 

Importe con IVA 

$0.00 

$10,181,215.17 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$10,191,423.87 

$9,718,687.30 

$8,648,808.52 

$9,049,227.91 

$0.00 

$10,149,816.81 

$9,665,727.35 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico TS que integra la 
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estata l, en los numerales 111.9.- Documentación 

que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que 
integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 
fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento ública del Estado de Jalisco y sus Municipio 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- Energía M otores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

v,;J 

* Jalisco 
GOl31ERtlO DEL ESlADO 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico TS que integra la 

propuesta técnica, so licitado en las Bases de Licitación Pública Estata l, en los numerales 111.9.- Documentación 

que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que 

integran la propuesta t écnica y IV.- eva luación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con / 

fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 

y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 
__/ 

1 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,125,071.51 

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,540,570.83 
/ 

3 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $8,648,808.52 / 

4 Bartorres Constructo ra, S.A. de C.V. $8,799,381.62 

5 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. $8,990,888.29 

6 Constructora C2A, S.A. de C.V. $9,049,227.91 / 

7 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $9,221,236.67 

8 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. $9,440,510.14 

9 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,453,465.31 

10 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $9,665,727.35 

11 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. $9,718,687.30 

12 Hecco Constru cciones de Guada lajara, S.A. de C.V. $10,149,816.81 ,, 

13 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,181,215.17 / 

14 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $10,191,423.87 / 

15 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,232,568.14 I 

16 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

17 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,476,824.3 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 08 de mayo/ 

de 
2023, conforme a lo estable cid o en la Co nvocator; ses de L? Pública Estatl Páo,oa "' " 

1; 
/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Previo a la evaluación binaria: 

D.) 

* Jalisco 
GOBIERt,O DEL ESTADO 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se ve rificó que la documentación que integran las proposiciones no se encont raran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítu lo IV "Eva luación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocato ria y Bases de este proced imiento de contratación . 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
art ículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento H .­
Manifestación bajo 

protesta de decir 

de conocer las 

/ / 

1.- E.S. Grupo 2.- Desarrollos 
3.- Obras y 

4.- Bartorres 
5.- Grupo 

Proyectos Santa Constructor Constructor, Casavi, 
Clara, 

Constructora, 
lnnoblack, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

DOCUMENTOS 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.~ 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 

ambientales así como 
las características 

referentes a I grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- E.S. Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Desarrollos 
Casavi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

3.- Obras y 
Proyectos Santa 

Clara, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Bartorres 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

~ 

• Jalisco 
GOBIERtlO DEL tSTADO 

S.- Grupo 
Constructor 
lnnoblack, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.J 

* 1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

GOBTERrW OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- E.S. Grupo 2.- Desarrollos 
3.- Obras y 

4.- Bartorres 
5.- Grupo 

DOCUMENTOS 
Constructor, Casavi, 

Proyectos Santa 
Constructora, 

Constructor 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Clara, 

S.A. de C.V. 
lnnoblack, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 
Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y base s de 

licitación ... 
Documento Tl0.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretarla de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE suministro de los 

materiales y equipo de 

instalación 

permanente, propuesto 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Q) 

* .CID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

GOUICRtrn DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- E.S. Grupo 2.- Desarrollos 
3.- Obras y 

4.- Bartorres 
5.- Grupo 

DOCUMENTOS 
Constructor, Casavi, 

Proyectos Santa 
Constructora, 

Constructor 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Clara, 

S.A. de C.V. 
lnnoblack, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento TlZ.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirecto s ... 

Documento 117.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente . .. 

Documento T19.-
Ma nifestació n escrita 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía e stimaciones SECIP 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

DOCUMENTOS 

con la metodo logía para 
cargar es timaciones, 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

al contrat o por este 
motivo. 

Document o T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido a Iterada o 

modificada en ninguna 

de sus p artes. 

RESULTADO 
EVALUACION 

BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación baj o 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 

copia simple por ambos 

lados de la 
identificación of icial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- E.S. Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

6.- Constructora 
C2A, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

2.- Desarrollos 

Casavi, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 .- Edificaciones 
Jova, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

3.- Obras y 
Proyectos Santa 

Clara, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Carmed 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

4.- Bartorres 

Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Proyectos y 
Construcciones 

Bela, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

í 

• Jalisco 
GOBI ERH O DEL ES TADO 

5.- Grupo 
Constructor 
lnnoblack, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

./ 

10.- Mayar 
Corporativo de 

Ingenierías, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron 

la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 

particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 

ambientales así como 
las características 

referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.­

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se 

deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Constructora 
C2A, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 .- Edificaciones 
Jova, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Carmed 

Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Proyectos y 
Construcciones 

Bela, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIER tl O OH ESTADO 

10.- Mayar 

Corporativo de 
Ingenierías, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

-1- 1 ------==a-t-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T6.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

e vadir sus efectos. 

Documento T7 .-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 

licitante para el 
desarrollo V 

organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 
ca racterfsticas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TB.-

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 
Documento T9.-

Programa calendarizado 

V cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorlas 

propuesto por el 
licitante, expresado en 

. jornadas, conforme a 

' los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Constructora 
C2A, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 .- Edificaciones 
Jova, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Carmed 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Proyectos y 
Construcciones 

Bela, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

v,J 

• Jalisco 
GOBIERr,O DEL ESTADO 

10.- Mayar 
Corporativo de 

Ingenierías, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

DOCUMENTOS 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.­
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Constructora 
C2A, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 .- Edificaciones 
Java, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Carmed 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Proyectos y 
Construcciones 

Bela, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

v,;i 

* Jalisco 
GOBIERNO Dl:L tS JAOO 

10.- Mayar 
Corporativo de 

Ingenierías, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA :v,J 

~ @_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Constructora 7 .- Edificaciones 8.- Carmed 
9.- Proyectos y 10.- Mayar 

DOCUMENTOS 
C2A, Jova, Ingeniería, 

Construcciones Corporativo de 
Bela, Ingenierías, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T14.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.· 
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.• 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

se r aportado 

voluntariamente .. . 

Documento T19.· 
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones f isca les en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) y 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

_(ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN E DUC-OB-LP-336-2023 

DOCUMENTOS 

manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION 

BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple po r ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - e conómicos, 
mode lo de contrato .. . 

Documento H.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 

de _s:onstrucción 
ap i{ables, asl como 

ar conforme con el 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Constructora 

C2A, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

11.- M3 Creación, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Edificaciones 

Java, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

12.- Hecco 

Construcciones de 

Guadalajara, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Carmed 
9.- Proyectos y 

Ingeniería, 
Construcciones 

S.A. de C.V. 
Bela, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

/ / 
13.- Soluciones 

Integrales en 14.- Construsanlu 

Pavimentos de Urbanizadora, 

Guadalajara, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

¿::¡;) 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Mayar 

Corporativo de 

Ingenierías, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

/ 
15.- Grupo 

Constructor 

Strade, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Página 15 de 36 



1

1
1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA a 

di @ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

GOBIERr~O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Hecco 
13.- Soluciones 

15.- Grupo 
Integrales en 14.- Construsanlu DOCUMENTOS 11.- M3 Creación, Construcciones de 

Pavimentos de Urbanizadora, 
Constructor 

S. de R.L. de C.V. Guadalajara, 
Guadalajara, S.A. de C.V. 

Strade, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

t odas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4,• 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.· 
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA l";:fJ 

* .CID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-O8-LP-336-2023 

GOBJEJlHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Hecco 
13.- Soluciones 

15.- Grupo 
Integrales en 14.- Construsanlu 

DOCUMENTOS 11.- M3 Creación, Construcciones de 
Pavimentos de Urbanizadora, 

Constructor 
S. de R.L. de C.V. Guadalajara, Strade, 

S.A. de C.V. 
Guadalajara, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 
Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los p lazos determinados 
por la Secretarla de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento TlO.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identi ficando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* .LQj_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FIN E DUC-OB-LP-336-2023 

GOBIERtlO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Hecco 
13.- Soluciones 

15.- Grupo 
DOCUMENTOS 11.- M3 Creación, Construcciones de 

Integrales en 14.- Construsanlu 
Constructor 

S. de R.L. de C.V. Guadalajara, 
Pavimentos de Urbanizadora, 

Strade, 
S.A. de C.V. 

Guadalajara, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser a portado 

voluntariamente ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN E DUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Hecco 
13.- Soluciones 
Integrales en 14.- Construsanlu DOCUMENTOS 11.- M3 Creación, Construcciones de 

Pavimentos de Urbanizadora, S. de R.L. de C.V. Guadalajara, 
Guadalajara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

v,J 

* Jalisco 
GOUJERNO DEL ES I ADO 

15.- Grupo 
Constructor 

Strade, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Página 19 de 36 



1

1

1
1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructu ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN E DUC-OB-LP-336-2023 

) CTA DE J~TA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~----- ---~-------''----~~----=-------~ 
DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
ident ificación oficial 

vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.­
M anifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.­

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita 

de conocer el si tio de la 

obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

16.- Lagus Grupo 

Constructor, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

17.- Constructora 

Campujal, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOUIHWO OH fSTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Lagus Grupo 17.- Constructora 

Constructor, Campujal, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 

licitante para el 
desarrollo y 

organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

• Jalisco 
COBtEA HO OH ESlADO 

1 
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GOBIERNO DEL ESTAPO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Lagus Grupo 17.- Constructora 

Constructor, Campujal, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE 
j ornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaría y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretarla de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

1-

• Jalisco 
GOüI EIWO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Lagus Grupo 17.- Constructora 

Constructor, Campujal, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tll.• 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· 

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.· 
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.· 

Integración del catálogo 
CUMPLE CUMPLE de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.· 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE 

material ... 

j-

~ 

* Jalisco 
GOBIERUO DEL ESTADO 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestru ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Lagus Grupo 17.- Constructora 

Constructor, Campujal, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
gula estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO / 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

J 

~ 

• Jalisco 
GOUt ERUO DEL f STAOO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOUU:"1HO DEL ESlADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,125,071.51 

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,540,570.83 

3 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $8,648,808.52 

4 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $8,799,381.62 

5 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. $8,990,888.29 

6 Constructora C2A, S.A. de C.V. $9,049,227.91 

7 Edificaciones Java, S.A. de C.V. $9,221,236.67 

8 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. $9,440,510.14 

9 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,453,465.31 

10 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $9,665,727.35 

11 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. $9,718,687.30 

12 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,149,816.81 

13 Soluciones Integra les en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,181,215.17 

14 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $10,191,423.87 

15 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,232,568.14 

16 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $10,241,493.48 

17 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

l 
Página 25 de 36 



1

1

1

1

1

1

LID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOBIERtW DEL ESTADO 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, só lo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 

73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto 

por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual será verificado con 

los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal ana lizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto 

total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondan con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de 
precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor prec 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIHW O DEL ESTADO 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

di 
Jalisco 

GOBTERU O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria López Mateos CCT 14DPR2183L, en el 
municipio de Atoyac, Jalisco. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE M ENOR PROPUESTO 

IMPORTE M AYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS A LTO N I 

EL MAS BAJO: 

IMPORT E MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

3 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. d e C.V. 

4 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 

5 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

6 Constructora C2A, S.A. de C.V. 
7 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 

8 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. 

9 Proyectos y Construcciones Be la, S.A. de C.V. 
10 Mayar Corporativo de Inge nierías, S.A. de C.V. 
11 M3 Cre ación, S. de R.L. de C.V. 
12 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. 
13 Solucione s Integrales en Pavimentos de Guad a laja ra, 

S.A. d e C.V. 
14 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 
15 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 
16 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 
17 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 
$6,142,303.03 

$9,031,745.14 

$8,191,093.18 

$9,419,757.16 
$6,962,429.21 

$6,142,303.03 

$7,362,561.06 

$7,455,869.41 

$7,585,673.81 

$7,750,765.77 
$7,801,058.54 

$7,949,341.96 
$8,138,370.81 

$8,149,539.06 

$8,332,523.58 
$8,378,178.71 
$8, 749,842.08 

$8,776,909.63 

$8,785,710.23 

$8,821,179.43 
$8,828,873.69 

$9,031,745.14 

$7,125,071.51 

$8,540,570.83 
$8,648,808.52 

$8,799,381.62 
$8,990,888.29 

$9,049,227.91 

$9,221,236.67 

$9,440,510.14 
$9,453,465.31 

$9,665,727.35 
$9,718,687.30 

$10,149,816.81 

$10,181,215.17 

$10,191,423.87 
$10, 232,568.14 

$10, 241,493.48 

$10,476,824.36 

$10,383,000.00 / 

SE DESCALIFICA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una t abla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que part icipen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros señalados en el ar t ículo 73 numera l 9 de la ley de Obra Pública de estado de Jalisco y sus 
Municip ios; 7 -----===r-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infrae structura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JU NTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBI ERtW DEL ESTADO 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materia les, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcia l de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equ ipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento . 

. :::·.~---~-- ----- -- --_-:·.-------~-·ir • MPORTE ;_i¡~ . ll',1PORTH r·-;,;.;;:,-,.>¡,,.e_i 
, • • • , • ·, ' • , • '• \ 1 ,, •· ~ , •· COSTO DE 1i 

.,, ;• .··RueRos ,:'-<·,.·,, •. MENOR ., 1"it MAvo~.t• {> MERCAóo /f• 
· .• •. . ,\' ~~ :,c:1 •· '•3 · PROPUESTO (j PROPUESTO. "'-'•· •. • .c.·'Jj 

10 MATERIALES . 4 189 764 79 S 470 38119 . 4 636 592 06 
11. MANO DE OBRA S1 371 661.54 s 2 925 288.10 51 806 193. 75 
12. MAOUINARIA V EQUIPO $64 568,64 $467 499,31 5315 065.38 
13. COSTOS INDIRECTOS S387 793.04 S878 629.88 (602 052.28 
14. FINANCIAMIENTO So.oo S94 801.46 S9 174.71 

l . IMPORTE POR MATERIALES 67.9501% $4,388,458.63 72.0910% $4,501,560.10 73.7254% $4,546,767.37 71.4105% $4,309,674,31 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.6465% $1,656,338,88 24,9973% $1,560,900.37 22,2414% $1. 371,661.54 27.5196% $1,660,824.67 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQ UI PO 6.4034% $413,556,10 2.9117% $181,813.59 4 .0332% $248,733.80 1.0699% $64,568,6 4 

4 . IMPORTE POR COSTO DI RECTO 100,0000% $6,458,353,61 100.0000% $6,244,274.06 100.0000% $6,167,162.71 100.0000% $6,035,067.62 
S. 1 MPORTE POR COSTOS INDI RECTOS 6.55113% $423,095.14 8 .00000% $499,541.92 6.28803% $387,793,04 10.00000% $603,506.76 
6. 1 MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01734% $1,193.24 0.00658% $443. 74 0.89483% $58,655.71 0.25000% $16,596.44 
7. IMPORTE POR UTI LI DAD PROPUESTA 6.43749% $443,069.39 10.00000% $674,425.97 14.12333% $934,062.17 15.88000% $1,056,841.13 
8. 1 MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57000% $36,8 49 ,68 0.59702% $37,183.71 0 .61500% $38,000.18 0.64214% $38,753.82 
9. PRESUPUESTO TOTAL $7 362 561.06 57 455 869.41 $7 585 673.81 57 750 765.77 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA :r:::fJ 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 Jalisco 
GOBI EJmo DEL ESlADO 

ACTA DE J~ TA DE PRONUNC AMIENTO DE FALLO/ 

l. IMPORTE POR MATERIALES 67.1360% $4,189,764.79 70.3484% $4,699,320.8S 66.0584% $4,483,623.30 71.7001% $4,849,319.22 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 27.1828% $1,696,399.38 2S.869S% $1,728,100.79 28.8641% $1,9S9,109.26 22.1069% $1,495,164.55 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.6813% $3S4,SS1.43 3.7820% $252,641.66 5.0776% $344,632.79 6.1930% $418,854.S7 

4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $6,240,715.60 100.0000% $6,680,063.30 100.0000% $6, 787,36S.3S 100.0000% $6,763,338.34 
5. 1 MPORTE POR COSTOS I NDIRECTOS 10.50190% $6SS,393. 71 8.62852% $S76,390.60 9.00000% $610,862.88 8.00000% $S41,067.07 
6. 1 MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04857% $3,349.44 0.00000% $0.00 0.41606% $30,781.07 0.01074% $784.49 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000% $862,432.34 9.00000% $653,080.85 9.00000% $668,610.84 11.00000% $803,570.89 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62500% 0.59500% $39,807.21 0.59952% $40,750.67 0.60248% 
9. PRESUPUESTO TOTAL 8138 370.81 

l. IMPORTE POR MATERIALES 69.1882% $4,843,403.11 67.9781% $4,5S6, 155. 77 73.1235% $5,470,381.19 69.7040% $5,120,823.68 
2. 1 MPORTE POR MANO DE 0B RA 24.1336% $1,689,432.75 28.1720% $1,888,200.73 22.9808% $1,719,201.36 25.9022% $1,902,910.18 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.6782% $467,499.31 3.8499% $2S8,035.39 3.8957% $291,438.31 4 .3939% $322,796.13 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $7,000,335.17 100.0000% $6,702,391.89 100.0000% $7,481,020.86 100.0000% $7,346,529.99 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.16000% $571,227.35 11.04954% $740,S83.47 8.00000% $S98,481.67 9.00000% $661,187.70 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.05000% $4,039.7S 0.05000% $4,003.86 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% $719,298.44 12.00000% $893,157.04 7.70000% $622,432.76 9.00000% $721,054.94 
8. 1 MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59515% $41,662.62 0.62500% $42,046.30 0.58479% $43,867.04 0.59733% $44,133.14 
9. PRESUPUESTO TOTAL $8 378 178.71 $8 749 842.08 $8 776 909.63 

l. IMPORTE POR MATERIALES 66.0098% $4,600,8Sl.90 66.8575% $4,794,231.01 65.1469% $4,881,865.4S 57.3723% $4,336,234.19 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 27.8397% $1,940,411.41 30.4308% $2,182,13S.58 29.4S95% $2.207,S82.62 38.7042% $2,925,288.10 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.1505% $428,687.17 2.7117% $194,4S3.90 5.3936% $404, 178. 79 3.9235% $296,541.64 

4. IMPORTE POR COSTO DIR ECTO 100.0000% $6,969,9S0.48 100.0000% $7,170,820.49 100.0000% $7,493,626.86 100.0000% $7,S58,063.93 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.98077% $62S,9S5.22 12.25285% $878,629.88 8.50000% $636,958.28 9.05629% $684,480.19 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.24806% $94,801.46 0.03709% $2,985.54 0.04247% $3,453.06 0.02620% $2,1S9.SS 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.66667% $1,051,063.57 9.00000% $724,719.23 8.00000% $650,723.06 9.00000% $742,023.33 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63026% $43,939.50 0.61508% $44,024.29 0.58909% $44,112.43 0.59750% 
9. PRESUPUESTO TOTAL $8 785 710.23 $8 821 179.43 $8 828 873.69 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara so lvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del proced imiento las que hubie 

resultado Insolventes. / _ 1 -=====:f------
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestruct ura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 Jalisco 
GOBTEJWO DEL f S l l\00 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIE TO DE FALLO 

15. 1 NSUFI CIENCIA PARCIAL DE 
MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+ 16+17+18+ 19 

$248,133.43 

$149,854.87 

$0.00 

$178,957.14 

$7,981.46 

$584,926.91 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$141,857.52 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

15. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 
DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
FINANCIAMIENTO 
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FI NANCI AMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

$446,827.27 

$109,794.37 

$0.00 

$0.00 

$5,825.27 

$562,446.91 

$299,985.43 

SOLVENTE 

,,.---

$0.00 

$116,761.00 

$0.00 

$30,824.93 

$9,174.71 

$156,760.64 

$562,537.80 

SOLVENTE 

$135,031.96 

$245,293.38 

$133,251.79 

$102,510.36 

$8,730.96 

$624,818.45 

$49,607.52 

SOLVENTE 
,,,,,,. 

$0.00 

$78,092.96 

$62,423.72 

$25,661.69 

$9,174.71 

$175,353.07 

$477,727.78 

SOLVENTE 

$80,436.29 

$0.00 

$S7,029.99 

$0.00 

$9,174.71 

$146,640.99 

$746,516.06 

SOLVENTE 

'1 

$89,824.69 

$434,532.21 

$66,331.58 

$214,259.24 

$0.00 

$804,947.72 

$129,114.45 

SOLVENTE 

/ 

$152,968.76 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$152,968.76 

$515,642.07 

SOLVENTE 

$0.00 

$86,992.39 

$23,627.07 

$3,570.61 

$5,134.96 

$119,325.03 

$503,107.73 

SOLVENTE 

$326,917.75 

$145,369.08 

$250,496.74 

$0.00 

$0.00 

$722,783.57 

$334,057.55 

SOLVENTE 

$0.00 

$311,029.20 

$0.00 

$60,985.22 

$8,390.21 

$380,404.63 

$423,166.26 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,170.85 

$5,170.85 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
MATERIALES 
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 
DE OBRA 
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 
INDIRECTOS 
19. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE 
FINANCIAMIENTO 
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
~ ~ 

$35,740.16 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $120,611.48 

$0.00 $0.00 

$0.00 $6,189.17 

$35,740.16 $126,800.64 

$1,015,323.40 $597,918.59 

• Jalisco 
GOBIERH O DEL ESTADO 

$0.00 $300,357.87 

$0.00 $0.00 

$0.00 $18,523.74 

$0.00 $0.00 

$5,721.65 $7,015.16 

$5,721.65 $325,896.77 

$645,001.41 $416,126.56 

22, CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezc 
presupuesto total menor. 

1 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,362,561.06 $8,540,570.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 
2 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,455,869.41 $8,648,808.52 CUMPLE SOLVENTE 

3 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $7,585,673.81 $8,799,381.62 CUMPLE SOLVENTE 
4 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. $7,750,765.77 $8,990,888. 29 CUMPLE SOLVENTE 

s Constructora C2A, S.A. de C.V. $7,801,058.54 $9,049, 227.91 CUMPLE SOLVENTE 
6 EdificacionesJova, S.A. de C.V. $7,949,341.96 $9,221,236.67 CUMPLE SOLVENTE 
7 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. $8,138,370.81 $9,440,510.14 CUMPLE SOLVENTE 
s Proyectos y Construcciones Bel a, S.A. de $8,149,539.06 $9,453,465.31 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
9 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de $8, 332,523.58 $9,665,727.35 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
10 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. $8,378,178.71 $9,718,687.30 CUMPLE SOLVENTE 
11 Hecco Construcciones de Guadalajara, $8,749,842.08 $10,149,816.81 CUMPLE SOLVENTE 

S.A. de C.V. 

12 Soluciones Integrales en Pavimentos de $8,776,909.63 $10,181,215.17 CUMPLE SOLVENTE 
Guadalajara, S.A. de C.V. 

13 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $8,785,710.23 $10,191,423.87 CUMPLE SOLVENTE 
14 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,821,179.43 $10, 232,568.14 CUMPLE SOLVENTE 
1S Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,828,873.69 $10,241,493.48 CUMPLE SOLVENTE 
16 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,031,745.14 $10,476,824.36 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE 

REBASA EL TECHO FINANCIERO 

ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter d 
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Con 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

Página 32 de 36 

/ 



1

1

1

1

1

íID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la quincuagésima tercera sesión extraordinaria del día 22 de mayo de 2023, en el cual se determinó 
adjudicar el contrato al licitante Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos 
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria López Mateos CCT 14DPR2183L, 
en el municipio de Atoyac, Jalisco., por un monto de $8,648,808.52 (ocho millones seiscientos cuarenta y 
ocho mil ochocientos ocho pesos 52/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento 
obligaciones respectivas. 

/ 

Para esta adjudicación se 30% de anticipo que corresponde a $2,594,642.56 (dos millones quinientos I 
noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos pesos 56/100 M .N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 23 de mayo de 2023 
a las 12:55 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 24 de mayo de 2023 y de terminación el día 20 de septiembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes López, Directora de Prorrogas y Convenios / 

de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para 
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación . 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:58 
horas del día 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestruct ura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Lic. Laura Viridiana Dorantes López / 
Directora de Prorrogas y Convenios 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. I 

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 
/ 

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. I 

Bartorres Constructora, S.A. de C.V. I 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

Constructora C2A, S.A. de C.V. 

Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 

Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBf ERNO DEL ESfl\00 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. / 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

/ 

M3 Creación, S. de R.L. de C.V. 

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V / 

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, 

S.A. de C.V. / 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. / 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

1 -- 1 
_J 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

Ql 

• Jalisco 
GOBIHWO DEL ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


