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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-267-2023, para la
contratacion de obra plblica: Rehabilitacién del drea de Hospitalizacion en el Antiguo Hospital Civil, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:15 hofas, del dia 23 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de marzo de 2023, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-267-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. ° '

2 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.”

3 Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

4 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

5 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

6 M3 Creacién, S. de R.L. de C.V. )
7 Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V. #
8 Sicta, S.A. de C.V.

9 Sisega Construcciones, S.A. de C.V,.'/'"

10 Grupo Constructor Gunema, S.A. de CV.”

11 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V¢

12 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

13 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

14 Maguce, S.A. de C.V.

15 Constructora Amoc, S.A. de C.V.
16 Panaobras, S. de R.L. de C.V.
17 Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.

18 MTQ de México, S.A. de C.V.

19 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Con fecha del dia 11 de mayo de 2023, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 )
propaosiciones por medios electronicos 0 4

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 Si?_ar'k Arquitectos y Construcciones, S.A. de o sepresets $0.00
[ T
3 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00 /' 
6 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $16,197,608.21
7 [S\;a;:;ic:;sz)P;{)):l(e;fgz.a\I;‘es y Construccion Méndez SeaaRE $18,017,022.83
Sicta, S.A. de C.V. Se acepta $17,883,359.32
9 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $17,043,491.25
10 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
1 jzf::a'\ionstrucciones, Proyectos y Asesoria, S.A. Su dceta $16,864,773.81
12 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Maguce, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. Se acepta $17,343,391.20
16 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $16,072,196.19
17 | Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $17,749,763.58
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
18 [MTQ de México, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
19 |Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta $17,027,043.05

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- MTQ de México, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T14, T15 y T16 en los formatos
solicitados que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los

numerales|11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso

(b) y l1.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Panaobras, S.de R.L. de C.V. $16,072,196.19
2 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $16,197,608.21
3 |Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V. $16,864,773.81
4 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $17,027,043.05 s
5 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $17,043,491.25
6 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. $17,343,391.20
7 | Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.V. $17,749,763.58
8 |Sicta, S.A. de C.V. $17,883,359.32
9 |Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $18,017,022.83

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

P >
3.- Sofia
Construcciones, 4.- Orssa Obras 5.- Sisega

DOCUMENTOS 1.- Panaobras, 2.- M3 Creacion,

Proyectos y Responsables, Construcciones,
S.deR.L.deC.V. S.deR.L.de C.V. 9
VS withiic b Asesorfa, S.deR.L. de C.V. S.A deC.V.
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

pERporlEKi teoen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|a convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...
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DOCUMENTOS

1.- Panacbras,

S.deR.L.de C.V.

2.- M3 Creacidn,

S.deR.L.de C.V.

3.- Sofia
Construcciones,
Proyectos y
Asesoria,
S.A.deC.V.

4.- Orssa Obras
Responsables,

S.deR.L.deC.V,

5.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus Implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
peder evaluarlo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Panacbras,
S.de R.L.de C.V.

2.- M3 Creacidn,
S.deR.L. de C.V.

3.- Sofia
Construcciones,
Proyectos y
Asesoria,
S.A. de C.V.

4.- Orssa Obras
Responsables,
S.de R.L.de C.V.

5.- Sisega
Construcciones,
S.A. de C.V,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizada, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Sofia
Construcciones, 4.- Orssa Obras 5.- Sisega
Proyectos y Responsables, Construcciones,
Asesoria, S.deR.L. de C.V, S.A.deC.V.
S.A.de C.V. :

DOCUMENTOS 1.- Panachras, 2.- M3 Creacion,
S.deR.L.deC.V. | S.deR.L.deC.V.

caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltiimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
Proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos.., CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
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3.- Sofia
Construcciones, 4.- Orssa Obras 5.- Sisega
Proyectos y Responsables, Construcciones,
Asesoria, S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Panaobras, 2.- M3 Creacidn,
S.deR.L.deC.V. | S.deR.L deC.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifastacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

can la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no pedra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE " CUMPLE CUMPLE 1
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

6.~ Constructora
Amoc,
S.A.deC.V.

7.-Ingenieria'y
Construccion

Ducis,

S.A.de C.V.

8.- Sicta,
S.A.de C.V.

9.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez,

Dacumento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa
de |la persona facultada
para ello, anexando
copla simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A. de C.V,

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicahbles, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

£
)
\/

Péagina 9 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-267-2023

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Ingenieria y 9.- Servicios

DOCUMENTDs | B Constructora | - L niccion 8.- Sicta, protesiansieey
Amoc, Ducis S.A. de C.V Construccion
S.A. de C.V. SR deév e S Méndez Martinez,
Akl 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de las
trabajos que se licitan,

la cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.
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) 9.- Servicios
7.- Ingenieria y

DOCUMENTOS - | 5 Constructorai oo S nstriiccion 8.- Sicta, Ioiesanaiy
Amoc, Construccion
Ducis, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. SAddcy Méndez Martinez,
bt s S.A.de C.V,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

Pagina 11 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

b
= }@_fhﬁa
Infraestructura %ﬁéﬁﬂz/

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-267-2023 J O.I.iSCO

GOBIERND DEL ESTADO

14)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez,
S.A.de C.V,

7.-Ingenieria y
DOCUMENTOs | B Constructora | ot ruceisn 8.- Sicta,

S AN:: ‘é v Ducis, S.A.de C.V.
R S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
velimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacian de maguinaria
Y BEQUipD de
construccian, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
Y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material..,

1
/
7
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Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADD

DOCUMENTOS

6.~ Constructora
Amoc,
S.A.de C.V.

7.- Ingenieriay
Construccidn
Ducis,

S.A. de C.V.

8.- Sicta,
S.A, de C.V.

9.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez,
S.A, de C.V,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidny
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT} y
manifestacian bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidn Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. 516,072,196.1?
2 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $16,197,608.21
3 |Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V. $16,864,773.81
4 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $17,027,043.05
5 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $17,043,491.25
6 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. $17,343,391.20
7 | Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $17,749,763.58
8 |Sicta, S.A. de C.V. $17,883,359.32
9 |Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V. $18,017,022.83

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

l 77
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

M1l Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

oJ/‘
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

| Techo Financiero

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMA-DB-LP-267-2023

Rehabilitacion del drea de Hospitalizacion en el Antiguo Hospital Civil, en el municipio de

Guadalajara, Jalisco. $18,463,000.00| 7

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $13,855,341.54
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $15,531,916.23
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $14,791,801.78
EL MAS BAIQ:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMQ ACEPTABLE:

$17,010,572.04
$12,573,031.51

| RESULTADO DE LA

EMPRESA | IMPORTE DE LA . IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA  PROPLIESTA CON WA:; EVALUACION
1{Panaobras, S. de R.L. de C.V. $13,855,341.54 $16,072,196.19 SE ACEPTA
2|M3 Creacion, S.de R.L.de C.V. $13,963,455.35 $16,197,608.21 SE ACEPTA
3|Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, 5.A. de $14,538,598.11 $16,864,773.81 SE ACEPTA
C.V.
4|0Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $14,678,485.39 $17,027,043.05 SE ACEPTA
5|Sisega Construcciones, 5.A. de C.V. 514,692,664.87 $17,043,491.25 SE ACEPTA
6|Constructora Amoc, S.A. de C.V. $14,951,199.31 $17,343,391.20 SE ACEPTA
7| Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $15,301,520.33 $17,749,763.58 SE ACEPTA
8|Sicta, S.A. de C.V. $15,416,689.07 $17,883,359.32 SE ACEPTA
9(servicios Profesionales y Construccion Méndez 515,531,916.23 $18,017,022.83 SE ACEPTA
Martinez, S.A. de C.V.
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en |a tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMFORTE

COSTO BE
RUBROS MENOR MAYOR

PROPUESTO PROPUESTD

10, MATERIALES A 2 9,373,292.08(
11. MAND DE OBRA 52,029 0548 76 53,016 181.04
12. MAOUINARIA Y EQUIPO 5416935 94 5609,567.96
13. COSTOS INDIRECTOS 5700,546.51) 51,418,307 81
13, FINANCIAMIENTO 50.00 5176,479.95

~ 4 # »

Sofia Construcdones,
3 Responsab) Construcciones, S.A.
Panaochras, S.de RL.de CV. N3 Creaddn, S de RL.de CV. Proyectosy Asesoria, 5.A. o'm:.:;:_h de C.V fes; Siagga ‘::‘"

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.B157%| GF G66,6BG.16 58,680,030.55 T7.4355%| 59,540,963.74 T4T780%| 59,301,073.83 T14495%
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.0564%| 52,589,650.53 52,029,059.76 19.0746%| $2,350,246.23 205534%| 52,556,483.90 24.0021%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EGUIPD 4.1285% S484,724.74 5416,925.94 3.4509% $430,118.54 4.6686% 5580,686.90 3.5485%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $11,741,061.43 511,126,016.25| 100.0000%|512,321,329.51| 100.0000%]512,438,244.63| 100.0000% | 512,566,330.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.20000% S962,767.04 51,278,711.94 ! SBO0,8R6.42 B30488%| 51,032981.29 557479% 5700,546.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33260% 542,252.93 5000 | 50.00 0.000005% S0.00 0.17432% 523,126.82
7. IMPORTE POR UTI|LIDAD PROPUESTA 2.16000%| 51,040,080.24 51,488 567,38 B 51,343,714.91 B.41667%| 51,133 82863| 10.00000%| 51,329,000.34
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59004% 569,179 50 570.159.79 A 572667 27 0.55005%! 57343084 O0.584560%
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,855341.54 $13,963,455.35 $14,538,598.11 514,678, 485.39

| ya
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Servicios Profesionales y
Sicta, S.A. de C.V. Construccién Méndez
Martinez, S.A.de C.V,

Canstructora Amog, 5.A. de Ingenieria y Construccién
Ccv. Dudis, S.A.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.5891%| $9,623,409.36 73.4553%| $9,190,482.61 73.4650%| $9,472,356.78 75.5281%| $9,979,871.77
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.85895%| $2,495,275.70 22.1406%| 52,770,162.68 22.8001%| 52,939,775.51 15.8587%| 52,624,016.24
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 35520% $446,308.13 4.4041%|  4551,021.92 3,7350% $431,575.07 46132% $609,567.96
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $12,554,993.19 100.0000%] 512,511,667.21 100.00003%| $12,883,707.36 100.0000% | $13,213,455.97
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $879,549.52 10.62000%| $1,328,739.06 11.00000%| 51,418,307.81 6.97700% $821,902.82
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.61539% $88,074.71 1.24850% 4176,479.95
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 10.65000%| $1,431,843.80 10.00000%| %1,384,040.63 6.52500% $039,605,86 7.98390%| 51,142,642.89
8. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58495% $74,812.80 0.61147% $77,073.43 0.59784% $76,093.32 0.58774% $77,434.59
9. PRESUPUESTO TOTAL $14,951,199.31 $15,301,520.33 $15,416,689.07 $15,531,916.23

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta ecandmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Soffa Construcciones,

Orssa Obras Il.esponsalﬂes,i:SIsgga Constructiones, 5.A.

RUBROS | Pansobras, S. de R.L. de C.V. ' M3 Creadtn, 5. de R.L de C.V. | Proyectosy Asesoria, 5.A, . de RL de CA. | eV

de CV.

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5605,535.92 5553,191.53 50.00 S0.00 5168,984.38
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC 528,253.87 S588,884.64 $267,698.17 561,460.50 0,00
DE DBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 53,896.34 571,695.14 558,501.54 50.00 542,709.79
MAQUINARIA Y EQUIFD

18, INSUFIQENCIA PAROAL DE COSTOS $66,595.55 50,00 5228,476.17 S0.00 G328,816.07
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE a0.00 521.922.07 521,922.07 521,922.07 £0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5705,321.68 $1,275,693.38 $576,597.94 583,382 56 5540,510.25
15+16+17+18+15

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $334,758.56 5212 874.00 $767,116.97 $1,050,446.07 5788,450.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

o
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Constructora Amoc, S.A. de
cV,

Ingenieria y Construccién
Ducis, S.A. de C.V.

Sicta, S.A. de C.V,

Jalisco

GOBIERND DEL ESTADD

Servidos Profesionales y
Construccién Méndez
Martinez, S.A. de CV.

15, INSUFICIENGA  PARCAL DE $0.00 582,739.47 S0.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCQA PARCAL DE MANO 5122 668.70 50,00 50.00 %0.00
DE OBRA

17, INSUFIGENO A PARCIAL DE 542,312,985 S0.00 57,046.01 50.00
MACUINARIA Y EQUIPO

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $149,813.06 s0.00 50.00 5107.459.76
INDIRECTOS

19, INSUFIQENCA  PARCIAL DE $21,922.07 $21,922.07 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5336,716.78 5104,661.54 §7,046.01 5107,459.76
15+16+17+18+18

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES: $1,095,127.02 $1,279,379.09 %$932,559.85 41,035,183.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas

presupuesto total menor.

EMPRESA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA

IMPORTE DE LA
PROPLIESTA CON VA

econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

W

Fanaobras, 5. de R.L. de C.V.

M3 Creacion, S.de R.L.de C.V.
Sofia Construcciones, Proyectos y
Asesoria, S.A. de C.V.

Méndez Martinez, S.A. de C.V,

513,855,341.54
$13,963,455.35
$14,538,598.11

4|0rssa Obras Responsables, S. de R.L de $14,678,485.39
Cv.

5|Sisepa Construcciones, S.A. de C.V. $14,692,664.87

6|Constructora Amaoc, S.A. de C.V. $14,951,199.31

7| Ingenieria y Construccidn Ducis, 5.A. de 515,301,520.33
CV,

8|5icta, 5.A. de C.V. 515,416,689.07

9|Servicios Profesionales y Construccion $15,531,916.23

$16,072,196.19

$16,197,608.21
$16,864,773.81

$17,027,043.05
$17,043,491.25
$17,343,391.20
$17,749,763.58

$17,883,359.32
518,017,022.83

ng;{ti%gim RESULTADO DE LAEVALUACION POR
SR TASACION ARITMETICA
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Dfaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima cuarta sesidn extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Panaobras, S. de R.L. de C.V.,/para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacion del area de Hospitalizacién en el Antiguo Hospital Civil, en el municipio de Guadalajara,
Jalisco., por un monto de 516,072,196;1-9 (dieciséis millones setenta y dos mil ciento noventa y seis pesos
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
./.
19/100 M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a 54,821,658';86 (cuatro millones
ochocientos veintiun mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 86/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-267-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de mayo de 2023 a las 13:15
horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y terminos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias néturales,_ tomando como fecha de inicio el
dia 25 de mayo de 2023 y de terminacién el dia 21 de octubre de 2023.,”

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:18
horas del dia 23 de mayo de 2023, €n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

1

Arq. Claudia lovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
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GOBIERMO DEL ESTADO

RAZON SOCIAL

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de
C.V.

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. .

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Amoc, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.

Sicta, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S.A. de C.V. '

: REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
N DE CONTROL -

OADELEL Neanoea ) agasmd

= E— e
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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