GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura i )
, Q__ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022 Jﬂ,llﬁ CcO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022, para la
contratacion de obra publica: Construccion de oficinas administrativas de la Fiscalia del Estado, ubicadas
en la Calle 14, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 02 de agosto de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ntimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 16 de junio de 2022, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1.- Atelier BCM, S.A.de C.V. °

2.-Ar+In, S.A. de C.V.!

3.-Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

4.-Desarrollos Casavi, S.A. de C.V:

5.-Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
6.-Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

7.-Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.

8.-Seliv Asociados, S.A. de C.V.
9.-luan de Dios de la Torre Tosca
10.-Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. -
11.-Panacbras, S. de R.L. de C.V.

12.-Ralseza Construcciones, S.A. de C.V.

13.-Constructora Capla, S.A. de C.V.

14.-ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

15.-Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

16.-Constructora e Inmohbiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
17.-Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

18.-Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V,

19.-Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de C.V.
20.-Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. -

21.-Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

22.-Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

23.-Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. ,

24.-Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

25.-Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. °

26.-Adolfo Rodriguez Servin

27.-Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. -
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28.-Constructora Nantli, S.A. de C.V. =
29.-Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
30.-Sandstone Global, S.A. de C.V.

31.-Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 20 de julio de 2022, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdomicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 19
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medias electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion Importe con IVA

1 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $6,366,592.31

2 | Ar+in, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

3 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $5,589,590.43
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy )

& Construcciones, S.A. de C.V. e e 20.00

6 E|\ieno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Se g eEpt $6,674.506.52

7 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 1

8 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $6,811,471.36 '

9 |Juan de Dios de la Torre Tosca No se presento 50.00

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de

10 cv Se acepta $8,288,833.00
11 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,703,967.82 N
12 | Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,933,418.37
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
13 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $6,767,875.73
14 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $7,300,079.10 ]
15 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Sé acepta $6,625,497.06
16 gir'ls{;[;ug.t\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Niise presents $0.00
17 |Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se PYESE""(;) $0.00
19 | Romba Construcciones y Proyecto, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 Edific;:i;:mes Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
21 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. | Se acepta 55,827,670.91—
22 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,422,690.35
23 | Grupo Constr_u_ctor Gunema, S.A. de C.V. No se presento 50.00 |
_24 Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,479,701.05
25 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $6,255,029.66
i 2_6 Adolfo Rodriguez Servin No se presento $0.00
27 | Edificacion y Urbanizacidn Jestorya, S.A. de C.V. Se atepta $6,515,815.35
28 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $6,060,065.53
29 Eor:;ructora Ramicor, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
30 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,536,130.33
31 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. SE‘ acepta $7,296,498.32 |

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T19 digital en los formatos solicitados qu
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Puablica Estatal, en los numerales I11.5
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y Illf
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuest

lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica d
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisc

y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,589,590.43
2 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $6,060,065.53

" 3 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,255,029.66 |~
4 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $6,366,592.31
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,625,497.06
6 | Edificacidon y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V. $6,515,815.35

7 Diseo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $6,674,506.52
g8 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $6,767,875.73
9 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $6,811,471.36
10 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,827,670.91
11 | Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $6,933,418.37
12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,296,498.32
13 | ETClIngenieria, S.A. de C.V. $7,300,079.10
14 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $7,422,690.35
15 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $7,479,701.05
16 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,536,130.33

17 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. $7,703,967.82

18 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $8,288,833.00

1

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 20 de julio
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacidon y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/

1.- Desarrollos | 7 3.- Construcfora Ui ¥
DOCUMENTOS Cavavl S A de 2.- Constructora 4.- Atelier BCM, 5.- Construcciones

3 Flores Fajardo,
oV Nantli, 5.A. de C.V. ok ey 5.A. de C.V. Lamarsa, S.A. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante o
Legal, anexando copia v 4
simple por ambaos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
ptblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

1
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1.- Desarrolios a: Constructora £
S OE N Gs Casavi, S.A. de 2.- C'onstructora EliradEalads, 4.- Atelier BCM, 5.- Construcciones
cv Nantli, S.A, de C.V. Ay S.A. de C.V. Lamarsa, 5.A. de C.V,

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ".'
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Wanifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas enla
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante, y que estas
han sida consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

4
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@1.‘; >
Jalisco

GOBIERHD DEL ESTADD

1.- Desarrotios
Casavi, S.A. de
cV

DOCUMENTOS

3.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

4.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

5.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse enel
desarrollo de |a obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones..,

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TE.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
envigar con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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agina 7 de 34
1 i 1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Jal

GOBIERNO DEL ESTADD

1.- Desarrollos 3.- Constructora

; 2.-¢C 1 Atail
DOCUMENTOS | Casavi,S.A. de Nantli":s;r";:’éz FloresFeiaidot |- | SA;E:“"CBEM'
: cV e T ST de eV SRR

5.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucian de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante..,

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el

_ licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipa
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

y

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Pagina 8 de 34
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DOCUMENTOS

1.- Desarrolios
Casavi, S.A. de
cV

2.- Canstructora
Nantli, 5.A. de C,V.

3.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

4.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

5.~ Construcciones
Lamarsa, 5.A. de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de

| material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nidmero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del bance y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
ion kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A

A
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[F 6.~ Edificacion y 7.- Disefio e g ' :
9.- Seliv 10.- Mospal
Urbanizacion Ingenieria de 8.- Constructora
DOCUMENTOS g Asociados, S.A. Construcciones,
Jestorya, S.A. de | Pavimentos DIP, | Capla, S.A. de C.V.
de C.V. S.A, de C.V.
C.V. S.A.de C.V.

Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la

PrOpOSICIon theIVEn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE o
econdmica es autdgrafa £
del Representante Legal,
anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacidn oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcian a la
presente licitacién
piiblica emitida porla |

Secretaria de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
| protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las |
especificaciones 1
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

6.- Edificacion y
Urbanizacion
Jestorya, S.A. de
C.V.

7.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

8.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

9.- Seliv

Asociados, 5.A.

de C.V.

10.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el sitio
donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
pesibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el actadela
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum y
copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

_no participan personas

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 11 de 34
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10

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

SOBIERHO DEL ESTADOC

DOCUMENTOS

6.- Edificacion y
Urbanizacion
Jestorya, S.A. de
C.V.

7.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

8.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

9.- Seliv
Asociados, S.A.
de C.V.

10.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacidn de contratos en
vigor con dependencias
publicas y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
€l licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 12 de 34
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
O] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Edificacidn y 7.- Disefic e
Urbanizacién Ingenieria de 8.- Constructora
Jestorya, 5.A. de Pavimentos DIP, | Capla, 5.A.de C.V.

C.V. S.A. de C.V.

9,- Seliv 10,- Mospal
Asociados, S.A. Construcciones,
de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T14.-
Relacion de magquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si san de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de hasicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T17.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
ellicitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del bance y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extensién kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la

|
CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1



Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Edificacion y
Urbanizacion
Jestorya, S.A. de
V.

7.- Disefic e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A de C.V.

8.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

9.- Seliv
Asociados, S.A.
de C.V.

10.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

industria de la
construccién...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Ralseza
Construcciones,
S.A.deCV.

12.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

13.- ETC
Ingenieria, S.A. de
C.V.

“ 15.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC.V.

14.- Sisega
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protasta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante Legal,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacian
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Pagina 14 de 34
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura
O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupa :
11.- Ralseza . P 13.- ETC 14.- Sisega 15.- Nebai
onstructor R
DOCUMENTOS Construcciones, Ingenieria, 5.A. de | Construcciones, Construcciones
Strade, S.A. de £
S.A, de C.V. CV Cc.V. S.A.deCV, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documentao T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
| aplicables y que han side
| consideradas en la
elaboracidn de la

propuesta...

Documento T4.- i
Manifestacion de estar | |
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del /
proyecto, relacion de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracidn de la
propuesta...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
© ] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grup
11.- Ralseza 50 13.- ETC 14.- Sisega 15.- Nebai
P, Canstructor £ )
DOCUMENTOS Construcciones, Strade. S.A. de Ingenieria, S.A. de | Construcciones, Construcciones,
S.A. de C.V. Sty cC.V. SA.deCV, S.A.deC.V.

C.V.

Documentao T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el sitio
donde se realizara la
obra, ohservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién de
los profesionales

técnicos y |
administrativas al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum y
copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad 1
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos en
vigor con dependencias
publicas y privadas... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 16 de 34
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jd[is&:

GOBIERND DEL ESTADD

DOCUMENTOS

12.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

11.- Ralseza
Construcciones,
S.A. de C.V.

13.- ETC
Ingenieria, S.A. de
c.V.

14.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.\V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si san de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

£
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
- | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Ralseza

Construcciones,

S.A.deC.V.

12.- Grupo
Constructor
Strade, S5.A. de
C.V,

13- ETC

Ingenieria, S.A. de

GV

14.- Sisega

Construcciones,

S.A.deCV.

15.- Nebai

Construcciones,

S.A.deC.V,

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en |a
integracion de su
propuesta, indicando el
namero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensidn kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de |a
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

C l‘j ]'n'Fr:.v.estr'ucturu SNESALS
~ 1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Organizacion

16.- Sandstone ; !
17.- B
DOCUMENTOS | Global,5.A. de | 17 Panaobras,S. | Moderna de
cV deR.L.de C.V. Constructores,
S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
icidn téeni
proposin oo et oy CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa
del Representante Legal,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacidon
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y |
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos

técnicos — econémicas,
modelo de contrato...
Documento T3.- o |
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las /
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
1

aplicables y que han sido
consideradas en la

elaboracion de la |
propuesta... | J
1 -
A
—f" - !
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

("5‘ Infraestructura
1O 1 yobraPublica

L=

J&lisg

GOBIERP TAL

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022

O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Sandstone 18.> Organizacion

DOCUMENTOS Global SA e {77 Panacheas S, e - Modema de
v de R.L. de C.V. Constructores,
el S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la |
convocante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracidn de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de a
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el sitio
donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la

1

junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién de

los profesionales

técnicos y /
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante, |

anexando el curriculum y

copia de la cédula

profesional... i 1
Documento T7.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de que, por su conducto 1

no participan personas ’ 1
7 /
-% Pagina 20 de 34
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

; Infraestructura ) e
[O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022 JClll.sCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Organizacion

17.- Panaobras, S. Maoderna de
de R.L. de C.V. Constructores,

S.A.de C.V.

16.- Sandstone
DOCUMENTOS Global, 5.A. de
C.V.

inhabilitadas en los

términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo

88 de su reglamento
| para evadir sus efectos...

Documento T8.-

Relacién de contratos en
vigor con dependencias
__publicas y privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificadeo de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

Documento T13.- 1
Programa calendarizade
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
Instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura . .
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022 JQI.E.SCO

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Sandstone
Global, 5.A. de
C.V.

18.- Organizacion

17.- Panaobras, S. Maoderna de
de R.L.de C.V. Constructores,

S.A.de C.V.

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE /S

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Documento T18.-
Integracidn del catilogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensién kmaz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la

1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

- §
- 1
1
: 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Organi cion
18 sandstone 17.- Panacbras, § Modi?:: :e
DOCUMENTQS Global, S.A. de ; /22
Cv de R.L.de C.V. Constructores,
2 S.A. de C.V,
industria de la
construccion...
Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
B d;uj:“"‘””a CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...
RESULTADOC
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,589,590.43
Constructora Nantli, S.A. de C.V. $6,060,065.53

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

$6,255,029.6

Atelier BCM, S.A. de C.V.

$6,366,592.31

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

$6,625,497.0

Edificacidn y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.

$6,515,815.35

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$6,674,506.52

Constructora Capla, S.A. de C.V.

$6,767,875.73

Seliv Asociados, 5.A. de C.V.

$6,811,471.36

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A

1
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

10 |Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,827,670.91
| 11 |Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $6,933,418.37 |
" 12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,296,498.32

13 |ETCIngenieria, S.A. de C.V. $7,300,079.10

14 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $7,422,690.35

15 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $7,479,701.05

16 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,536,130.33

17 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $7,703,967.82

18 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $8,288,833.00

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitant
Edificacion y Urbanizacidn Jestorya, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatatia
y Bases de Licitacion Publica Estatal, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar los

siguientes rubros:

1
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l. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, més los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal
en formato pdfy excel).

Incumplimiento: Se observa que el Documento E2 "Catalogo de Conceptos” presentado por el Licitante, no
corresponde con el proceso de esta Licitacion, por lo que el importe de este es diferente a su Documento E8
“Resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convacatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios,

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a 13 VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento,
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECI-0OB-LP-406-2022

Construccion de oficinas administrativas de la Fiscalia del Estado, ubicadas en la Calle 14, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.

Sl

\Jalls_

BIERMO DEL E3TADD

Presupuesto
Autorizado

$7,730,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,818,612.44
$7,145,545.65
$5,980,528.41

$6,877,607.68
$5,083,449.15

Ri 120 D

1jipesarrollos Casavi, S.A. de C.V. 54,818,612.44 55,589,590.43 SE DESCALIFICA
2Z|Constructora Nantli, $.A. de C.V. 55,224,194.42 $6,060,065.53 SE ACEPTA
3|Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V. 5$5,392,266.95 $6,255,029.66 SE ACEPTA
4|Atelier BCM, 5.A. de C.V. $5,488,441.65 $6,3665,592.31 SE ACEPTA
5|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 55,711,635.40 56,625,497.06 SE ACEPTA
6|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. £5,753,884.93 $6,674,506.52 SE ACEPTA P
7 |Constructora Capla, S.A. de C.V. $5,834,375.63 $6,767,875.73 SE ACEPTA
2lSeliv Asociados, 5.A. de C.V. 55,871,958.07 $6,811,471.36 SE ACEPTA
9|Mospal Construcciones, 5.A. de C.V. $5,885,923.20 $6,827,670.91 SE ACEPTA
10|Ralseza Constnucciones, S.A.de C.V. 55,977,084.80 $6,933,418.37 SE ACEPTA
1l|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,290,084.76 $7,296,498.32 SE ACEPTA
12{ETC Ingenieria, S.A. de C.V. 56,293,171.64 $7,300,079.10 SE ACEPTA
13|Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $6,398,870.99 $7,422,690.35 SE ACEPTA
14|MNebai Construcciones, S.A. de C.V. $6,448,018.15 $7,479,701.05 SE ACEPTA
15|Sandstone Global, S.A. de C.V. 56,496,664.08 $7,536,130.33 SE ACEPTA
16|Panaobras, S. de R.L. de C.V. 56,641,351.57 $7,703,967.82 SE ACEPTA
17 |Organizacion Moderna de Constructores, 5.A. de C.V. $7,145,545.69 $8,288,833.00| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

1
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Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nidmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

COSTO DE
MERCADD

RUBROS MENOR MAYOR
3 PRORUESTO PROFUESTO
10, MATERIALES 53,455481.53| $4,407,100.61
11. MANG DE OBRA 5711,624.23] §1,16512134
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPD 5 5437,576,34
13. COSTOS INDIRECTOS 5270,933.45]  5741,703.57
14, FINANCIAMIENTO sooo]  s4227777

f ; / /
i 14 ¥, F,
Disefio e Ingenieria de

Constructora Nantli, 5.A.de . Constructora Flores Fajardo, Construcclones Lamarsa
A i Atelier BCM, S.A, de C.V, H ' | Pavimentos DIP, S.A. de

RUBROS V. SA. de C.V. 5.A.de C.V.

1 IMPORTE POR [AATERIALES 79.0598%| 53,455,481.53 80.6133%| $3,600.607.34  78.7527%| 53,663,013.87| 746132%| $3.569.35113) 785071%| 5382758188
2. IMFORTE POR MAND DE DBRA 16,2816 5711,624.43 16.5775%| 574043504 17.2922%|  5804,311.34]  18.2174%| S871484.35| 1m13z¥%| S78s 6370
3 IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 456580%| 520361313 2.B092%(  $125.475.28 3.8550%| 5183.950.00 7.1694%| 534206809 53602%| 5261,361.94
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,370,719.09 100.0000%| 54,466,518,07 | 100.0000%| 54,651,285.21 | 100,0000%| S4,783,803.58 | 100,0000%| ¢4,875,571.02
5.IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 6.10883%|  5270,933.45 9.05608%| 5404.451.45) B.0AB00%|  5374,24241| 10,00000%| 5478380.36) 7.63072%| Saszoi1g0
&, | MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2B175% 513,077.86 0.136B6% SGG6E46[  0,20000% $10,051.06)  0,00000% $0.00| - 0,23395%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.66667% 5543,052.03 10,00000% S4BT 76760 B.45000% 5425,506,40 B.00000% 5420,974.72 8.83333%

8. |MPORTE POR CARGOS ADICICNALES 0.59760% 526,412.00 0.60365% $i6,H2337| 0.59000%|  52735658]  0.50698% 52847674 0.55001%

'9. PRESUPUESTO TOTAL $5,224,194.42 $5,392,266.95 55,488,441.65 £5,711,635.40

Constructora Capla, 5.A. de Mospal Construcdones, 5.A. de Ralseza Construcdones, 5.A. | Grupo Constructor Strade,

RUBROS Seliv Asodados, S.A, de CV.

{ATE cv. de CV. SA.de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 7530405 53,715,868.14 74.2485%| 53,711,388.02 71.5238%| 53,587,664.58] F4.6826%| 53,740,832 47 740685% | 53,869,263 23
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16,8427%) §835,036.23 20.5368%| S1,026,545.15 15.3038% §962 508 35| 1B.9754%| 555047433 19.7512%| 51,031.780.33
3 IMPORTE POR MAQUINAREA ¥, EQUIPO 7.6634% $377,6596.76 5.2143%| 526063996 8.7723% $437,576.34) 6:3419%| 5317,666.40 61803%| 532285415
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,928,601.13 100 0O00%E| 54,598,573.13 100.0000% | 54,988,154.37 100.0000% | 55,008,573.20 100.0000% ] 55,223527.76
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.51542% 541569109 BOODOO%| 5399 885 A% 7.56664% 5377,435.68) B.37300%| $419.401.33 B.68535%| $452 358 15
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18372% 4982588 0.22508% $12,150.85 0.13807% 57,408 27 0.58380% $31,962 27 0.23275% §13,211 56
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 8.33333%| £445,50966 8.00000%| 5432,848.7% 9.00000% $483,569.84 9.00000%| 5491,420.31]  10.00000%| 55868,343.75
. IMPORTE POR CARGOS ADICICNALES 0.59183% 529,747.87 0.58745% $28,458.45 0.55000% §28,355.14 0.59710% £25,317.69 0.60203% 531,637.50
9. FRESUPLIESTO TOTAL $5.834,37563 |  $5,871,958.07 __$5,885,923.20 $5,977,084.80 $6,290,084.76
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Sisega Construcciones, S.A.  Nebal Construedones, S,A,  Sandstone Global, SA. de
de C.V. : de C.V, CV.

ETC Ingenieria, 5.A. de CV, Panaohras, 5. de RL. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES £0.9173%| 54,246,340.83 T1LEA12%| 53,669,017.05 BO.5B43%| 5440389384 TEAATE| 54,118,645.44 £4,407,100.61
2. IMPORTE POR MAND OE OBRA 17.7536% 5931 665.22 22 0106%| 51,133 45843 14.00915% 5770,002.52 21.4994%] 5116512134 16.3584% $521,267 .11
5. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPD 13280% $69,744.69 61581%| $317,117.78 5.3242%| 529096758 22985%| 12456131 523873% |  $303,338 16
4. INPORTE POR QOSTO DIRECTO 100.00005% | 55 247,750.74 100.0000% | 55,149,553 .26 100.0000%6] 55,464,954 .34 100.0000%| 55,419,332 09 100.0000% | 55,631,765 68
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1L.00000%| 557725258 10.25000%) 552783331 12.58000% 568749126 T.E9000% 542758530 13.17000% 5741704 57,
6. INPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08B04% 55,128.33 0.13319% §7.561.76/ 0.26647% 516,394.42 0125405 47,565 51 0.66334% 542277.77
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA TAQDOOK| 543142974 12.00000%| 568219860 4.00000% 524675360 10.41420%| 4605697 60 3.00000% $192,472.42
B. IMPORTE POR CARGOS ADICICNALES 0.59959% 531,610.24 u.samxi $31.684.06 0.58993% 53242453 0.59940% 432.483.17 0.58964% $33,131.83)
9. PRESUPUESTO TOTAL £6,293,171.64 $6,398,870.99 $6,448,018.15 $6,496,664.08 $6,641,351.57

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determing la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Disefio e ingenieria de
Pavimentos DIP, §.A. de
CM.

Construcdones Lamarsa,
S.A.de CV,

Constructora Nantll, 5.A.de | Constructora Flores Fajardo,

RUBRDS cV. 5.4, de C.V.

Atelier BCM, 5.A. de CV.

15, INSUFIGIENCIA PARCIAL  DE 5372587 46 $227,461.65 5165,055.12 5258,717.86 587,11
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC 4193,459.91 5164,648.90 5100,773.00 533,599.98 S118,457.14
DEOBRA

17. INSUFICIENCEA PARCIAL  DE 560,408.45 5138.546.29 SBO,061.58 50.00 52.659.64
MADUINARIA ¥ EQUIFD

18, INSUFIQENCA PARCIAL DE COSTOS 5184.306.53 S50,748.59 580,997 .63 50.00 583,168.34
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCTA PARCIAL  DE 50.00 5512449 51,739.90 511,790,956 50.00
FINANCIARMIENTC:

20: INSLIFICIEMNCIA TOTAL 5810,762.41 $586.529.92 5428,627.23 5304108 80 $204,372.33
15+16F17 418119

21, SOLVENCIA DE LAS FROFOSICIONES! -5267,710.38 598,762.32 -53,120.83 511686592 5360,289.24
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA  INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

1
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Constructora Capla, 5.0, de

| Selfu Asaciados, S:A: do V.

GOBIERNO DEL ESTADO

Mospal Construcciones, §A, de Ralseza Construcciones, 5,4, | Grupo Constructor Strade,

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. | Nebai Construcriones, 5.A. | Sandstone Global, 5.A. de

CN. CV. de CV. 5.A.deCV.
15,  INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 5112,200.85 11668097 S240,399.41 387,236.52 0,00
MATERIALES )
16, INSUFICIENGIA PARCIAL DE MANO 570,048.11 50.00 50.00 50,00 0,00
DEDERA £ :
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $3.381.62 £0.00 50.00 40.00
MACUINARIAY EQUIPO. )
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 535,548.95 $55,354.19 577,5804.36 535 83871 $2,881.85
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL OE 51,965.07 50.00 54,382.69 S0L00 S0.00
FINANCIAMIENTD
20, THEUFICIENCIA TOTAL: 5219,762.98 5175,416.78 5312,586.46 §123,075.23 $2,881.85
15+16417+18+19
21. SDLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5276G,746.68 $257,432.01 $160,983.38 5368,155.08 5566,067.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i ;"; / /

Panaobras, 5. de RL. de C.V.

de CV. de CV, CV.
15,  INSUFICIENOA  PARCIAL DE 50.00 5129051 94 50.00 $0,00| $0.00
{MATERIALES
15. INSUFICIENCIA FARCIAL DE MAND $0.00 $0.00 §134.881.42 $0.00) $0.00
DE Q2RA
17.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $194,275.89 50.00 $0.00 51353 ,460.27 50.00
MADUINARIA ¥ EQUIFD
15, INSUFICIENC A PARCIAL DE COSTOS| $0.00 $0.00 $0.00/ 527,654 74 $0.00/
INDIRECTOS
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $6,662 62 5422915 $0.00 54,2505 50,00/
FINANCGARMIENTD
20. INSUFICIENCIA TOTAL $200,539.51 $133281.13 $134,591.42 5171,340.05 50.00]
15+16+17+1E+19
21. SDIVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: $230,450.23 $548,517.47 5111762 18 $438,357.55 519247242
UTILDAD - ENSUFICIENCIA TOTAL
|22‘ CALFICAOON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA
EVALUACION

IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA EVALUACION POR

EMPRESA

M~ M S W kg e

AL

Constructora Mantli, 5.4, de C.V,

Constructora Flores Fajardo, 5.4 . de C.W

Atelier BCM, 5.A. de C.V,

Construcciones Lamarsa, 5.A. de C. V.

Disafio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5.4, de C.V.

Constructora Capla, 5.A. de C.V,

Seliv Asooiados, 5.4, de C.V,

Mospal Construcciones, S.A, de C.V.

Ralseza Construcciones, S A. de C.\,

Grupo Constructor Strade, 5.4, de CV.

ETC Ingenieria, 5.A. de C.V.

Sisega Construcciones, 5.A. de CV.
Nebai Construcciones, S.A, de C.V,
Sandstone Global, 5. A. de C. V.

Panaohras, 5. de R.L de C.\.

PROPUESTA

55,224,194.42
$5,392,266.95
55,488,441.65
55,711,635.40
£5,753,884.93
$5,834,375.63
$5,871,958 07
$5,885,923.20
45,977,084,80|
$6,290,084, 76,
56,293,171.64
$6,398,870.99
$6,448,018.15
56,496,664.08
$6,641,351.57

PROPUESTA CON IVA

$5,060,065.53
56,255,028, 65|
$6,366,592.31
56,625,497.06
56,674,506,52
$6,767,875.73
$6,811,471.36
56,827,670,91
$6,933,418.37
$7,296,498.32
$7,300,079.10
47,422,690.35
57,479,701.05
$7,536,130.33
§7,703,967.82

BINARIA

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

TASACION ARITMETICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
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Infraestructura )
/ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022

GOBIERND DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la sexagésima segunda sesion extraordinaria del dia 02 de agosto de 2022, “en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V./para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de oficinas administrativas de la Fiscalia del Estado, ubicadas en la Calle 14, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1, por un monto de $6,625,497.06 (seis millones seiscientos
veinticinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos 06/100 M.N.),4.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, tecnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,987,649.12 {un millén
novecientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 12/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-LP-406-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 03 de agosto de 2022 a las 10:00
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 119 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 04 de agosto de 2022 y de terminacion el dia 30 de noviembre de 2022, .~

/
/

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn de la Secretarl{
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 02 de agosto de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
1
1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S. A, de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Ralseza Construcciones, S.A. de C.V.

\®}

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, 5.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

,W Ing. Gabriel Mendoza Barajas
7 7
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
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