

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Resumen de la Convocatoria 002/2020

De conformidad con los artículos 134 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 27 fracción I, 30 fracción I y 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se convoca a los interesados a participar en las Licitaciones Públicas Nacionales números: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-469-2020, SIOP-F-ESTACION-OB-LP-470-2020, SIOP-F-ESTACION-OB-LP-471-2020, SIOP-F-ESTACION-OB-LP-472-2020, SIOP-F-ESTACION-OB-LP-473-2020, SIOP-F-ESTACION-OB-LP-474-2020, SIOP-F-ESTACION-OB-LP-475-2020, SIOP-F-ESTACION-OB-LP-476-2020, SIOP-F-ESTACION-OB-LP-477-2020, SIOP-F-ESTACION-OB-LP-478-2020, SIOP-F-ESTACION-OB-LP-479-2020 y SIOP-F-ESTACION-OB-LP-480-2020, correspondientes a los procedimientos LO-914004997-E7-2020 al LO-914004997-E18-2020, resumen de la convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: <https://compranet.hacienda.gob.mx/> o bien en las oficinas de la Dirección General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en la Av. Prolongación Alcalde N°. 1351 edificio "B", cuarto piso, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. C.P. 44270, desde la publicación del presente resumen de la convocatoria y hasta la fecha y hora límite para la presentación y apertura de proposiciones en días hábiles de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-469-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E7-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "Calzada Independencia" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Guadalajara, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	10:00 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	10:00 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	14:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-470-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E8-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "Federalismo" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	10:30 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	10:30 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	14:45 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-471-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E9-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "Tabachines" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	11:00 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	11:00 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	14:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-472-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E10-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "CUCEA" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	11:30 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	11:30 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	14:55 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-473-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E11-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "Pino Suárez" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	12:00 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	12:00 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	15:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-474-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E12-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "Tuzanía" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	12:30 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	12:30 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	15:05 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-475-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E13-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "Vallarta" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	13:00 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	13:00 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	15:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-476-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E14-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "Mariano Otero" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de Zapopan, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	13:30 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	13:30 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	15:15 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-477-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E15-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "ITESO" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	14:00 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	14:00 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	15:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-478-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E16-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "8 de Julio" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	14:30 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	14:30 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	15:25 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-479-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E17-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "Adolf Horn" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	15:00 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	15:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	15:00 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	15:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-F-ESTACION-OB-LP-480-2020 **Procedimiento:** LO-914004997-E18-2020

Objeto de la licitación	Construcción de estación "Juan de la Barrera" para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria	
Fecha de publicación en CompraNet	24/07/2020	
Visita al sitio de los trabajos	30/07/2020	15:30 horas.
Junta de aclaraciones	03/08/2020	15:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	13/08/2020	15:30 horas.
Acto de fallo	20/08/2020	15:35 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales	
Fechas estimadas	Inicio: 24/08/2020 Término: 21/11/2020 Anticipo: 30%	

Guadalajara, Jalisco, a 30 de julio del 2020
Maestro David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública



**Secretaría
Infraestructura
y Obra Pública**