GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fﬁ?\l Infraestructura
LJ v Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

" NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-317-2019

Ja

GOBIE

lisco

10 DEL ESTAD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-EC-OB-CSS-317-2019, para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de escuela Secundaria Técnica 115 con CCT 14DST0047F,
ubicada en Calle 13 entre calle Tunel y del Escape, colonia Ferrocarriles Zona 7 Cruz del Sur, municipio de

Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:10 horas, del dia 18 de septiembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la

presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 28 de agosto de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-EC-OB-CSS-317-2019, se invitaron a participar a las siguientes empresas:

1.- Fazer Construcciones, S. A.de C. V.
2.-  Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

3.- Desarrolladora Lumadi, S. A. de C. V.
4.- Torales Construcciones, S. A. de C. V.
5.- Construcciones Roiter, S. A. de C. V.

- Con fecha del dia 11 de septiembre de 2019, a las 12:20 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacidn, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0 N
_proposiciones bar medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Torales Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta M $2,737,545.24
2 | Firmitas Constructa, S. A.de C. V. Se acepta $2,829,430.55
3 |Fazer Construcciones, S.A.de C.V. Se acepta $2,879,146.24 |
4 |Desarrolladora Lumadi, S. A. de C. V. Se acepta $2,599,089.12 |
5 | Construcciones Roiter, S. A. de C. V. ée acepta $2,906,711.75

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Desarrolladora Lumadi, S. A. de C. V. S2,599.,.(_)89.12 |
2 Toraies Construcciones, S. A, de C. V. _ $2,737,545.24
-3 - Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $2,829,430.55
4 | Fazer Construcciones, S. A. de C. V. o $2,879,146.24
5 | Construcciones Roiter, S. A. de C. V. ) $2,906,711.75

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de
septiembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

1.- Desarrolladora £ -Tdrgles 3.- Firmitas - &-Fozer 5.- Construccio
DOCUMENTOS Lu‘madi SA decV Construcciones, S. | Constructa, S. A. de | Construcciones, Rc;iter g e ‘ﬁ
el A.deC.V. cV. = S AadecY ek

Documento T1.-

Sopta el wiaoral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
concurso simplificado
sumario -
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Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CS5-317-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrolladora
Lumadi, S.A. de C.V.

2.- Torales
Construcciones, 5.
A.deC. V.

3.- Firmitas
Constructa, S. A. de
C.V.

4.- Fazer

Construcciones,

S.A.deC.V.

5.- Construcciones
Roiter,S. A.de C. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econémicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccidn.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Relacidn de planos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de
la junta de aclaraciones
o manifestacién escrita
de conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacion de contratos
en vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPL

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos.

CUMPLE

P

,//

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPL
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Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CS5-317-2019

Q)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrolladora
Lumadi, S.A. de C.V.

2.- Torales

Construcciones, S.

A.deC. V.

3.- Firmitas
Constructa, S. A, de
C. V.

4.- Fazer
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Construcciones
Roiter, 5. A.de C. V.

Documento T13.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

__de construccidn,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Listado de insumos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Tarjetas de basicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Integracidén del
catdlogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Relacidn de bancos de
material

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Opinidn del
Cumplimiento

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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A0 Infroestructura
[ C 1 yobrabublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ] Ees&m
NO. SIOP-E-EC-OB-CS5-317-2019 wOALLSCO

GOREIERG DEL EFTALS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidon binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 Desar;olladora Lumadi, S. A. de C. V. - $2,599,089.12
2 | Torales Construcciones, S. A.de C. V. R 52,737:;345.24
3 Firmitas Constructa, S. A.de C. V. 52,829,430.55
4 | Fazer Construcciones, S. A. de C. V. N 52;879,146.24
5 | Construcciones Roiter, S. A. de C. V $2,906,711.75

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analicie

de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
las siguientes etapas:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

( ' Infraestructw
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NO. SIOP-E-EC-OB-CS5-317-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacidn de precios de mercado;
[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacién, posteriormente se calcul6 elimporte promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe més alto y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto médximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Pagina 6 de 11




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ‘p Infraestructura
L | vy Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-317-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Rehabllltacmn de escuela Secundarra Tecmca 115 con CCT 14DST0047F ublcada en Calle 13
entre calle Tunel y del Escape, colonia Ferrocarriles Zona 7 Cruz del Sur, municipio de $2,608,000.00
Guadalajara, Jalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% =
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,240,594.07
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,505,785.99
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,427,046.56
EL MAS BAJO: L
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,791,103.54
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,062,989.58

it

!|Desarrolladoralumadi, S. A.de C.V. | 52240,594.07)  $2,599,089.12 SE ACEPTA
_2|Torales Construcciones,S.A.deC.V. | 8235995279  $2,737,545.24 SE ACEPTA
_ 3[Firmitas Constructa, S. A. de cv. | 52430164.27 $2,829,430.55 SE ACEPTA
4]Fazer Construcciones, S. A. de C V o | $2,482,022.62|  $2,879,146.24 SE ACEPTA
5[Construcciones Rcuter, S A.deC. V ] %2,505785.99| $2,906,711.75 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el import
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe i
Materiales y se regl ra en la tabla en nimeros absolutos;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

SR

10. MATERIALES $1,301,816.09| $1,399,345.51 $1,374,568.64

11. MANO DE OBRA 5431,158.27 $482,846.42 $471,539.38

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $57,986.65 $65,139.34 $63,949.11

13. COSTOS INDIRECTOS 5208,583.29 $262,323.60 $224,875.43

14. FINANCIAMIENTO $1,874.97 513,605.11 $8,613.58

1. IMPORTE POR MATERIALES 726881%| $1,301,816.09 71.8407%| §1,340,320.07|  71.8597%| $1,399,345.51] 71.6589%| $1,330,624.07 71.1509% 392,761,
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 240741%|  $431,158227 24.7923%]  5462,545.26) 24.7953%| Sq82,846.42] 24.7958%|  $179,851.72| 24.4766%|  $472,221.17)
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 3.2377% 457,986.65 3.3670% 462,817.05 3.3451% 565,139.34 3.3452% 564,737.67 3,3325% $64,292.61)
4. IMPORTE POR COSTO BIRECTO " 100.0000%) 5179086101 | 100.0000%] $1,855,68238 | 100.0000%| 1,947,331 27 | 100.0000%) $1.935,213.46 | 100.0000%| $1,328,275.57
5. IMPORTE POR COSTOS | NDIRECTOS 12,60000%|  $225,651.09 11.18000%| S$208,583.329| 10.99006%| $214,012.87| 12.14090%| $234,952.33| 13.59700% $262,323.60
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.50000% $10,083.11 0. $13,605.11(  0.55777% 512,055.33(  0.17060% 53,702.30|  0.08555%) 4$1,874.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $202,670.52|  12.46670%| S$260,282.59) 11.66667%| 5253,563.27| 13.60530%| $295761.28| 13.666673% §299,774.80
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6255% $11,218.35 0.6325%| 511,793.43 0.6263%| 512,201.53 0.6413% 512,383.25 0.6494% $12,537.05)
5. PRESUPUESTO TOTAL $2,240,594.07 $2,359,952.79 52,439,164.27 $2,482,022.62 $2,505,785.99

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo se declara

insolvente; y

ue

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las
hubieren resultado insolventes.

/
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GOBIERNO UDEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $72,752.55 $34,248.57 50,00 £0.00) 50.00)
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO £40,381. 11 5899412 50.00 S0.00 £0.00}
DE OBRA o

17, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 55,962.46 $1,132.06 50.00 $0.00] $0.00]
MAGUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $16,292.14 510,862 56 S0.00 50,00
INDIRECTOS -

19.  INSUFICIENCOA  PARCIAL  DE 40.00 S0.00] 50.00 54,911.28 56,738.51]
FINANCIAMIENTO

0. INSUFICIENCIA TOTAL: 5115,026.13 $60,666.90 510,862.56 $4,911.28 56,738,651
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $83,574,39 £199,621.69 5242,700.71 £290,850.00 £293,036.19
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Desarrolladora Lumadi, 5. A.de C.V. |  $2,240,594.07 $2,599,089.12 CUMPLE SOLVENTE

| st |

SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO

: .. PARAESTA OBRA
CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHD
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
Construcciones Roiter, 5. A.de C. V. $2,505,785.99 $2,906,711.75 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

]

Torales Construcciones, S, A de C. V. | $2,359,952.79 $2,737,545.24|  CUMPLE

Firmites Constructa, S. A.de C. V. | $2,439,164.27]  $2,829,430.55

w

Fazer Construcciones, S.A.de C.V. |  $2,482,022.62 $2,879,146.24

=

w

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General d
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publi
dentro de la vigésima cuarta sesién extraordinaria del dia 18 de septiembre del 2019, en el cual se
determiné adjudicar el£ontrato al licitante Desarrolladora Lumadi, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infroestructura
n:]__ y Obra Pablico CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-C55-317-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

consistentes en: Rehabilitacion de escuela Secundaria Técnica 115 con CCT 14DST0047F, ubicada en Calle
13 entre calle Tunel y del Escape, colonia Ferrocarriles Zona 7 Cruz del Sur, municipio de Guadalajara,
Jalisco., por un monto de $2,599,089.12 (dos millones quinientos noventa y nueve mil ochenta y nueve
pesos 12/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $779,726.74 (setecientos setenta
y nueve mil setecientos veintiséis pesos 74/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdan exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-EC-OB-CS§-317-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de septiembre
de 2019 a las 13:30 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 87 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de septiembre de 2019 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacidn de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pliblica, quien actta a nombre y representacion

de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:18
horas del dia 18 de septiembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lo

Arqg. gardo Macias Contreras

Director General de Licitacion y Contratacidn
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

E/’"?“?"l Infraestructura

y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-(55-317-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Desarrolladora Lumadi, S. A. de C. V.

Torales Construcciones, S.A.deC. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Fazer Construcciones, S. A. de C. V.

VIES (FIRMA)

Construcciones Roiter, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO.

DE CONTROL

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

- TESTIGO SOCIAL

Pagina 11 de 11




