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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL / 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBU:RHO DH ESlAOO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023, para 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Federal 60 CCT 
14DES0080V, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco / 

/ / 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del día 22 de mayo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio "B", Colon ia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 01 de abril de 2023, para la Licitación Pública Estata l bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitan tes: 
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22 

Garey Construcciones, S.A. de c.v./ 
./ 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V~ 

Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de c.v/ 
Constructora Cadamu, S.A. de c.v/ 
Armaqop, S.A. de C.V. 

Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V./ 

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. / 

Constructora C2A, S.A. de C.V. 

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V-( 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

Constructur, S.A. de C.V. 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. / 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V . ./ 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

Punto Grana, S.A. de C.V 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra estructur a 
y O bra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

23 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. / 

• Jalisco 
GOBIERN O DEL ESTAOO 

/ / 
Con fecha del día 09 de mayo de 2023, a las 10:30 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo est ablecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sa la de junt as del 4to 

piso de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 1351, Ed ificio "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se deta lla a continuación: 

M edio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 9 / 

---'------~ - - -------+---- - - ----
pro posiciones por servicio posta l o paquetería O 

proposiciones por medios electrónicos O 

Como result ado de l acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente : 

No. Empresa y/ o Persona Física Documentación Importe con IVA 
1 Garey Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,838,391.50 

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,371,189.20 

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,937,549.07 

4 Grupo V y CG, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
/ 5 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,718,435.19 

6 
Construcciones y Ed ificaciones Coriba, S.A. de 

Se acepta $7,538,473.28 C.V. 

7 Ed ificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

8 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

9 Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta $8,087,332.59 

10 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. Se acepta $8,306,366.93 

11 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 Const ructo ra C2A, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

13 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentó $0.00 

14 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

15 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

\ 
-~ 

~ 
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18 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructur, S.A. de C.V. No se presentó 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 
No se presentó c.v. 

• Jalisco 
GOBitRHO UH t:jfAOO 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

19 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 / 
20 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

21 Punto Grana, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

22 Constructora e Inmobi liaria Especializada C.Villa , 
Se acepta $9,428,452.45 S.A. de C.V. 

23 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Punto Grana, S.A. de C.V. 

Se desecha la propuesta por presentar el documento E2 modificado en forma y contenido al proporcionado 

por la Secretaría, so licitado en la propuesta económica, solicitado en las Ba ses de Licitación Pública Estata l, 
en los numerales 111.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: 
inciso (b) y 111.11. documentos que integran la propuesta económica, IV.- evaluación y causas de 

desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numera les 6 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artícu lo 94 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $7,538,473.28 

2 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,718,435.19 

3 Armaqop, S.A. de C.V. $8,087,332.59 

4 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $8,306,366.93 

S Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $8,371,189.20 

6 Garey Construcciones, S.A. de C.V. $8,838,391.50 

7 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,937,549.07 

8 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,428,452.45 

' 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL E51A00 

La Secret aría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 

económicas acept adas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 09 de mayo 
de 2023, conforme a lo est ablecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Est at al. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de present ación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuest os seña lados en las fracciones de la IV. 1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y ca usas 

de desechamiento de propuestas" de la Convocatori a y Bases de este procedimiento de cont ratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la ve rifi cación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios se procedió a realizar el aná lisis det allado de las proposiciones aceptadas de conform idad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

/ / / / 
11 1.-

Construcciones y 2.- Medgar 
4.- 5.-

DOCUMENTOS 3.- Armaqop, Infraestructura Construcciones 

11 

Edificaciones Construcciones, 
S.A. de C.V. Rhino77, S.A. de Lamarsa, S.A. de Coriba, S.A. de S.A. de C.V. c.v. c.v. c.v. 

Document o Tl.· 

Manifestación bajo 

prot esta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es a utógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lad os de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

.. 
1.-

, .. , 

Construcciones y 2.- Medgar 4.-
DOCUMENTOS 

Edificaciones Construcciones, 
3.- Armaqop, Infraestructura 

Coriba, S.A. de S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. Rhino77, S.A. de 

c.v. c.v. 

Documento T2.• 

M¡1nifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de cont rato ... 

Documento T3,-
Manifestacíón bajo 

protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE 

de construcción CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4,-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 
amUientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.· 

Escrit o de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del l icitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

~ 

ó 
Jalisco 

GOBIERNO DEL ESlAOO 

5.-
Construcciones 

Lamarsa, S.A. de 
c.v. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

:ti' 1.-
Construcciones y 2.- Medgar 

4.-
DOCUMENTOS 

Edificaciones Construcciones, 
3.- Armaqop, Infraestructura 

Coriba, S.A. de S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. Rhino77, S.A. de 

c.v. c.v. 
Documento TG.-

Miinifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento pa ra 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente co n las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

des(ripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-

Progra ma general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
e l licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecuta r, 
Gilendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes cale ndario ... 
Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización me nsual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado e n CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secre ta ría de 

lnfr.:testructura y Obra 
PUblica en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

o,,¡ 

* Jalisco 
GOB I ERN O D EL ESTADO 

5.-
Construcciones 

Lamarsa, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

A 

-f-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FI NE DUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.-

Construcciones y 2.- M e dg ar 
4.-

DOCUMENTOS 
Edificaciones Construcciones, 

3.- Armaqop, Infraest ructura 

CDriba, S.A. de S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. Rhino77, S.A. de 

c.v. c.v. 
Documento TlO.· 

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitélnte, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

caractedsticas, 
conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE insta lación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 

ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE de conceptos de 

indirectos .. . 

t 

• Jalisco 
GOBIERHO OEl ESTADO 

5.-

Construcciones 

Lamarsa, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/1 

,a_ 
-7 

Página 7 de 21 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

jj 
1.-

Construcciones y 2.- Medgar 
4.-

DOCUMENTOS 
Edificaciones Construcciones, 

3.- Armaqop, Infraestructura 

Coriba, S.A. de S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. Rhíno77, S.A. de 

c.v. c.v. 
Documento T17.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
ma terial .. . 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE est imaciones de los 

traba jos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodologia para 

cargar est imaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fisca les en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido a Iterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

• Jalisco 
GOBléRHO DEL C5TADO 

5.-
Construcciones 

Lamarsa, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

I! 
8.- Constructora 

DOCUMENTOS 
6.- Garey 7 .- Constructora e Inmobiliaria 

Construcciones, Campujal, S.A. de Especializada 
S.A. de C.V. c.v. C. Villa, S.A. de 

c.v. 
Documento Tl.· 

Ma nifesta ción bajo 
protesta de decir 

verdad de que la fi rma 

p lasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facultada 
para ello, anexando 

copic1 simple por am bos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analiza ron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE ele construcción 

a plicables, así como 
esta r conforme con e l 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita 

de conocer e l sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las característ icas CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

difi cultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

1 

• Jalisco 
GOl:31EHHO Ol:.L 1:$fAUO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.Llh Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11 
8.- Constructora 

DOCUMENTOS 
6.- Garey 7 .- Constructora e Inmobiliaria 

Construcciones, Campujal, S.A. de Especializada 
S.A. de C.V. c.v. C.Villa, S.A. de 

c.v. 

Documento TS.· 
Escrito de proposición 

de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este docume nto se CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

delJerá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el ca rgo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMP LE CUMPLE CUMPLE 

articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .• 
Descripción de la 

plc:1neación integral 
propuesta por el 

licitante para el 
desarrollo y 

OrJianización de los 
t rabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 
congruente con las 

caracte rís t icas, 
complejidad y m agnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propues ta. 

Docume nto TS.· 

Programa general de 
ejecución de los 

t rabajos, propuesto por 
e l licitante, conforme a l 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no ma yor a un 

mes calenda río ... 

t 

• Jalisco 
tiOBlE»HO Dél l:SlAl>O 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Dt CUMENTOS 

8.- Constructora 
6.- Garey 7.- Constructora e Inmobiliaria 

Construcciones, Campujal, S.A. de Especializada 
S.A. de C.V. c.v. e.villa, S.A. de 

c.v. 
Documento T9.-

Programa calenda rizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

lnfrt1estructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento no.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretar ia de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-

Programa calendarizado 

y cuantificado del 

suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE inst alación 

permanente, propuesto 

po r el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 

volümenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 

construcción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.~ 

listado de insumos que 

i r,tervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
iutegración de la 

proposición ... 

• Jalisco 
v0131HtNU Ocl E51AUO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11 
8.- Constructora 

6.- Garey 7 .- Constructora e Inmobiliaria DOCUMENTOS 
Construcciones, Campujal, S.A. de Especializada 

S.A. de C.V. c.v. e.Villa, S.A. de 
,. c.v. 

Documento Tl4.-
CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos .. . 

Documento T17.· 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE estimaciones de los CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita 

baju protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 

con la metodología para 
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
a l contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
CUMPLE CUMPLE CUM PLE acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

• Jalisco 
GOBTEH:HO DEL t;~ TAOO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

flh Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

" 8.- Const ructora 

CUMENTOS 
6.- Garey 7 .- Constructora e Inmobiliaria o 

Construcciones, Campujal, S.A. de Especializada 
S.A. de C.V. c.v. e.Villa, S.A. de 

c.v. 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fid edigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en e lla se 
refleja y la misma no ha 

s ido a lterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. / 
RESULTADO 

l:VALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

:o,;¡ 

* Jalisco 
GOBlEUH O DEL ESTADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisit os so licitados en la Convocatoria y Bases de 
Lici tación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como result ado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 

empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisit os solicitados en la 
convocatoria y bases de Licit ación Pública Est atal. 

/ 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $7,538,473.28 

2 Medgar Const rucciones, S.A. de C.V. $7,718,435.19 

3 Armaqop, S.A. de C.V. $8,087,332.59 

4 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $8,306,366.93 

5 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $8,371,189.20 

6 Garey Construcciones, S.A. de C.V. $8,838,391.50 

7 Const ruct o ra Campujal, S.A. de C.V. $8,937,549 .07 

8 Constructora e Inmobiliar ia Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,428,452 .45 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOBf~HNO DEL ESJAOO 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, só lo procedió a rea lizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuest a t écnica resultaron solventes por haber superado la 

eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Est ado de Jalisco y sus Municip ios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del art ículo 

73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, más los ca rgos obligatorios establecidos 

en la misma, y est a suma sea d iferente al presupuesto total seña lado en el catá logo de conceptos propuesto 

por e l licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual será verificado con 

los datos conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por t asación 

ari tmética) no sean congruentes con e l resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuest a económica no sean congruent es 

entre sí o q ue estos se encuentren mal analizados, de t al manera que afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 de l artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el lici tant e. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de ta l manera que afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios un itarios y que ello derive en una variación en el presupuesto 

total seña lado en el catá logo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes ca pturados por costos indirectos, de fi nanciamiento y util idad propuesta, 

co rrespondan con la apl icación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de 

precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Elim inación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 

111. Det erminación de insuficiencias; 

IV. El iminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuest 

económica con los siguientes rubros: 



1

1

1

v.:J 

.LQj_ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 * Jalisco 
GOB1ERHO OH kSTAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

l . Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los ca rgos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 

importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe tota l promedio. 

Una vez determinado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del proced imiento. 

Mejora mie nto de infraestructura en la Escuela Secundaria Federa l 60 CCT 14DES0080V, e n e l municipio 

de P u e rto V a lla rta, Jalisco. 

RANGO DE ACEPTAC IÓ N ESTABLEC I DO E N LAS BASES: 

IMPO RTE MEN O R PROPUEST O 

IMPORTE MAYOR PROPU ESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CON S I DERAR EL MAS ALTO NI EL 

MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE : 

1 MPORTE MÍN IMO A CEPTABLE: 

l Construccion es y Edificacion es Coriba, S.A. de C .V . 

L M e d gar Con str-uccion es, S. A. de C.V. 
, , Armaqop, S.A. d e C.V. 

t 1 Infraestru ctura Rhino77, S.A. de C. V . 

s Construccio n es Lamarsa, S.A. d e C.V. 

6 Garey Construcciones, S.A. d e C.V. 

7 Con structora Campujal, S .A. d e C . V . 

s C onstructora e Inmobi l i a ria Especializada C.Vi lla, S.A. d e 

c.v. 

l 

15% 

$6,498,683.86 

$8,127,976.25 

$7,221, J.58. 69 

$8,304,332.49 

$6,137,984.89 

$6,498,683.86 

$6,653,823 .44 

$6,971,838.44 

$7, 1 60,661.15 

$7,2 16,542.41 

$7,61 9,303. 0 2 

$7,704 ,783.68 

$8,1 27,976.25 

$7,538,473.28 

$7,718,435.19 

$8,087,332.59 

$8,306,366.93 

$8,371,189.20 

$8,838,391.50 

$8,937,549.07 

$9,428,4 52.45 

~ 

$8,990,000.0 0 

5EACEPTA 

SE ACEPT A 

SE ACEPTA 

SE ACEPT A 

SE ACEPT A 

SE ACEPT A 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

Pd,de 21 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
GOB tERH O DEL t: S TAOO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artícu lo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de merca do, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

30.8803% 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3 .2187% $ 178,4 51.90 4.4030% 

4. 1 MPORTE POR COSTO D I RECTO 100,0000% ss.s,111_¿93 12 100.0000% 
S. I MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.66861% $3 l tl ,L811.3~ 7.57603% 
6, 1 MPORTE POR FINANCIAMI ENTO 0 .33761% $ 19,779.14 0.08113% 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $587,835.66 15.51667% 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58607% $32 4 9 1.58 0.62497% 

9. PRESUPUESTO TOTAL 6 498 683.86 

l 

19.7417% 
$234, 38~.52 2.4786% 

$5,323,l80.Y9 100.0000% 
$403,293.36 8.40000¾ 

$4,645.97 0 .00000% 
S889,294.s,1 12.00000% 

$33,30 8.57 0.61009% 
6 653 B23,44 

S 1, 127,9 9 7 . 18 

$ 14 1,6 19 . 18 

$5, 7 J 3 , / 80.33 

$4 79,957.55 

$0.00 

$74 3,24 8 .55 
$34,8~2.0 2 

6 971 83B.44 

2.6874% 

100.0000% 
10.00000% 
0.41000% 

11.50000% 
0.61886% 

~ 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- FI NE DUC-OB-LP-370-2023 Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

l. 1 MPORTE POR MATERIALES 71.3938% $4,262,393.78 72.2841% $4,488,121.99 58.2089% $3,753,030.64 79.8284% $5,332,150.77 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.5766% $1,526,988.86 25.2062% $1,565,054.14 38.7811% $2,500,421.21 18.4716% $1,233,811.86 
3 . IMPORTE POR MAQ UINARIA Y EQUIPO 3,0296% $180,876.95 2.5097% $155,828.84 3.0100% $194,071.21 1.7000¼ $113,553.82 

4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $5,970,259.59 100,0000% $6,209,004.9 7 100.0000% $6,447,523.06 100.0000% $6,679,516.45 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.85000% $647, 773.17 10.00000% $620,900.50 9,05179% $583,616.25 10.00000% $667,951.65 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15601% $!0, 324.59 0.OOOO0Y. $0.00 0.03033% $2,132.54 0,06250% $4,592.17 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33000% $552, 142.17 11.00000% $751,289.60 9.00000% $632,994.47 10.00000% $735, 206.03 
8 . IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60438% $36.042.90 0.61357% $38,107.95 0.59750% $38,517.36 0.60842% $40.709.96 
9. PRESUPUESTO TOTAL 7 216 542.41 7 619 303.02 7 704 783.68 8127 976.25 

2.3,- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determ ina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sust racción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como ut ilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resu lta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez cal ificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15, INSUFI CIEN C IA PARCI AL D E 
MATERIALES 

16. INSU FICIENCIA PARCIAL DE MANO 
DE O BRA 
1 7 . INSU F I CI EN CIA PARCIA L D E 
MAO,UINAR,IA V EQUIPO 
18. INS U FI CIEN CIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 
.19. INSUFI CIENCIA PARCIAL DE 
FINANCIAMI ENTO 
20. 1 N SU FI CI EN CIA TOTAL: 
15+16~17+18+1 9 

$0.00 

S0.00 

$1.J8,0b0.84 

50.00 

$ 766, /03.40 

21. bOLVEN CI A DE LAS PROPOSI CIO N ES: $ l / 8,8G7. 74 
UTILtDAO - INSUFICI EN CIA TOTAL 
22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, Sf DESCALIFICA 

t 

$255 ,551 .85 

$0.0U 

$ ILl9,0~1.83 

$2,266.43 

$679.81 9 .97 

$209,474 .57 

SOLVENTE 

$307,012.22 

$26. 101.69 

$7l,387.65 

$6,912 .40 

$ 412,413.9~ 

$330 ,834.59 

SOLV EN TE 

::.o.uu 

$42,361.43 

$ 1 2,243.76 

$0.00 

$0.00 

$~11,605.18 

$b8U,.23G 26 

SOLV ENTE 
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Infraestructura 
y Obra Pública 

15. INSUFICIENQA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARO AL DE 

MAQUINARIA Y EQUI PO 

18 . I N SUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19 . INSU FIOENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-O8-LP-370-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM I NTO DE FALLO 

$O 00 $000 

SO.oo Sl 1,892.03 

so.oo 

$6,912.4 0 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

$0.00 S,Wl, 19/.54 

so.oo $~4.167.05 

$0.00 $0.00 

$ti, 779.86 $2,320.24 

20. 1 N SUFI CI ENOA TOTAL: 

$0.00 

$0.00 

$0.00 $18,804.4 3 $434,137.00 $.!5/,Ci84.82 
15+1 6-+l 7 +18+19 
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA T OTAL 

i.¡... CALIFICACIÓ N 

$~52. 142.l 7 

SOLVENTE 

$732,485. 17 $198,857.46 $417,521.2 1 

SOLVl:NTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Construcciones y Edificaciones Cori ba, $6,498,683.86 $7,538,473.28 CU MPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 M edgar Construcciones, S.A. de C.V. $6,653,823.44 $7,718,435.19 CUMPLE SOLVENTE 
3 Armaqop, S.A. de C.V. $6,971,838.44 $8,087,332.59 CUMPLE SOLVENTE 
4 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $7,160,661.15 $8,306,366.93 CUMPLE SOLVENTE 
s Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,216,542.41 $8,371,189.20 CUMPLE SOLVENTE 
6 Garey Construccion es, S.A. d e C.V. $7,619,303.02 $8,838,391.50 CUMPLE SOLVENTE 
7 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,704,783.68 $8,937,549.07 CUMPLE SOLVENTE 
8 Constructora e Inmobili aria Especializada $8,127,976.25 $9,428,452.45 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE 

(.Villa, S.A. de c.v. REBASA EL TECHO FINANCIERO 

ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluaciones de Propuest as y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Sot o, en su ca rácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida l, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la quincuagésima tercera sesión extraordinaria del día 22 de mayo de 2023, en el cual se determinó 

adjudica r el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V.~ ra ej ecutar los trabajos consistentes 

en: M ejoramiento de infraes~ctura en la Escuela Secundaria Fe~ ral 60 CCT 14DES0080V, en el municipio 
de Puerto Vallarta, Jalisco., por un monto de $7 718 ,435.19 1siete millones setecientos dieciocho mi l 
cuatrocientos treinta y cinco pesos 19/100 M .N.v,(V.A. incluido, por reunir las cond iciones lega les, t écnicas 

y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantiza r satisfactoriamente el cumplimiento de las 

obligaciones respect ivas. -1-
t 
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Para esta adjudicación se 30% de anticipo que corresponde a $2,315,530.56 (dos millones trescientos quince 
mil quinientos treinta pesos 56/100 M.N.). 

Como const ancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjud icación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 23 de mayo de 2023 
a las 15:40 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos seña lados en e l fallo. 

/ 

/ 
Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 26 de mayo de 2023 y de terminación el día 22 de septiembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Arq . Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre / 
de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la 
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43 
horas del día 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez / 
Directora de Finiquito y Cierre de Obras 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. 
( 
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RAZÓN SOCIAL 

M edgar Construcciones, S.A. de C.V. 

Armaqop, S.A. de C.V. 

Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. / 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

Garey Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Constructora e Inmobiliaria Especial izada C.Villa, S.A. 

de C.V. / 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

(2./éL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

• Jalisco 
GOBl l::RHO OH t:.5TAOO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


