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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020 -~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020; para
la contratacion de obra publica: Conservacién Periédica de la carretera codigo 401, tramo Acatldn de
Judrez - Zacoalco de Torres del km 10+400 al km 14+000, Jalisco.
/ ,
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 25 de septiembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

+ Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto dEWZDZU, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Hugo Oswaldo Herndndez Garcia -
2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

3 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

4  Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

5 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

6 Supercate, S.A. de C.V.

7 V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.

8 Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.-

9  Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

10 Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.’ 3
11 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V/ /
12 Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

13 Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

14  Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

15 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.-

16 Yol Constructora, S. de R.L. de C.V.”

17 Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.’

18 SMD Supervisién y Construccion, S.A. de C.V.

19 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

20 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

21  Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.’

N
N

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V,
Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
Flota Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V:

M MNNNDNN
NN bW

Gobiemo de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica

Pagina 1 de 75




Flan Jalisca para ta
Reactivacion
Econémicn_lq

H 555 Infraestructura
; JC}iLS CG O ¥ Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacidn en Participacion con Construlub, S.A. de
C.V.

30 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.~

31 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. ~

32 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

33 Constructora Majomi, S.A. de C.V.”

34 Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V.-

35 Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.-

36 Panaobras, S.deR.L.de C.V.

37 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

38 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

39 Sergio Cabrera

40 Megaobras, S.A. de C.V.

41 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

42 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.’

43 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.’

44 Urbpav, S.A.de C.V.-

45 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

46 Caypo, S.A.deC.V.

47 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

48 Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V.

49 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. ~

50 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. -

51 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

52 Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. -

53 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.”

54 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.”

55 Joraqg, S.A. de C.V.

56 Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Urb-Top-
Con, S.A. de C.V.

57 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.”

58 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.~

59 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.”

Con fecha del dia 10 de septiembre de 2020, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. (\ _

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a contin
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 45.
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién importe con IVA
1 | Hugo Oswaldo Hernandez Garcia No se presento $0.00

2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $6,396,186.40
3 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $5,724,601.24
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,757,582.05
5 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

6 |Supercate, S.A. de C.V. Se acepta $6,381,431.73
7 | V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,891,598.88
3 dGeyC(_:.‘V'Il“ransportes Materiales y Maquinaria, S.A. Se acepta $6,745,290.04
9 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00

10 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

12 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. No se presento S0.00

14 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $6,308,831.70
15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $6,507,432.91
16 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,314,780.24"
17 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $6,797,504.59
18 | SMD Supervisién y Construccion, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

YV eonstruceiones, SA deCV.

Se acepta

$6,417,622.77

1
)/
: I
1
X

\ Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Se acept
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-510-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de

21 eV Se acepta $6,584,916.59
22 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,515,517.67
23 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. Se acepta $6,419,773.93
24 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $6,157,305.21
25 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $6,378,410.65
26 | Flota Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,140,977.94
27 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. Se acepta $6,074,295.15
28 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $6,334,616.81
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en
29 | Asociacion en Participacion con Construlub, S.A. Se acepta $5,366,333.40
de C.V.

30 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $5,839,923.20
- ;Iir'lsg;ugi:‘c'mes y Servicios de Infraestructura, S BN $7.194,525.75
32 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,355,862.28
33 | Constructora Majomi, S.A. de C.V. No se presento S0.00

34 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. Se acepta $5,750,186.51
35 S.:;J.po Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de Nose presento $0.00

36 | Panaobras, S.deR.L.de C.V. Se acepta $5,487,917.47
37 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,305,092.79
38 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,994,937.66
39 | Sergio Cabrera Se acepta $6,663,538.25
40 | Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $6,849,590.69
41 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,534,907.72
42 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $6,104,017.01
43 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $6,081,634.46
44 | Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $6,013,331.55
45 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $6,368,406.45

,S.A.de C.V. Se acepta
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
47 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,989,662.52
48 | Urbanizadora Vdzquez Guerra, S.A. de C.V. Se acepta $6,618,090.90
a5 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. o/ $6,801,134.17

de C.V.
50 |Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta $7,284,224.45
51 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $4,333,087.65
By Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. Nose hireseito $0.00

de C.V.
53 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presento $0.00
54 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $6,950,619.95
55 |Joraq, S.A.de C.V. Se acepta $6,735,214.18

Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de
56 |C.V.en Asociacidon en Participacién con Urb-Top- No se presento $0.00

Con, S.A. de C.V.

t i AL

53 g?s ructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de No se presento $0.00
58 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. No se presento $0.00
59 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $6,701,354.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Se desechd la propuesta por presentar una razén social distinta (presenta Constructora Flota, S.A. de C.V.
en lugar de Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.) en el Documento E2.-Catalogo de conceptos, lo anterior
con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $4,333,087.65
. 2 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. 5.314,780.24 m"
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GIOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 Ez:z;}rt:lijb(fo;:cLu;tcolzflc, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacién con $5,366,333.40
4 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $5,487,917.47

5 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $5,724,601.24
6 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.Il. de C.V. $5,750,186.51
7 |Caypo, S.A.de C.V. $5,808,697.26
8 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $5,839,923.20
9 |Urbpav, S.A. de C.V. $6,013,331.55
10 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. $6,074,295.15
11 | Dagp Ingenieras Constructores, S.A. de C.V. $6,081,634.46
12 [Chéavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,104,017.01
13 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. $6,121,957.86
14 | Flota Constructora, S.A. de C.V. $6,140,977.94
15 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $6,157,305.21
16 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,305,092.79
17 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,308,831.70
18 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,334,616.81
19 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,355,862.28
20 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $6,368,406.45
21 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $6,378,410.65
22 |Supercate, S.A. de C.V. $6,381,431.73
23 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,396,186.40
24 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,417,622.77 1
25 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $6,419,773.93
26 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,507,432.91
27 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,515,517.67
28 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $6,584,916.59
29 |Urbanizadora Vdzquez Guerra, S.A. de C.V. $6,618,090.90
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

30

Sergio Cabrera

$6,663,538.25

31

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

$6,701,354.00

32

Jorag, S.A. de C.V.

$6,735,214.18

33

G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.

$6,745,290.04

34

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

$6,757,582.05

35

Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

$6,797,504.59

36

Construccién, Desarrolloy Proyectos IMR, S.A. de C.V.

$6,801,134.17

37

Megaobras, S.A. de C.V.

$6,849,590.69

38

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

$6,891,598.88

39

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$6,950,619.95

40

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

$6,989,662.52

41

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

$6,994,937.66

42

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

$7,194,525.75

43

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

$7,284,224.45

44

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.,

$7,534,907.72

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de”
septiembre de 2020, confarme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de sonformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactvacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Consorcio
Constructor 3IC,
1.- Obras Civiles 2.- Yol S.A.deC.V.en . Panaobrisi 6. de 5.- Construcciones
DOCUMENTOS Especializadas, | Constructora,S.de | Asociacidn en : RL de C{! E Covimex, S.A. de
S.A.de C.V. R.L.de C.V. Participaci6n con e e c.v.
Construlub, S.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa - CUMPLE o CUMPLE CUMPLE CUMPLE ; CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia parasu

cotejo... 7

Documento T1.1 Copla
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piiblica
et por i Secren s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacian...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
ropuesta...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A. de C.V.

2.- Yol
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

3.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC.V.en
Asociacion en
Participacién con
Construlub, S.A.
de C.V.

4.- Panaobras, S. de
R.L.de C.V.

5.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
propaorcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han side
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica
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Plan Jalisco parala

Reactivacién

Econdmica =

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

‘Jalisco

R e

o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1.- Obras Civiles
Especializadas,

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

2.- Yol

3.-
Constructor 3IC,

Consorcio

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

Documento T8.-
Relacion de contratos
€n vigor con
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-

S5.A.de C.V.

CUMPLE

Constructora, 5. de
R.L.deC.V.

CUMPLE

S.A.deC\V.en
Asociacion en
Participacion con
Construiub, S.A.
de C.V.

4.- Panaobras, 5. de

R.L.de C.V.

5.- Construcciones
Covimex, 5.A. de

Cc.v.

Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el

CUMPLE

procedimiento

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra

dividido en categorias

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propuesto por el
licitante...
Documenta T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

instalacién permanente,
propuesto por el

licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria

y equipo de
construccién...

Documento T15.-

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos que

intervienen en la
integracidn de la
propasicion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reactivacion Econdmica

CUMPLE
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Plan Jallsco para la

Reactivacion N Infraestructura

J(ilESCO © | yObraPablica

Econémica )

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Consorcio

Constructor 3IC,
1.- Obras Civiles 2.- Yol S.A.deCV.en & P hia € da 5.- Construcciones
DOCUMENTOS Especializadas, | Constructora, S.de| Asociacién en ! R i deC "’ : Covimex, S.A. de
S.A.de C.V. R.L.de C.V. Participacién con = 2 c.v.
Construlub, S.A.
de C.V.
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Srncagrcicn del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Seaclicadonas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta... P

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisco pars la Reactivacion Econdmica.
Pagina 11 de 75




Plan Jallsco parala
Reactivacion Infraestructura

O | yObra Pablica

Econémiea‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Consorcio
Constructor 3IC,
1.- Obras Civiles 2.-Yol S.A.deC.V.en 5.- Construcciones

T 4.- Panaobras, S. de %
DOCUMENTOS Especializadas, | Constructora, S. de Asociacion en R.L de C.V Covimex, S.A. de
S.A.de C.V. R.L. de C.V. Participacién con il i C.V.
Construlub, S.A.

deC.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. Ei
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los

trabajadores de la 'd
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
HoReion sineacs. £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Economica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econarmic




Plan Jalisca para la

Reactivacion Infraestructura

y Obra Piblics

Econémica A

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Consorcio

Constructor 3IC,
1.- Obras Civiles 2.- Yol S.A.deCV.en A Panavbias &de 5.- Construcciones
DOCUMENTOS Especializadas, | Constructora,5.de | Asociacion en : Bl dec \" ! Covimex, 5.A. de
S.A.de C.V. R.L. de C.V. Participacién con 1 i C.V.
Construlub, S.A,
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

SHERHe B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies

persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documentao T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombwas y mujsrel qus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

participacién...
/ RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4 BINARIA

Gobierno de Ialisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
1 Pagina 13 de 75




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Infraestructura
y Obra Pablica

Jalisco

Econémica E,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~ Asfaltos
Guadalajara
S.A.P.L.deCV.

7.- Caypo,

S.A.de C.V.

8.- Grupo Nuevo
Milenio
S.A. de C.V.

9.- Urbpav,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Tetl, S.A. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Docurnento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracidn de la
propuesta...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica,

CUMPLE
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Flan Jalisco parala

Reactivacion

- Infraestructura
Jalisco (O Tomerasn

Econémica S

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£ Asfabios 7.- Caypo, B> Siupo Flupeo 9.- Urbpav, 10.- Constructora

DOCUMENTOS Guadalajara Milenio
S.AP.L de C.V. S.A.deC.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. Tetl, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las
particularidades y NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, ¥ que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
mativo... \ P

Documento TE.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

SN NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas
el 80 Joe NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicasy
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Gobierno de Jallsces | Plan Jalisco para la Re




Plan Jallsco para la

Reactivacion

3 Infraestructura
Jalisco [O) Vot

Econémicu_l-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Asfaltos B.- Grupo Nuevo
i - e 9.- Urb 10.- Construct
POCUMENTOS | Guadalajara | I CIPT Milenio SAdeCY. | Tet,SAdecy,
S.A.P.l.de C.V. sgtailabt S.A. de C.V. A.deC.V. ,S.A. de C.V.
Documento T10.-
Programa general de NO CUMPLE — R CUMPLE COMPLE

ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
to sriaiio de ohie NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materlales y equlpo de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de‘maqu:naﬂa NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
y equipo de
construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienenen la NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...
YRR NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del o)
catélogo de conceptos SN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (
de indirectos... .‘ =

Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econd




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Ecnnémico._lul

H Infraestructura
Jalisco 0) yObra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Asfaltos 8.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Guadalajara 57; fj:__"g‘:; Milenio :'; ”;:"’:a\‘:’ froe‘t"l c;’:’“:;‘é“:"
S.A.P.l.deC.V. " b S.A.de C.V. e a0 e kel
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
SEphAoN: ey NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y 1
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la

Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

Goblierno de Jalisco | Plan Jalisc

racion Econoggies




Flan Jalisco para la

Reactivaciéon “ Infrasstructura
8] y Obra Pablica

Econémicuqq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Asfaltos 7.- Caypo, Sefupo Nuevo 9.- Urbpav, 10.- Constructora

DOCUMENTOS Guadalajara Milenio
SAPL de C.V. S.A.deC.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V, Tetl, S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Sratiajos ehweubados B NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

isposiciones cn NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturalesa, con Ja NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)...

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
et e i b NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

laboran en la empresa,
identificando los cargos "I/_\
o perfiles de cada uno | 1
de ellos... \

" Econdimica

Cobiernoe de Jalisco | Pl
Pagina 18 de 75




Plan Jalisco para o

Reactivacion Infraestructura

o y Gbra Pdblica

Economica g

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Asfa]_tcs 7.~ Caypo, 8.- Gru‘po Nuevo 94 libaa, 10 Coatii s
DOCUMENTOS Guadalajara SA deCV Milenio S A i A el
S.A.P.l. de C.V. e S.A.deCV. e 4 s 0ils B8 Vs

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
COMEMOR prEVIOn. NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
s
11.- Dagp 12.- Chavez 13.- Constructora
Ingenieros Terracerias Servicios 14.- Flowa 15.- Grupo Cisagh
DOCUMENTOS & y y Constructora, : '
Constructores, Acarreos, Novacrea, S.A. de C.V S.A.deC.V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. e e
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion 1
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
ALK ok IASeeraty CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacidn y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de gue se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /\
convocatoria y bases de I.f \]
|

licitacidn, anexos
técnicos —econdmicos,
modelo de contrato...

Gobierno de Jallzeo | Plan Jalisco para ta 1
Pagina 19 de 75




Plan Jalisco parala
- - -
Reactivacion
- -
Economica o

| s i Infraestructura
JCLLLSGO & _ ¥ Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Dagp 12.- Chavez 13.- Constructora

< 5 £oe 14.- Flota 2
DOCUMENTOS Ingenieros Terracerias y ¥ Servicios Eanatriictora; 15.- Grupo Cisagh,
Constructores, Acarreos, Novacrea, SA deCV S.A.de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. - it

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
side consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién dela
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidén
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Eco
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Plan Jalisco para la

Reactivacion M m Infraestructurea
JCL{E,S{B(} y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Dagp 12.- Chavez 13.- Constructora

14.- Flota :
i ici - Cisagh,
DOCUMENTOS Ingenieros Terracerias y Y Servicios Condractors, 15.- Grupo Cisag
Constructores, Acarreos, Novacrea, S.A. de C.V S.A.de C.V.
S.A.deC.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. =i o

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas

IOl i o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
pracedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-

Pragram? general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los

hat

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE U a—
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de.las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

Rleckinda maquinga CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccién...

Gobierno de Jalisco | Plan
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- L3
Reactivacion Infraestructura

_...l’.) | O 1 yObraPablica

Econdémica o7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Dagp 12.- Chdvez 13.- Constructora
Ingenieros Terracerias y y Servicios 4= Thnd 15.- Grupo Cisaghb,
DOCUMENTOS Constructora,
Constructores, Acarreos, Novacrea, S.A deCV S.A.deC.V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. i st
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...
Documento T16.- c PLE
Tarjetas de béslcos... um CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.- T
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
SEMBEARImN: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catilogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
sepaciicaiionas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion
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Plan Jalisco para la
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Reactivacion Infraestructura
y Obra Piblica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Dagp 12.- Chévez 13.- Constructora
2 2 o 14.- Flota .
Ingenieros Terracerias y y Servicios 15.- Grupo Cisagb,
Constructora,
Constructores, Acarreos, Novacrea, S.A de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
i s CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los programas de ]
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Sivajos gjuniqooe. O CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...
Documenta T23.-
Escrito en el que
cumpliréd cabalmente las

#ispoek/uie m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

S S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por I/—\
el licitante y su
personal...

Ecenamica

Gobierno de Jalisco |
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- . - fraestructura
Reactivacién Jalisco (O] Bineiucts

Econémica B,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T 11.- Dagp 12.- Chavez 13.- Constructora

Ingenieros Terracerias y y Servicios S 15.- Grupo Cisagh
Constructora, 5 ;
laAlENICS Constructores, Acarreos, Novacrea, : r: ;: cV S.A.de C.V.
S.A.de C.V. 5.A.deCV, 5.A.de C.V, ; i

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
maorales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
FECRETERy A e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documentao T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
s sk CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gabierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdr




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Eeunémieu_l..

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-~

Infraestructura
y Obro Pablica

v

DOCUMENTOS

16.- Dommont
Construcciones,
S5.A.de C.V.

17.- Construsanliu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

18.- Consfructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

19.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

20.- Tecnologia y
Calidad en Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdablica por
conducto de la Direccidgn
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,

lo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
¥ conforme conel

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Eco
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Plan Jallsco para la

Reactivacion

Eeonémicu.l-;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

8]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

18.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

19.- Grupo
Constructor Strade,
S.A. de C.V.

20.- Tecnologia y
Calidad en Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitanta,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo BB de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Plin Jalisco para la Reactivacitn Econgmi
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Econdémica 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Dommont | 17.- Construsanlu | 18.- Constructora 19.- Grupo 20.- Tecnologia y
DOCUMENTOS Construcciones, | Urbanizadora, S.A. | Flores Fajardo, | Constructor Strade, | Calidad en Asfaltos,
S.A.de C.V. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
U CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
UHEICOH sl v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Rojetn de ¥ilimbie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documentao T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacitn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE A
secretarfa a utilizar por i

el licitante en la )
integracién de su
propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivaridn Econ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Dommont

Construcciones,
S.A.de C.V.

17.- Construsaniu
Urbanizadora, 5.A.
de C.V.

18.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

19.- Grupo
Constructor Strade,
S.A. de C.V.

20.- Tecnologia y
Calidad en Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinioén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracin
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econd
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Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Dommont 17.- Construsaniu | 18.- Constructora 19.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones, | Urbanizadora, S.A. Flores Fajardo, Constructor Strade,
S.A. de C.V. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

20.- Tecnologia y
Calidad en Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE GUMPIE EUELE L
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
perscnal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el gue el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que

laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando los cargos

o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucian
de los trabajos...

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de

contratos previos,

O A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

Goblernc de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econd




Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

‘Jqllscg O y Obra Pablica

Econdémica L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.-
21.- CRN Infraestructura 25.- Grupo
Infraestrﬁctura y 22.- Supercate, n. Prove!:tns y Pavimentos, ! Construcror
DOCUMENTOS Construcciones
Proyectos, S.A.de C.V. Bela. S.A. de C.V Asfaitos y Terraferma,
S.A.de C.V. el e Construcciones, S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
Srivtida pov In Sécraratia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructuray
Obra Pblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE )
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las

i 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proyecto, relacion de -
N
|

planos o estudios,
Circulares aclaratorias y . -
anexos de las mismas 5 A
proporcionados por la
convocante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.-
21.- CRN Infraestructura, 25.- Grupo

Infraestructuray | 22.- Supercate, 23~ broyectos y Pavimentos, Constructor

DOCUMENTOS Construccion
S.A.de C.V. chighs Asfaltos y Terraferma,

Proyectos,
S.A.deC.V. Bels, 5.A. de GV Construcciones, S.A.de C.V.

S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitants; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula =
profesional de cada
uno... J
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto /
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Flan Jalisco para Ta Reactivacion Econd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

21.- CRN
Infraestructura y
Proyectos,
S.A.de C.V.

22.- Supercate,
SA.deC.V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

24.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

25.- Grupo
Constructor
Terraferma,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidén de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,

propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de magquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infvam&tru;‘curu
y Obra Pidblica

DOCUMENTOS

21.- CRN
Infraestructura y
Proyectos,
S.A.de C.V.

22.- Supercate,
S.A.de C.V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

24.-
Infraestructura,
Pavimentaos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

25.- Grupo
Constructor
Terraferma,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.22: (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- CRN
Infraestructura y
Proyectos,
S5.A.de C.V.

22.- Supercate,
S.A.deC.V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

24.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
5.A. de C.V.

25.- Grupo
Constructor
Terraferma,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para |a ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

7|Jalisco

(3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

P

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

27.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L. de C.V.

28.- Grupo

Constructor e
Inmobiliario Cajal,

S.A.deC.V.

29.- Urbanizadora
Véazquez Guerra,
S.A.deCV.

30.- Sergio Cabrera

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
aoficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretarla
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracién dela
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivaci
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

29.- Urbanizadora
Vazquez Guerra, 30.- Sergio Cabrera
S.A.de C.V.

26.- Dasam 27.- Grupo Mur-
DOCUMENTOS Desarrolladora, Go Constructora,
S,A.de C.V. S.deR.L.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo... ==
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicas y
i b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

! L=
Documento TB.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privad -
Documento T9.-
Descripcitn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los

trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de A
ejecucidn de los

1

® Jadisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econg
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Dasam 27.- Grupo Mur- czﬁ;-ti?tzfe 29.- Urbanizadora
DOCUMENTOS Desarrolladora, Go Constructora, inmobiliario Cajal Vazquez Guerra, 30.- Sergio Cabrera
’

S.A.deC.V. S.de R.L. de C.V. S.A.de CV. S.A.deC.V.

Documento T10.-

PEORCRON GARAYALaR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
ta Wanc de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividide en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mencval de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto porel
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen enla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del
catadlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
sapacicaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

v Econo

obierne de Jalisco | Plan Jaliszo paia la Reacty
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

) Jalisco

o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

27.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

28.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

29.- Urbanizadora
Vézquez Guerra,
S.A.deC.V.

30.- Sergio Cabrera

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucién de
los trahajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

alisco | Plan Jalisco para la Heactivacion Econdr
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

27.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L de C.V.

28.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

29.- Urbanizadora
Vézquez Guerra,
S.A. de CV.

30.- Sergio Cabrera

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
maorales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[t5h)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Gbra Puablica

DOCUMENTOS

31.-
Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

32.- Joraq,

S.A.deC.V.

33-GyG
Transportes
Materiales y
Magquinaria,
S.A. de C.V.

34.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deCV.

35.- Edificacién y
Caminos Alpe,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccign
General de Licitacidn y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convaocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE \

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidén de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalizco para la React
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

33.-GyG
31.- Transportes 34.- Gal Gar 35.- Edificacidn y

DOCUMENTOS | Pavimentadora :i";:':c"; Materiales y Construcciones, Caminos Alpe,

BHR, 5.A.de C.V. Maquinaria, S.A.deCV, - S.A.deC.V.
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo... )
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
Sy i xa: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
Wicaiins dol drticila dd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

Ll
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del

licitante para realizar los /
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE fﬂ\l
procedimiento ‘ f‘

constructivo de
ejecucidn de los

trabaj
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

33-GyG
31.- Transportes 34.- Gal Gar 35.- Edificacién y
g 32.- Jorag, . 3
DOCUMENTOS Pavimentadora SA deCV Materiales y Construcciones, Caminos Alpe,
BHR, S.A. de C.V. h i Maquinaria, S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T10.-

Erogcams genaralig CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los

h

Documento T1l.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
UHBSCIOH ;A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
piHiEhel S enmint CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
sasabiodela CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Refwdonde mawlinam CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumas que
intervienen enla CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Deopmenty Tio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
hisscgracic o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de [\
material que cumplan "\ \
con las calidades y N
M CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas porla
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

33.-GyG
31.- Transportes 34.- Gal Gar 35.- Edificacidny
DOCUMENTOS Pavimentadora 53 :’:ng ?!’ Materiales y Construcciones, Caminos Alpe,
BHR, S.A. de C.V. 2el e Maquinaria, 5.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Feabajos slecitwdes: B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la 3

Reactivacion 1
Econdmica...

Documento T23.-
/ Escrito en el que
cumplird cabalmente las
S PUSIIDOS # CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene

durante la ejecucion de
LY
los

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICARCR-0B-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.-
Pavimentadora
BHR, 5.A. de C.V.

32.- Joragq,

S.A.de C.V.

33.-GyG
Transportes
Materiales y
Maquinaria,
S.A.de C.V.

34.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

35.- Edificacién y
Caminos Alpe,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hoembres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jgiiﬁ{;c;

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

E

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

36.-
Construccién,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A. de C.V.

37.- Megaobras,
S.A.de C.V.

38.- V.S,
Ingenieria, S.A. de
C.V.

39.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, 5.A. de
C.V.

40.- Lodac
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacitn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por |a Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccion
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobilerno de Jalizeao | Plan Jalisco para la Reactivacic
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infragstructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

36.-
Construccién,
Desarrolioy
Proyectos JMR,
S.A. de C.V.

37.- Megaobras,
S.A.de C.V.

38.- V.5.
Ingenieria, S.A. de
C.V.

39.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, 5.A. de
C.V.

40.- Lodac
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicitn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municiplos
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn dela
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 39.- Mayar
Construccién, 37.- Megaobras 38.- V.5. Corppeative de 40.- Lodac
DOCUMENTOS Desarrollo y S A de C.V * | Ingenierfa, S.A. de ngenleria. S A de Construcciones, 5.A.
Proyectos JMR, : ot C.V. c V’ e de C.V.
S.A.de C.V. e
Documento T10.-
P’f::::é‘f‘e::j:*s“ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
1 aiio decobra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante... ]
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materlales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante... iy
Documento T14.-
Relacion e ynenuiinty NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccidn...
Documento T15.-
Listado de insumos que /
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién dela
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-

IniugraEion et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos
de indirectos... (\
Documento T19.- \./\
Relacion de bancos de
material gue cumplan \
con las calidades y
i s ivs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
| propuesta..

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Ecor
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.-
39.- Mayar 40.- Lodac

Construccion, 38.- V.S, 3
37.- Megaobras, | | onieria, S.A. de Corporativode | ;) trucciones, S.A.

DOCUMENTOS Desarrollo y :
WA, V. Ingenierias, S.A. de
Proyectos IMR, Sl e LN CV. gy de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
i i e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
SEimos e i B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los \
Programas de la n\ \
Reactivacion \"\‘\.-
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
shsnasianinm CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

Goblerno de Jafisco | Plan Jalisce para la Rea
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.-
39,- Mayar
~ V.5. 40.- Lodac
Colstnjcdin, 37.- Megaobras, e Corporativo de 3
DOCUMENTOS Desarrolloy S.A. de C.V Ingenierfa, S.A. de Sngsnieres s A b Construcciones, S.A.
Proyectos JMR, i s c.v. CV' ok de C.V.

S5.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

iy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
Identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el gue el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
ekt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

comprabable su
/ participacién... (\,
_,'{‘ RESULTADO |I,\ \\? F
§ EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA =i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.-

41.- Pixide Construcciones y ccnstrﬁ::iones Y 44.- iIncamm
DOCUMENTOS Constructora, Servicios de Edificaciones Bato Construcciones,
S.A.deC.V. Infraestructura, S.A deCV ! S.A. de C.V.
S.A. de C.V. e gk

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficlal vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copla
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
enittid ine I3 Secrs e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacidn y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos,
delo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer |as
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracion dela
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.-
43.-

41.- Pixide Construcciones y men e T 44.- Incamm

DOCUMENTOS Constructora, Servicios de : i y Construcciones,
Edificaciones Bato,

S.A. deC.V. Infraestructura, S.A. de C.V S.A.de C.V.

S.A.de C.V. T S

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de propasicion
de los profesionales
técnicos y
iloiiynibonionton CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.- a3.-
41.- Pixide Construcciones y : 44.- Incamm
Construcciones y +
DOCUMENTOS Constructora, Servicios de 5 ¥ Construcciones,
Edificaciones Bato,
S.A.deC.V. infraestructura, SA deCV S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S S5
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privad

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructive de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Prpraans pial de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
itixaciin mansusl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias /
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE v
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
BRI ro S e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Kaiuidn de et san CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-
CUMPLE
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE u

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabaj

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.- 43.-
41.- Pixide Construcciones y Constmcr::iones 5 44.- Incamm
DOCUMENTOS Constructora, Servicios de Edificaciones Bato Construcciones,
S.A.deC.V. Iinfraestructura, S.A. deCV ; S.A. de C.V.
S.A. de C.V. 5 S

Documento T18.-
TG de) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
SSMCE aclonan CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas porla
secretaria a utilizar por
el licitante enla
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
paoa dat con ATt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...
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Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

41.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

42.-

Servicios de
Infraestructura,
S5.A.de C.V.

Construcciones y

43.-
Construcciones y
Edificaciones Bato,
S.A.deC.V.

44.- Incamm
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacidon
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplira cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persana fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
deell

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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42 43.-
41.- Pixide Construcciones y Conit ct;io 44.- Incamm
DOCUMENTOS Constructora, Servicios de E diﬁ:a:?onesn::t‘; Construcciones,
S.A.de C.V. Infraestructura, SA decV * S.A. de C.V.
S.A.de C.V. =a S

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
S P ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Asfaltos
Guadalajara S.A.P.l. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Informacion Técnica digital. Memoria USB de la propuesta técnica, con archivos digitales que deberan
presentar e identificar de acuerdo con el listado de identificacién de documentos:

Incumplimiento: Se observa que el licitante incumple en la entrega de informacién técnica digital, ya que
el dispositivo electrénico presentado contiene archivos que no corresponden a la presente licitacion

publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases {'\_\
/de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica_del Estado de Jalisco y sus \
/' Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y
Construcciones Bela, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T18.- Integraciéon del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacidon y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracién, organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademads de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucién de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite considerar en su catalogo de conceptos de indirectos lo
indicado en la junta de aclaraciones, al no integrar en este el “equipo de seguridad y proteccion del
personal, Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los
materialesy las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra ", por
lo que el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. 4

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. 1

Asi, por no considerar lo asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 24 de agosto de 2020, para la
integracién de la propuestas técnica y econémica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma
deber3 ser considerado para la integracién de las propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran
causa de desechamiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
onstructor Terraferma, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases Q
/de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente: \

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
magquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de qie resultare ganador.
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manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccién”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizaci6n mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria 'y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construccion,
Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o0 equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion 1
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus |\

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. \\'

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Sergio Cabrera,
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo

siguiente: 1
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Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-009 “Renivelacion local
con mezcla asfaltica en frio o caliente considerando, delimitacion del area, corte perimetral y perfilado,
limpieza y retiro de residuos, riego de liga con emulsién de rompimiento rapido (ecr-60) a razén de 0.70
It/m2, tendido y compactaciéon de mezcla asféltica, los tiempos de los equipos y vehiculos empleados
durante la ejecucién de los trabajos, mezcla asféltica fabricada empleando cemento asfaltico grado PG 64-
22, incluye herramienta, equipo, mano de obra, sefialamiento, el suministro de los materiales, fletes,
acarreos, carga y retiro de residuos, herramienta, P.U.O.T. (de la norma N-CSV-CAR-3-02-001/15 )" omite
en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y/o equipo para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido, al no considerar “ el equipo para realizar el corte perimetral”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-014 “Defensa metalica
de acero galvanizado de tres crestas tipo AASHTO M-18, incluyendo sus accesorios (clasificacion DH-2.3)
conforme a la norma N-CTR-CAR-1-07-009, con longitud de viga acanalada de 4128 mm y de largo efectivo 1
de 3810 mm con recubrimiento de zinc tipo 1l con clase a de espesor nominal del metal base de las vigas
acanaladas con uniones con placas de respaldo con postes y separadores de acero y terminales. incluye:
suministro de los materiales hasta el sitio de su utilizacidn, fletes, acarreos, carga, descarga, excavacion de
las fosas para alojar los postes,, colocacion de los postes de soporte, bloques de anclaje para los extremos
aterrizados en las defensas vy relleno de la excavacién con concreto hidrdulico, instalacién y anclaje de la
sefial con separadores, vialetas y demds accesorios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta,
maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T.” omite en la integracion de esta
tarjeta el material para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, al no considerar “el concreto
hidraulico para el relleno de la excavacion”. i

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y ’
Bases de Licitacién Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y su

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado valuacion binaria de las propuestas técnicas.
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Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

Cobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economicy

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $4,333,087.65
Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,314,780.24
3 gg:zgrﬁ:llsb?(::.trduectco';‘?,IC, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion con $5.366,333.40
4 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $5,487,917.47
5 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $5,724,601.24
6 |Caypo,S.A.deC.V. $5,808,697.26
7 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $5,839,923.20
8 |Urbpay, S.A. de C.V. $6,013,331.55
9 |Constructora Tetl, S.A. de C.V. $6,074,295.15
10 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $6,081,634.46
11 | Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,104,017.01
12 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. $6,121,957.86
13 | Flota Constructora, S.A. de C.V. $6,140,977.94
14 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $6,157,305.21
15 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,305,092.79
16 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,308,831.70
17 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,334,616.81
18 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,355,862.28
19 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $6,368,406.45
20 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $6,378,410.65
21 |Supercate, S.A. de C.V. $6,381,431.73
22 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,417,622.77
23 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,507,432.91
24 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V, '
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No. : Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
25 | Grupo Construcfor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $6,584,916.59 -
26 | Urbanizadora Vézquez Guerra, S.A. de C.V. $6,618,090.90
27 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $6,701,354.00
28 |Jorag, S.A. de C.V. $6,735,214.18
23 | Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. $6,745,290.04
30 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $6,757,582.05
31 | Edificacidn y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $6,797,504.59
32 | Megaobras, S.A. de C.V. $6,849,590.69
33 [ V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $6,891,598.88
34 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,950,619.95

$6,989,662.52
$6,994,937.66
$7,194,525.75
$7,284,224.45
$7,534,907.72 \

35 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

36 | Pixide Constructora, S.A. de C.V.

37 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

38 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

39 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

/.'

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuesta
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 ~
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en =8
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitgrios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

I, Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Pavimentadora BHR, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

digitales que deberan integrar de acuerdo con el listado de identificacién de documentos:

Incumplimiento: Se observa que el licitante incumple en la entrega de informacién econdmica digital, ya
que el dispositivo electrénico presentado contiene archivos que no corresponden a la propuesta
econdmica, de la presente licitacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacidon de acuerdo con lo sefalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V,, no cumple con los requisitos solicitados
en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptiblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

L. Importe por materiales;
1. Importe por mance de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
Vi. Importe por utilidad propuesta;
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos

en la Ley).

v d

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentario de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento; Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Andlisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante se detectd un error aritmético y una vez realizada las operaciones aritméticas
conforme a lo estipulado en el formato proporcionado por esta Secretaria, resulta un porcentaje que no
corresponde con el aplicado en el Documento E9 "Analisis de los precios unitarios".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus A

Municipios. \ \

Como resultado de la verificacidon para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., no cumple con Ios reqUISltos solicitados en la
convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a Igsi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento,
VI Importe por utilidad propuesta;
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Andlisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante este no aplica el formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica, segun lo sefialado y establecido en el acta de junta de aclaraciones de fecha 20 de agosto de
2020.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi, por no considerar lo asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 20 de agosto de 2020, para la
integracion de la propuestas técnica y econdmica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en lamisma
deberd ser considerado para la integracion de las propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran
causa de desechamiento.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion; 1
Il. Determinacion de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa nec
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SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacidon se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,

y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son 7
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

Conservacion Periddica de la carretera co6digo 401, tramo Acatlan de Judrez - Zacoalco de Torres del
km 10+400 al km 144000, Jalisco.

Infrassiructura
y Obra Pablica

Presupuesto
Autorizado

$7,480,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPLESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,735,420.39
$6,495,610.10
$5,476,067.33

56,297,477.43
54,654,657.23

[

w

L L

1
11
12

o

iz
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
Yol Constructora, 5. de R.L. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién
en Participacion con Construlub, S.A. de C.V.
Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Urbpav, S.A, de C.V.

Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.\.
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Flota Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, 5.A. de C.V.
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V.
Tecnologia y Calidad en Asfaltos, 5.A. de C.V.
CRN Infraestructura y Proyectos, 5.A. de C.V.
Supercate, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, 5.A.de C.V.

Dasam Desarrolladora, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmaobiliario Cajal, S.A. de C.V.
lJoraq, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Edificacién y Caminos Alpe, 5.A. de C.V.
Megaobras, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, 5.A. de C.V.
Incamm Cons ion AL de C.V.

$3,735,420.29
$4,581,707.10

$4,626,149.48

%4,730,963.34
$4,935,001.07
$5,007,497.64
$5,034,416.55
$5,183,906.51
$5,236,461.34
$5,242,788.33
$5,262,083.63
£5,277,549.88

$5,293,946.50
£5,308,021.73
5$5,435,424.82
$5,438,648.02
$5,460,876.56
$5,479,191.62
$5,490,005.56
$5,498,629.87
$5,501,234.25

$5,532,433.42

$5,609,855.96
$5,676,652.23
$5,806,219.12
$5,825,501.77
$5,859,917.75
$5,904,819.56
$5,941,033.52
$5,991,913.75
$6,025,571.14
$6,030,118.67
$6,202,177.37

$6,279,503.84
$6,495,610.10
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$4,333,087.65
$5,314,780.24

$5,366,333.40

$5,487,917.47
£5,724,601.24
$5,808,697.26
$5,839,923.20
$6,013,331.55
$6,074,295.15
$6,081,634.46
$6,104,017.01
$6,121,957.86

$6,140,977.94
$6,157,305.21
$6,305,092.79
%£6,308,831.70
$6,334,616.81
$6,355,862.28
$6,368,406.45
$6,378,410.65
$6,381,431.73

$6,417,622.77

$6,507,432.91
$6,584,916.59
$6,735,214.18
$6,757,582.05
$6,797,504.59
$6,849,590.69
$6,891,598.88
$6,950,619.95
$6,989,662.52
$6,994,937.66
$7,194,525.75

$7,284,224.45

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA




Plan Jalisco para la
. 3
Reactivacién

: M Infraestructura
; JClliSoQQ _@ y Obra Pablica

Econdmica o1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES . 045, 3,431 870.20) -

11 MAND DE OBRA 5114 663 56' 3F

12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO $334 303.20] 51551 497.75]
13, COSTOS INDIRECTOS 5294, 543 43|

14. FINANCIAMIENTO 52,634.57]

Construcciones Covimen, S 4. Grupe Nusvo Milenia SA.

~RUBROS Panaohres, S.de Ri deCy. T TN G | Cmypo,SA de CV. pn Urhpa, SA daCV. | ConstructornTotl, SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES TAA54EM] 52,934 63154 75.7503%] 53,115,778.91 TLO391%| 53,031,233.3% TES204%| 53,177,192.24) 74.7108%| 53,227,519.03 T7.0820M| 5332201638
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4 B164% $180,838.75 1872TR| 516340623 B 734N $367,514 30, 4381T% $182,656.83 703285 $303,B16.98| 3.5356% 5152,372.67|
3. IMPORTE POR MACUINARLA Y EQUIPD I0.7791% SRIT,037.47 202770% $E34,039.10| 159.2268% SBOD016.33] 20.1379% 4847, 714,81 18 3564% $788 81 61 19, 3825%| £838,329.92|

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3.941,507.26 100.0000%| $4.113,224.30 | 100.0000%| $4.207,763.98 | 100.0000%| $4,207.063.58 | 100,0000%| 34,320,017.62 100,0000%|  $4,309,718.97
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BI7SO0%| 533221832 10.00000%| $411,322.43]  7.00000%| 529454343 10.00000%| 542070639 9.93000%| 542897775 8.43200%| 535598133 X P
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.36961% $15,759.16 0.45000%/ 0.10000% $4,502.31|  0.123M% S5706.50)  0.20000% 53.457.99 0.37965% 417,751.76 -
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $437,848.45 8.00000%| ; 10.55000%| $475,456.43|  8.00000%| $37057514)  B.A0000%| 339571244  11.00000%| 351637973
N,

$5.007,497.64 $5,034,416.55

£4,730,963.89 $5,183,906.51 132 \
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Dagp Ingesieras Chiévez Terracerias y Acarrens,  ConstructorayServicios  Flota Constructora, S.A. de

b, 5.4 de CV.
Constructores, SA. de C.V. S.A. de CV. Nowacrea, $.4; de C.V. v Grupo Cisag a G

RUBROS
1. IMPORTE POR MATERIALES £9.7818%| 53,090,343.53 79.7237%|  53,551,163.70 B82,0608%| $3,572,018.93 81.4270%| $3,552,693.07 T2.839T% 3
2. IMPORTE POR MAND DE DBRA 7.2760% 5342,221.51 B.3665%) £372,688.32 4,5518% 5198,133.83 4.8B21%| 521540745 34678
3. IMPORTE POR MAGUINARIAY EQUIPO 22.9423%| 5$1,016,016.52 11.9095% £530,488.20) 13.2874% 5582,737.81 13.6909%| S604,064.51 23.6925%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,428,581.96 100.0000%| 54,454,340.22 100.0000%)] $4,352,890.57 | 100.0000%| $4,412,165.08 |  100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.02000%|  $355,172.27 3 $407,373.47 8.56000%| $372,607.43 & $352,973.20 5.
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08918% $4,266.15 § $8,539.60 0.11000% 55,198.05 0.10000% 24,765.14 0.38018%]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.92857% 2 i J 11.00000%| 452037657  10.83000%| 5457500 12.00000%
9, PRESUPUESTO TOTAL $5,777,549.88 293,945.50

Dommont Constructionas, Construsaniu Urbanizadora, Constructors Flores Fajarde, Grupo Constructor Strode, Tecnologia y Calidad en

ALl SA. de CV. SA.de CV. SA.decv. SA.de CV. Asfaltos, 5A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES B3.06565%| £3,744,349.10 JTBY52%| 53,508,623.939 7755545 53,563,941.64 76.2872%| $3,457,579.87 T2.2324%
Z IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.5204% $429,150.13 7.0582%| 5318,002.19 9.6619% 5443,997.83 6.9327%| 5$314,212.19 3.7183%
L IMPORTE POR MAQUINARIAY EGLIPO 741400 $334,203.20 15.0666% 5678,819.20 12.7827%! 5587,412.15 15.7801% 5760,526.10 24.0483%

- IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 54,507,702.43 100.0000% | 54,505 445 38 100.0000%] 54,595,351.66 100.0000%| $4,532,318.16 100.0000%
“IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.02000%| 5496748 81 B.59195%| 5387 105.61 0.14933%)]  $420,443.89 9,60010%| 5435107.08)  10.01870%
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06230% $3,117.77 0.50609%|  524,760.71 0.20791%]  514,942.56 0.23000%|  $11,425.08
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000%]| $400,605.52 onoml 549173117 B.00000%| _$402,459.05 9,50000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,435,474.82 $5,438,648.02 55,460,876.56 $5,479,191.62

[ E
Infraestructura, Povimentos, Dnsani tasarroliadors, SA: Grupo Conﬂtuaur e
Supercate, S.A. de CV. Asfaltos y Construcciones, dery. inmobifiario Cajal, 5.4, de
S.A de CV. C.V.
53,430,535.49 74.4094%] §3,531,916.75 T7.8440%) $3,611,343.76 64.5815%| 53,055,166.94
$260,507.08 £.4751% $307,345.37 5.4038%| 5257,083.39 14.8142%| £700,816.00
$729,645.06 15.1155% $907,337.71 15.7523% 5730,782.01 20.6044% $974,733.95

CAN infraestructuray
Proyectos, S.A. de C.V.

J7.5948%
5.3014%
16.5037%

- IMPORTE POR MATERIALES 79.2567%)| 53,582,023.57
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 6,1819%| 5279,391.29
. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 14.5614%| $658,107.47

100.0000%| $4,639,209.16 100.0000% | $4,730,716.98
B.89730%|  $412,764.35 12.84224%
$22,526.75 0.77239%

4507,450.03 5.00000%

$5,609,855.96

100.0000%| 54,421,087 63 100,0000%)| $4,746,599.87
12,31230%| $544,337.57 B8.29430%| $393,697.23
0.20980% $10,417 46 0.08080% £4,153.36
. $497,584.27 7.00000%) i

$5,501,234.25 5,532,433.42

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 10000005 54,519,522.33
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| 5406,757.01

- IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05348%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%

Gal Gar Gelstrucdones, S.A.  Edificadion y Ceminas Alpe,

deCN. SA dm AL Megaobras, S.8. de LV, V.S Ingenieria, 5.A. de CV,

RUBROS Joraq, S.A. de LY.

1. IMPORTE POR MATERIALES 6B,1588%| 53,443,992.39 75.1261% ] 43,745,418 21 73.9535%| 53,574,480.52 79.7106%| 53,683,307.94 74.2792%| 53,804,067.62
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 3.1007% 5156,671.32 13.4935%|  $672,720.80 6.5696%| 531753573 6.7710%| 5312,873.84 2.7271%| $139,661.59
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 2B.7395%| $1,452,157.92 11.3803%| 4567,365.66 19.4769%| 5941,400.28 13.5183%| $624,661.38 22.9937%| 51,177,581.21

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,052,821,53 100.0000%)| 54,985,505 67 100,0000%] 54,833,416,53 100.0000%| 54,620,849.06 100.0000%] £5,121,310.42
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.59960%|  $333,466.01 8.09233%|  5403,443 57 B.50000%| 5410,84041|  13.00000%| $600,710.38 6.62080%| $33g07Liz
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23160%|  $12,474.64 0.05617% 43,026.97 0.10000% $5,244.26 D.47T160%|  524,624.87 0.23960%|  $13,083.08

. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%|  $377,913.35 7.50000%| $404,398.72|  11.07000%| $581,119.78|  12.00000%| $629,542.12 8.00000%| $437,877.22
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,806,219.12 $5,825,501.77 $5,859,917.75 5, 19.56 $5,941,033.52

- : 2 .. Construcdones y Servidos Construccones y
(4] ati & Lodac T criones, S.A. nstructora, S8, de R
Rt Ioipisliy s : osrimaes o SahRice de Infraestructurs, SA.de Edificadiones Bato, 5.A. de

Ingenierias, 5.A. de C.V. de C.V. C.V. H v ev
1. IMPORTE POR MATERIALES 74.0970%| $3,761,989.49 75.8793%| $3,582,661.57| 65.9717%| $3,351,360.64 $2,863,486.67| B2.0363%| 54,317,046.65

2. IMFORTE POR MAND DE OBRA 2 2584%: £114,663.56{ 4.9817% §235,213.53 4.4649% £226,814.43 7.5940% 5395,698.44 B.7394%,
3. IMPORTE POR MACQUINARIA Y EQUIPO 23.6446%| 51,200,463.95 19.1380%| $903,649.65 29.5635%| $1,501,822.61 37.4519%] 51,951,497.75) 9.2243%

RUBROS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,077,117.04 100,0000%| 54,721,524.75 100.0000%| 55,079,997.68 100.0000%] 55,210,682.87 100.0000%
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS TATO0% %379,407.88 15.19999%| 5717,671.29 10.55000%| 5535,939.76 B.10000%| 5422,065.31) 6.00000%
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28800% $13,532.18 0,19497% $10,604.80 0.13102% 57,358.00 0.05237%| 52,949.87 D.30000%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $492,305.14 10.00000%) §544‘9W.08 6.?0000%| 5376,760.78 9.50000% §535‘591.32 11.67000%) (\
|s. PRESUPUESTO TOTAL $5,091,913.75 $6,025,571.14 030,118.67 $6,202,177.37 -\/‘\ﬂ
2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes. \

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Construesones Covimes, S04, Grupo Nueyo Milenio 5.8,

Panachbras, §. de Ri.de OV, decy. Caypo, S.A. de CV, AtV Urbpav, 3.A. de CV. Constructora Tet], A de OV,
15, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $497.236.56 $316.091.29 $400,636.85 5284,677.96 $204,351.47 $109,853.52
(MATERIALES it . i i
16, INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO 558,321 50 5128,75346 50.00 $105.502.92 $0.00 $135,787.08
OE OBRA i
17. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE £23,961 54 $16,959.91 11,933 68| $3,784.20] 563,217.40 $15,669.09)
MACUINARIA ¥ EQUIPD . y
18 INSUFIQIENOA PARCAL DE COSTOS 597,287 .54, 5£,18333 5124,962.28| 50.001 $0.00 $53,524.42
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00) 50.00) $6,575.56 55,671.36 £1,879.87 £0.00
FINANCI AMIENTO
20, INSUFIOENCIA TOTAL: $726,800.29 $465,957.98 §574,457.36 $365,636.44 5268,548.04 $314,834.41
15+16+17+18+19
#1. SOLVENGA DE LAS PROPOS| CIONES: -5204.850.77 -51012,250.62 -$98,984.93 $1,042.71 $131,165.00 $201,445.32|
UTILIDAD - INSUFI ENCIA TOTAL
|1:. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Dagp Ingenieros Chavesz Terracerias y Acarreos,  Constructoray Servicios Fiota Constructora, 5.4. de

Conetructares, S:A. de CV. S.A.da CV, Novacrea, S.A. de CV. GV Grupo Cisagh, S.A. de CV.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $341,526.27 50.00 $0.00 s0.00 $313,861.75
MATERIALES i ;
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 590,025.92 $72,752.30 4135,717.29
[DE OBRA .
17. INSUFIQENCA  PARCIAL  DE 40.00 $320,510.81 $258,261.20 $246,934.50) $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $64,333.48 $12,132.79 546,898.32 S66,532.55 $2,228.68
iNDIRECTOS
13, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,111.71 $2,838.26 $6,179.82 $6,612.73 $0.00
FINANCIAMIENTO = :
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $412,971.46 $335,481.36 $411,365.26 $392,832.08 $455,807.73
15+15+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $14,530.29) $29,787.63 $109,011.31 £104,668 84 sno,css;{
UTILIDAD - INSUFICIENCI A TOTAL
22, CALIFICACION - SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Dommont Construcdiones, Construsaniu Urbanitadora, Constructora Flores Fajardo, Grupo Constructor Strade, Teenologia y Calldad en

$.A. de CV: SA.deCV. . SAdeCy. 5hA de C.V. Asfaltos, S.4. de C.V.
15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 S0.00 572,993.42
NMATERIALES o
16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MAND) S0.00 50.00 50,00, 50.00 5115,208.76
lDE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £516,795.81 £172,179.81 $263,586.82 $50,472.91 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00| $32,400.14 50,00 50,00 40,00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 58, 260.09 50,00 S0.00 $0.00 40,00/
FINANCIAMIENTO B .
20, INSUFICIENCI A TOTAL: 4525,055.90 5204,579.95 $263,586.82 £90,472.91 £188,202.18
15416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -§124,450.38 5287,151.22 $138,872.23 $3832,517.87| $145,178.77
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE !
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO|
DE CBRA

17. INSUFICIENCI A PARCIAL  DE

MAOUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+417+1B+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CRN Infraestructirs y'

Proyectos, 5.A. de CV,

50.00
$8,768.46
5192,891.54
£12,748.75
48,743.29
5223,152.04

£319,028.49

Supercate, S.A. de CV.
51,334.71
$27,252.67
$121,353.95
50,00
$960.40
5150,901.73

5346,682.54

Infraestructura, Pavimentos,
Asfaltos y Construcciones,
S.A. de CV.

S0.00
50.00]
50.00
$25,808.52
§7,224.50

$33,033.03

5327,078.50

Dasam Dﬂﬂrﬁ“ndora, SA.
de CV.

$0.00

50.00
$120,217.00
$6,741.40
50,00
$126,958.40

5380,451.63

Infraestructura
y Obra Pablica

Grupo Constructor @
Inmobiliario Cajal, 5.A. de
V.
4376,703.26
$0.00
50.00
50.00
50.00

5376,703.26

-4107,729.31

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Gal Gar Construcdones, S.A,

Edificacidn y Caminos Alpe,

Megaobras, 5.A. de CV.

V.5, Ingenleria, S.A. da C.V,

RUBROS Jorag, S.A. de C.V. e
15. INSUFICIENCIA  PAROAL  DE S0.00 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $131,488.43 $0.00 50,00 S0.00] $148,458.16
DE OBRA
17. INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE 40.00 $283,632.35 $0.00 $226,337.73 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO i . . R
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $86,039.75 516,062.19 5$8,665.35 $0.00 SE0,434.04
INDIRECTOS
19. INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE 50,00 58,350.89 %6,133.61 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENTIA TOTAL: $217,528.18 $308,045.43 $14,798.95/ $226,337.73 5228,532.20
15+416+17+18418
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES: $160,385.18 $96,352.79 $566,320.82 $403,204.39 5208,945.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Mayar Corporativo de
Ingenizrias, S.A. da C.V.

Loddc Canstrucdones, 5.4,

de CV.

Pixide Constructora, 5.4. de
il T8

Constrescdones y Servidos

de infragstructura, S.A. de
.

Construcdones ¥4
Edificationes Bato, S.A. de

15. INSUFICIENCIA  PAROAL DE 50.00 40,00 580,509.56 5568,383.53

MATERIALES .
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $173,496.19 552,946.22 561,345.32 £0.00 50.00)
DE OBRA

:}.7. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 £0.00 50,00 $365,580, 30|
MACUINARIA Y EQUIPD o ;

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 540,097 .88 50,00 50.00) 50.00] 5103,763.58
INDIRECTOS V.
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 5773.06 44,019.85 $8,427.99 50.00
FINANCIAMIENTOD

20. INSUFICIENG A TOTAL: $213,594.07 £53,719.28 4145,874.74 $576,811.52 $469,344. 28]
15+16+17+18+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5278,711.07 5491,260.80 $230,886.06, -541,420.21 $183,573.
LITILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 45'
22, CALIFICAOON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE |

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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MPORTEDELA  iMpORTEDELA  TOUTADOREIA  ResuLTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA T 3 TASACION ARITMETICA
BINARIA : 3
Panaobras, 5. de R.L. de C.V. 54,730,963.34 $5,487,917.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Construcciones Covimex, S.A. de C.V. £4,935,001.07| £5,724,601.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Caypo, 5.A. de C.V. $5,007,497.64 $5,808,697.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V., $5,034,416,55 $5,839,923.20 CUMPLE SOLVENTE
Urbpav, S.A. de C.V. $5,183,906.51 $6,013,331.55 CUMPLE SOLVENTE
Constructora Tetl, S.A. de C.V. 55,236,461.34 56,074,295,15 CUMPLE SOLVENTE
Dagp Ingenieros Constructores, 5.A. de 55,242,788.33 56,081,634.46 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A, de C.V. $5,262,083.63 56,104,017.01 CUMPLE SOLVENTE
Constructora y Servicios Novacrea, 5.A. de $5,277,549.88 £6,121,957.86 CUMPLE SOLVENTE
C.\.
Flota Constructora, S.A. de C.V. S5, 293,946:50 56,140,977.94) CUMPLE SOLVENTE
Grupo Cisagb, 5.A. de C.V. $5,308,021.73 $6,157,305.21 CUMPLE SOLVENTE
Dommont Construcciones, $.A. de C.V., $5,435,424.82 $6,305,092.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V. 55,438,648.02 $6,308,831.70 CUMPLE SOLVENTE
Constructora Flores Fajarde, S.A. de C.V. $5,460,876.56 56,334,616.81 CUMPLE SOLVENTE
Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. $5,479,191.62 56,355,862 28 CUMPLE SOLVENTE
Tecnologia y Calidad en Asfaltos, 5.A. de $5,490,005.56 56,368,406.45 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
CRN Infraestructura y Proyectos, 5.A. de 55,498,629.87 56,378,410.65 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
Supercate, S.A. de C.V, $5,501,234.25 56,381,431.73 CUMPLE SOLVENTE
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $5,532,433.42 $6,417,622.77 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, 5.A. de C.V, ’
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,609,855.96 $6,507,432.91 CUMPLE SOLVENTE
Grupo Constructor e Inmaebiliario Cajal, 55,676,652.23 56,584,916.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Joraq, S.A. de C.V. $5,806,219.12 $6,735,214.18 CUMPLE SOLVENTE
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $5,825,501.77| %6,757,582.05 CUMPLE SOLVENTE
Edificacidn y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $5,859,917.75 $6,797,504.59) CUMPLE SOLVENTE
Megacbras, S.A. de C.V. $5,904,819.56 56,849,590.69 CUMPLE SOLVENTE
V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. §5,941,033.52 56,891,598.88 CUMPLE SOLVENTE
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $5,991,913.75 56,950,619.95 CUMPLE SOLVENTE
Lodac Construcciones, 5.A. de C.V. $6,025,571.14 56,989,662.52 CUMPLE SOLVENTE
Pixide Constructora, 5.A. de C.V, $6,030,118.67 56,994,937.66 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones y Servicios de $6,202,177.37 57,194,525,75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. 56,279,503.84 $7,284,224.45 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias

Contreras, Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacidon de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director Gene

a de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTQO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima séptima sesién extraordinaria del dia 25 de septiembre de 2020, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion Periddica de la carretera cédigo 401, tramo Acatlan de Juarez - Zacoalco
de Torres del km 10+400 al km 14+000, Jalisco, por un monto de $5,839,923.20 (cinco millones
ochocientos treinta y nueve mil novecientos veintitrés pesos 20/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,751,976.96 (un millén
setecientos cincuenta y un mil novecientos setenta y seis pesos 96/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 29 de septiembre
de 2020 a las 14:30 horas, en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo. /o

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 30 de septiembre de 2020 y de terminacidn el dia 28 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacio
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 25 de septiembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructut,

7

Arq. Carlo€ Edg; as Contreras
Director General de Licitacion y Contratacidn
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Yol Constructora, S. de R.L. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién
en Participacién con Construlub, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.

Urbpav, S.A. de C.V.

Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Flota Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Cisaghb, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V.

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

- :
o -
2

Jorag, S.A. de C.V.

G y G Transportes Materiales y Maquinaria,
S.A.de C.V.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Megaaobras, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura,
S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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