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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad.
en los articulos 78 y 79 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SlOP-E-ICARCR-OB-LP-Sl1-2020, para
la contratacién de obra publica: Conservacién Periédica de la carretera cédigo 401, tramo Acatlin de
ludrez - Zacoalco de Torres del km 14+000 al km 25+000, Jalisco. -

en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. cp 44270, los servidores
publicos y licitantes Cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E~ICARCR-OB-LP-511-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Hugo Oswaldo Hernandez Garcia
2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
3  Construcciones Covimex, S.A. de C.V.
4 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
5 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
6 Supercate, S.A. de C.V.
7 V.S Ingenieria, S.A. de C.V.
8 Constructora Pecru, S.A. de C.V.
9 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.
10 AMa Ingenieria Civil, S.A. de C.V.
11 Femarco, S.A. de C.V.
12 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.
13 Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
14  Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.
15 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
16 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
17 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.,
18 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.
19  José Luis Frausto Miranda
20 Constructora Cadamu, $.A, de C.V.
21 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
22 Constructora Y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.
23 Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.
24  Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
25 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
26 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.
27 Constructora Tetl, S.A. de C.V.
28 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Construlub, S.A. de
C.V.

30 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

31 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

32 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

33 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

34 Constructora Majomi, S.A. de C.V.

35 Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.

36 Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.

37 Panaobras, S.de R.L. de C.V.

38 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

39 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

40 Sergio Cabrera

41 Megaobras, S.A. de C.V.

42 Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de C.V.

43 Urbpav, S.A. de C.V.

44 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

45 Caypo, S.A.de C.V.

46 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

47 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V,

48 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

49 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

50 Joraq, S.A.de C.V.

51 Iteracién, S.A. de C.V.

52 Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

53 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

54 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

55 Pavimentadora BHR, 5.A. de C.V.

Con fecha del dia 10 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ng

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el acto 41

proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Hugo Oswaldo Hernandez Garcia No se presento $0.00

2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $6,092,708.01
3 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $6,842,947.71
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,263,644.30
5 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

6 |Supercate, S.A.de C.V. Se acepta ©6,769,693.40
7 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $7,265,061.86
8 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. Se acepta $7,142,264.58
9 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00

10 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 |Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $6,805,782.70
12 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. No se presento $0.00

14 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00

15 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $6,683,320.34
16 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se presento $0.00

17 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $7,855,880.54
18 | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,606,420.73
19 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $7,069,104.97
20 |Constryctora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $7,428,803.49
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién importe con IVA
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
21 ’ ! 7,650,272.
Construcciones, S.A. de C.V. Sepaple > el
22 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A.de C.V. Se acepta $6,689,541.15
23 gr\?po Constructor e Inmaobiliario Cajal, S.A. de Se acepta $8,976,279.15
24 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,237,648.82
25 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. Se acepta $7,641,987.49
26 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $6,654,242.05
27 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. Se acepta $6,553,000.60
28 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $6,962,342.27
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.en
29 | Asociacion en Participacién con Construlub, S.A. Se acepta $5,804,347.26
de C.V.
30 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $4,566,261.67
31 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta S6,481,275.76
Construcciones y Servicios de Infraestructura,
2 t 10,161,629.22
32 1SA deCV. REACEp A9
33 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,655,180.90
34 | Constructora Majomi, S.A. de C.V. Se acepta $9,038,941.77
35 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. No se presento $0.00
iliari i A,
” gl;l’.lpo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de N se presento $0.00
37 | Panaobras, S. de R.L.de C.V. Se acepta $6,333,590.79
38 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,468,542.67
39 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
40 |Sergio Cabrera Se acepta $7,216,932.14
41 | Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $7,187,566.45
42 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. No se presento S0.00
43 | Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $5,867,056.76
44 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $6,809,779.91 \
45 | Caypo,S.A. de C.V. Se acepta $6,925,882.69 \--\\--
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

46 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,892,275.20

47 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $6,636,361.91

- Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. —— $7.178,989.61
de C.V.

49 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,338,910.29

50 |Jorag, S.A.de C.V. Se acepta $7,101,575.05

51 |lteracion, S.A. de C.V. Se acepta $7,009,168.44

52 Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. o $6,648,980.29
de C.V.

53 g(ifnstructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de No se presento $0.00

54 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. No se presento $0.00

55 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Se deseché la propuesta por presentar una razon social distinta (presenta Constructora Flota, S.A. de C.V.
en lugar de Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.) en el Documento E2.-Catdlogo de conceptos, lo anterior
con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y

de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$4,566,261.67

Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

$5,606,420.73

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacién con

Construlub, S.A. de C.V.

$5,804,347.26

Urbpav, S.A. de C.V.

$5,867,056.76

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

$6,092,708.01

Panaocbras, S. de R.L. de C.V.

$6,333,590.79
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

7 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

$6,468,542.67

8 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

$6,481,275.76

9 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. $6,553,000.60
10 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $6,636,361.91
11 | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfdlticos, S.A. de C.V. $6,648,980.29

12 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

$6,654,242.05

13 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$6,655,180.90

14 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

$6,683,320.34

15 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

$6,689,541.15

16 |Supercate, S.A.de C.V.

$6,769,693.40

17 | Femarco, S.A. de C.V.

$6,805,782.70

18 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

$6,809,779.91

19 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

$6,842,947.71

20 | Caypo, S.A. de C.V.

$6,925,882.69

21 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

$6,962,342.27

22 | Iteracion, S.A. de C.V.

$7,009,168.44

23 | José Luis Frausto Miranda

$7,069,104.97

24 | Joraq, S.A. de C.V.

$7,101,575.05

25 | Constructora Pecru, S.A. de C.V.

$7,142,264.58

26 | Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

$7,178,989.61

27 | Megaobras, S.A. de C.V.

$7,187,566.45

28 |[Sergio Cabrera

$7,216,932.14

23 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

$7,237,648.82

30 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

$7,263,644.30

31 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

$7,265,061.86

32 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$7,338,910.29

33 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

1
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No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

34 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

$7,641,987.49

35 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$7,650,272.43

36 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

$7,855,880.54

37 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

$7,892,275.20

38 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

$8,976,279.15

39 | Constructora Majomi, S.A. de C.V.

$9,038,941.77

40 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

$10,161,629.22

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la‘propuesta técnica.

3.- Consorcio
Constructor 3IC,
1.~ Obras Civiles 2.- Sokaklar S.A.deC.V.en i Uit 5.- Proyectos y
DOCUMENTOS Especializadas, | Constructora, S. de Asociacién en s' A de?: V' Construcciones Bela,
S.A.de C.V, R.L.deC.V. Participacion con : 2t S.A.de C.V.
Construlub,
S.A.de C.V,
Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Reprasentante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Gobierno de Jaliges | Plan Jalisco para la Reactivacion Ecanomica.
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DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

2.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

3.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC.V.en
Asociacion en
Participacion con
Construlub,
S.A. de C.V.

4.- Urbpav,
S.A.deC.V.

5.- Proyectos y
Construcciones Bela,
S.A.de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infroestructura
. ¥ Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

2.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

3.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC.V.en
Asociacion en
Participacién con
Construlub,
5.A.de C.V.

4.- Urbpav,
S.A.deC.V.

5.- Proyectos y
Construcciones Bela,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos gue se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidon de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento ©
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdri

CUMPLE

Pagina 89 de 64



Plan Jalisco para la
- ..
Reactivacion

y Infraestructura
Jalts;c;ﬁ _@ y Obra Pablica

Econémica K

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Consorcio

Constructor 3IC,
1.- Obras Civiles 2.- Sokaklar S.A.deC.V.en 25 Umnsy 5.- Proyectos y
DOCUMENTOS Especializadas, | Constructora, S. de Asociacién en 5‘ % de'[}: V' Construcciones Bela,
S.A.de C.V. R.L.decC.V, Participacién con =i L S.A.deC.V.
Construlub,
S.A. de C.V.
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidén integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
aiscucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
Atliizackan mansug] o CUMPLE " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado del

SNere He o8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacken.de maguiie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y equipo de
construccion...
Documento T15.-

Listado de insumos que i
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicidn...

Documento T16.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (\'I
de trabajo... \u

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco 3 la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion

Infraestructura
O_ . v Obra Pdblica

Eecmémicu_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Consorcio

Constructor 3IC,
1.- Obras Civiles 2.- Sokaklar S.A.deC.V.en 5.- Proyectos y
S 4,- Urbpav, :
DOCUMENTOS Especializadas, | Constructora, S. de Asociacion en SA deCV Construcciones Bela,
S.A.de C.V. R.L. de C.V. Participacién con ? T S.A.de C.V.
Construlub,
S.A.de C.V.
Documento T18.-
Integracién del
catilipeaenniosies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

B e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracion

Tributaria (SAT)...

Gaobierno de Jalisco | Plan Jalisco pare la Reactivacién Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Rﬂﬂﬂti\l‘ﬂbiﬁl‘l Infraestructura

‘-}{11153@‘3 O} yObra Pablica

Econémieu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Consorcio
Constructor 3IC,
1.- Obras Civiles 2.- Sokaklar S.A.deC.V.en 5.- Proyectos y

Zi 2 4.- Urbpav, 4
DOCUMENTOS Especializadas, | Constructora, S. de Asociacién en S.A. de C.V. Construcciones Bela,
S.A.deC.V. R.L.de C.V. Participacién con ot ok S.A.de C.V.
Construlub,
S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parbsan Gy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
hiios dccumpon ® CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materia de seguridad f\

industrial e higiene \

durante la ejecucién de k __\, &
los trabajos... i

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacidn Econdmica
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Plan Jallsco para la

Reactivacion J&ﬁgﬁﬁ} Infraestructura
sallpervedutualic O_:l ¥ Obra Pubiica

Econémicu.lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Consorcio

Constructor 3IC,
1.- Obras Civiles 2.- Sokaklar S.A.deC.V.en S Uibbse 5.- Proyectos y
DOCUMENTOS Especializadas, | Constructora, 5. de Asociacién en 5' A de':: v' Construcciones Bela,
S.A.de C.V. R.L. de C.V. Participacién con L e S.A.de C.V.
Construlub,
S.A.de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
abragts lo b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
ol sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabaj
Documento T28B.-
Documento de
identificacidn de
pie ot i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion E
Pagina 13 de 64




Plan Jaliseo para la

Reactivacion

Infraestructura
,...{.)_.\I. y Obra Pablica

Ecnnémicu11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B Pansabias 7.- Dommont 8.- Grupo Nuevo 5. Conitridtona 10.- Aro Asfaltos y
DOCUMENTOS s ;ie Biide C\:' Construcciones, Milenio T('atl SA deCV Riegos de Occidente,
; = i S.A. de C.V. S.A.deC.V. e s S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
QObra Piblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

PRl e el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

—

\__‘"\_ e

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Ecanamica
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Plan Jalisco parala
Reactivacion Infraestructura

y Cbra Pablica

Econémicu_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Panaobras, 7.- Dommont 8.- Grupo Nuevo 9. Constiictors 10.- Aro Asfaltos y
DOCUMENTOS ; ! Construcciones, Milenio i Riegos de Occidente,

el get | Shdecy S.A. de C.V. Lt S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
B o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inlesbilisacas s ide CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento (\

constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econoy
Pagina 15 de 64




Plan Jalisco para ia
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Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

0\

Infraestructura
y Obra Pablica

8.- Grupo Nuevo
Milenio
S.A. de C.V.

7.- Dommont
Construcciones,
5.A.de C.V.

9.- Constructora
Tetl, S.A.de C.V.

6.- Panaobras,

DOCUMENTOS | Sidenidecy

10.- Aro Asfaltos y
Riegos de Occidente,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
propaosicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierne de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Ezonomi

CUMPLE
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Plan Jalisco parala

Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

» Jalisco

Econémicu_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Dommont 8.- Grupo Nuevo 10.- Aro Asfaltos y
6.- Panaobras, : R 9.- Constructora =
DOCUMENTOS S. deR.L de C.V Construcciones, Milenio Tetl S.A. de C.V Riegos de Occidente,
il ettt S.A. de C.V. S.A. de C.V. S b S.A. de C.V.
Documento T19.-

Relacidn de bancos de
material gue cumplan
con las calidades y

SxpiciAcacianes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
Faets dal contagots, 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién gque
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la

/ Cémara Mexicana...

Cobierno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
- Pagina 17 de 64




Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion

B Infraestructura
ﬁ)_}_ y Obra Pablica

Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= Paatti 7.- Dommont 8.- Grupo Nuevo B Psticton 10.- Aro Asfaltos y
DOCUMENTOS s ;:ie 1 C\'! Construcciones, Milenio T;.'tl S.A. de CV Riegos de Occidente,
: e e S.A.deC.V. S.A.de C.V. cEiE s S.A.de C.V.
Documentao T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
tuimiEy WS Ehion £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

Shsicion 85 0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, conla
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hanhrey y Mujcres qub CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ~
laboran en la empresa, f’
identificando los cargos 'l,~ x i
o perfiles de cada uno s
\
de ellos... \

biemo de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdgmica
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Plan Jalisee para la
Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

'Juli.sc;p

[0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Cbra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Panaobras,

S.deR.L.deC.V.

7.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Grupo Nuevo
Milenio
S.A.de C.V.

9.- Constructora
Tetl, S.A. de C.V.

10.- Aro Asfaitos y
Riegos de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Emulsiones,
Sellos y
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.deC.V.

12.- Grupo Cisagb,
S.A.de C.V.

13.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

14.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

15.- Constructoray
Servicios Novacrea,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1-

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Evondr
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Plan Jalisco para la
- L
Reactivacion

Ecn‘ﬂémicn‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Emulsiones,
Sellosy
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.de C.V.

12.- Grupo Cisagb,
S.A.de C.V.

13.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

14.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A.deC.V.

15.- Constructora y
Servicios Novacrea,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

delo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conacer
el acta de la junta de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados enla
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar Jali

sco para la Reactivacion Econgmic:
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Flan Jalisco para la
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Reactivacion

Ecunémicu._.q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Emulsiones,
Sellos y
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.deC\V.

12.- Grupo Cisagh,
S.A.de C.V.

13.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC.V.

14.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A.deC.V.

15.- Constructoray
Servicios Novacrea,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos ¥
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias ptiblicas y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

privad

Documento T9.-
Descripcidnde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

tr

2
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivac
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Plan Jalisco para la

Reactivacion
-

Econémica ot

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Emulsiones,
Sellosy
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.de C.V.

13.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC.V.

14.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

12.- Grupo Cisaghb,
S.A.de C.V.

15.- Constructora y
Servicios Novacrea,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econarn
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Plan Jul{su:: para lc:
Reactivacion
Econémlcn_lq

Infroestructura

\.}ahfgﬁa Q y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Emulsiones,
Sellos y
DOCUMENTOS Pavimentos
Asfalticos,
S.A.de C.V.

13.- Grupo
12.- Grupo Cisagh, Constructor
S.A.de C.V. Strade,
S.A.de C.V.

14.- Construsanlu | 15.- Constructoray
Urbanizadora, Servicios Novacrea,
S.A.de C.V. S.A.deC.V,

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos a]sc_utalios. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trahaj

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

y capacidad técnica en
aRrEas cha Ja 1/ an CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (\ \
\
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Plan Jalisco para la
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Reactivacion

Eunnémieuq..

Infraestructura

) Jf} liSC‘O G i vy Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Emuisiones,

Sellos y 12.- Grupo Cisagh, (:1:“;:: ::f:r 14.- Construsanlu | 15.- Constructoray
DOCUMENTOS Pavimentos S.A. de C.V. ’ ciide Urbanizadora, Servicios Novacrea,
Asfélticos, S.A. de C'V S.A. de C.V. S.A.deC.V.
5.A.de C.V. pa

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajes..
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
kb CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
plblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars fa Reactivacion Econtomica
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Plan Jalisco para {a

Reactivacion

Economica -3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

. ¥ Obra Pablicea

DOCUMENTOS

16.- Supercate,
S.A.de C.V.

17.- Femarco,
S.A.de C.V.

18.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos,
S.A.de C.V.

19.- Construcciones
Covimex,
S.A.de C.V,

20.- Caypo,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratarias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiernoc de Jallseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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Plan Jallsco para la

Reactivacion

Econdmica =

Jalisco (B) Tiuecun
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

DOCUMENTOS 16.- Supercate,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
5.A.de C.V.

18.- Tecnologiay
17.- Femarco,
Documento T5.-

i 19.- Construcciones
Calidad en
S.A,de C.V. Asfaltos,
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la

Covimex,
S.A.de C.V.

obra y sus condiciones

ambientales, de conocer

20.- Caypo,
S.A.de C.V. SOV

el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y

acuerdos que se

tomaron, y que han sido
considerados en la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
adr.ninistrat'i\fas al CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE EdiEE
de |a Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de lo;
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
1
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Plan Jalisco para la
s ) L
Reactivacion

Tom Infraestructurn
'_ “}thbc} @M y Obya Publica

Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Tecnologiay | 1 _ conctrucciones

16.- Supercate, 17.- Femarco, Calidad en s 20.- Caypo,
T imex
ROCUMENTOS S.A. de C.V. S.A.de C.V. Asfaltos, sc:“' e f: : S.A.deC.V.
S.A.de C.V. oy =i
Documento T10.-
Eromramia gemeco) iz CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
o e S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
REMCICn o TR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

propaosicién...
Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

integraiomal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N
catdlogo de conceptos |
de indirectos... II \
LY
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Plan Jalisco para la
- -
Reactivaciéon

H A Infraestructura
Ecunémicu‘q JQ&!SGO & y Obra Plblice

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18 Tacnologiy 19.- Construcciones
20.- Caypo,

16.- Supercate, 17.- Femarco, Calidad en Sl
g S.A.de C.V.

DOCUMENTOS S.A.deC.V. S.A.de C.V. Asfaltos, S.A de CV
S.A.de C.V. s =

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
sapacieaclanes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)... ~

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
peicel contiaties, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién dela
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o 4
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
TP oA el i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al :
Fondo para los =3 ||
Programas de la \
Reactivacion \
Econdmica...

CUMPLE
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Plan Jalisco para la
Reactivacién

Econdmica 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

&_(}_{iscm

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publiea

DOCUMENTOS

16.- Supercate,
S.A.de C.V.

17.- Femarco,
S.A.deC.V.

18.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos,
S.A.de C.V.

19.- Construcciones
Covimex,
S.A.de C.V.

20.- Caypo,
S.A.de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucitn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para |a ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprabable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Re

activacion Econdrmica
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Plan Jallsco para la

Reactivacion

Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

7 Jalisco

(5)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

22.- Iteracion,
S.A.deC.V.

23.- José Luis
Frausto Miranda

24.- Joraq,
S.A.deC.V.

25.- Constructora
Pecru, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4,-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisc
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructuro

O y Obrao Pablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora [ ., ... o cién, 23.- losé Luis 24.- Joraq, 25.- Constructora

ROCUMENTOS Flgr:s::': rgo, S.A.deC.V. Frausto Miranda S.A.deC.V. Pecru,S5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaren, y que han sido
considerados enla
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
sdmnisntives sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
tarminas del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Ia Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de (\
ejecucidn de los \

Documento T10.- ;
™

EPagigenctaidy CUMPLE CUMPLE CUMPLE \CUMPLE CUMPLE

ejecucidn de los

trabajos...

0.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

[\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.,

22.- lteracion,
S.A.deC.V.

23.- José Luis
Frausto Miranda

24.- Joraqg,
S.A.de C.V.

25.- Constructora
Pecru, S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS zilui?:;r:f;ﬂm 22.- iteracion, 23.- José Luis 24.- Jorag, 25.- Constructora
S.A dejc v ! S.A.de C.V. Frausto Miranda S.A.de C.V. Pecru, 5.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
o6 iaabs s de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
progra
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabialos elecitadus. O CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

/d Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene (‘\
durante la ejecucién de \
: \
los trabajos... I Y
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- structor PR
DOCUMENTOS 2:=lofeo;nFaj:r 45 : 22.- Iteracion, 23.- José Luis 24.- loraq, 25.- Constructora
£ S.A.de C.V, Frausto Miranda S.A.deC.V, Pecru, 5.A. de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que

acrediten la experiencia

y capacidad técnica en
abrazde tn i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, conla
identificacidn de los

trabajos realizados por

el licitante y su
personal..

Documento T25.- En su
caso, escrito en el gue el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombees ) s qun CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante

declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
ol CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes Pe
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

53]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.-
Construccidn,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.de C.V.

27.- Megaobras,
S.A.deC.V.

28.- Sergio
Cabrera

29,- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.de C.V.

30.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaran la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
téenicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidén de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.-
Construccion, 29.- Grupo Mur-Go 30.- Gal Gar

DOCUMENTOS Desarrolloy 27;:3?3::35’ 2g;hsrz:§lo Constructora, Construcciones,

Proyectos IMR, S.deR.L.de C.V. S.A.deC.V.
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
semeliey atiwe o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
ihuERtytasaw by CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los ~
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Ly
pracedimiento \
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos... 1 1

"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.-
Construccién 29.- Grupo Mur-Go 30.- Gal Gar
£ 27.- Megaobras, 28.- Sergio £ ;
DOCUMENTOS Desarrolloy S.A. de C.V Cabes Constructora, Construcciones,
Proyectos IMR, T i S.deR.L.deC.V. S.A.de C.V.
5.A.de C.V.
Documento T10.-
PIDETAIBA BUnISEN Oe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
yHiewci Coy pmarviunl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utlieaciSe samsoal e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
BusTASEre K loe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Redpcion dr. oes sy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Gocumenty T16- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-

Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y ~

eEpadiiacioim CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE LY
solicitadas por la )\
secretaria a utilizar por ¥ \

el licitante en la
integracién de su

Gobierno de Jaliseo | [Yan Jalisco para ko Reactivacion Econdm
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraoestructura
: ) y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.-
Construccion,
Desarrolloy
Proyectos IMR,
S.A.de C.V.

27.- Megaobras,
S.A. de C.V.

2B.- Sergio
Cabrera

29.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.de C.V.

30.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE /

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali

sco para la Reactivacion Econgrmica,

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.-
Construccién,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S5.A.de C.V.

27.- Megaobras,
S.A.deC.V.

28.- Sergio
Cabrera

29.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.de C.V,

30.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste gue
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menas con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

a Reactivacidn Econdmice
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
31.- V.S. 32.- Mayar
g Corporativo de
DOCUMENTOS Ingenieria, orf
S.A deCV Ingenierias,
e s S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante

35.- Infraestructura,
34.- Grupo L
33.- Constructora Pavimentos,
Constructor
Cadamuy, Asfaltos y
Terraferma,
Construcciones,

S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

CUMPLE
Legal, anexando copia

CUMPLE CUMPLE
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
Manifestacion bajo

CUMPLE
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
delo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccitn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
/' Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

l/\\
CUMPLE

&
CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan ]

para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- Infraestructura,
32.- Mayar 34.- Grupo o i e
g 33.- Constructora Pavimentos,

Corporativo de Constructor
F Cadamu, Asfaltosy

Ingenierias, S.A de C.V Terraferma, Eoistrastlonas

A.de C.V. B ol S.A.de C.V. 4
s g S.A.de CV.

31.- V.S,

DOCUMENTOS Ingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno... -
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la N
planeacién integral del ( |
licitante para realizar los \
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ -
procedimiento A
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

INGITICE,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

35.- Infraestructura,

32.- Mayar 34.- Grupo Pavimentos

31.- V.5. 33.- Constructora
Caorporativo de Constructor
Ingenieria, Cadamu, Asfaltos y
Terraferma,

Ingenierias, =
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V. S.A. de C.V. Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidadesy

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Infraestructura,
32.- Mayar 34.- Grupo A5 iioes
31.- V.S, i ative e 33.- Constructora PR Pavimentos,
DOCUMENTOS Ingenieria, Inpenierias Cadamu, Tesrateria Asfaltos y
S.A.deC.V. S i o V' S.A.de C.V. SA de C.V' Construcciones,
Al o : S.A. de C.V.
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las

Obligaciones Fiscales en

sentido positivoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es

emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Daocumento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las Y
estimaciones de los R
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

N

Documento T23.- | |
Escrito en el que % |
cumplira cabalmente las |
s i w1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

35.- Infraestructura,

31.- V.S. C;Z";:;:::’e 33.- Constructora c?:nstcrl:::s:r Pavimentos,
DOCUMENTOS ingenieria, poravv Cadamu, Asfaltos y
S.A. de C.V ingenierias, S.A deC.V Tormaferma, Construcciones
ad e S.A.deC.V. il b S.A.deC.V. g
S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

Euge e i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres oue CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos... /
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes i
publicos, en los que sea
comprobable su i
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

o para la Reactivacion Econ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
36.- Dasam 37.- Lodac c”;i‘::ﬂ‘: $9.- Constriciora. | g::':itc':;f::"es
DOCUMENTOS Desarrolladora, Construcciones, nn- T '? Majomi, Vf
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Inmobiliario Cajal, S.A deC.V. Infraestructura,
3 P : S.A.de C.V. : S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Reprasentante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
eniicu poris Seetnia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direcciin
General de Licitacidn y
Contratacidn...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
lelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (n\
1

proyecto, relacitn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y \
anexos de las mismas 3
proporcionados por la

convocante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Dasam 37.- Lodac A Opo 39.- Constructora 20 Cons_t i
Constructor e y Servicios de

DOCUMENTOS Desarrolladora, Construcciones, e Majomi,
S.A. de C.V S.A de C.V Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V Infraestructura,
e e i B S.A.deC.V, e 4 S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados enla
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al '
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra -
Publica del Estado de 4
lalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los 'n"_
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE { \
procedimiento L
constructivo de
ejecucién de los

/ trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisca | Plan Jalisco para la Reactivacion Ex
Pagina 46 de 6




Plan Jalisco para la

Jalisco

Infraestructura

y Obra Publica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

36.- Dasam 37.- Lodac
DOCUMENTOS Desarrolladora,

38.- Grupo
2 Constructor e
Construcciones,
S.A.de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y Servicios de
Inmobiliario Cajal, Infraestructura,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A de C.V.
Documento T10.-
Program_a general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra CUBPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utllllaCI_dl'l mensual .de CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado

39.- Constructora 40.- Construcciones
Majomi,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
y cuantificado del

CUMPLE
SUmTinisteo de \os CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracién de la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CMIELE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE
Documento T18,-
Integracion del

CUMPLE
catalogo de conceptos CUMPLE
de indirectos...

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
es;'anvtn:iﬁn:aciones CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
pr

i

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Dasam 37.- Lodac C::'streur;zl?e 39.- Constructora ‘w'v :2::%2?;?“
DOCUMENTOS Desarrolladora, Construcciones, gt z Majomi,
TR S A d-cV inmobiliario Cajal, SA datv Infraestructura,
b 08 N G 2 S.A. de C.V. il S.A. de C.V.
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es

CUMPLE CUMPLE
emitido por el Servicio
de Administracion

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parie del contratists, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana..,

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

N
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

N
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Y

» para la Reactivacion Econdmic:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

36.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

37.- Lodac
Construcciones,
S.A.de C.V.

38.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A. de C.V.

39.- Constructora
Majomi,
S.A.de C.V.

40.- Construcciones
y Servicios de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

Infraestructura
y Obra Pablica

No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

1 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$4,566,261.67

2 | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

$5,606,420.73

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con
Construlub, S.A. de C.V.

$5,804,347.26

Urbpav, S.A. de C.V.

$5,867,056.76

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

$6,092,708.01

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

$6,333,590.79

$6,468,542.67

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

$6,481,275.76

4
5
6
7 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
8
9

Constructora Tetl, S.A. de C.V.

$6,553,000.60

10 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

$6,636,361.91

11 | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

$6,648,980.29

12 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

$6,654,242.05

13 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$6,655,180.90

14 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

$6,683,320.34

15 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

$6,689,541.15

16 |Supercate, S.A. de C.V.

$6,769,693.40

17 | Femarco, S.A. de C.V.

$6,805,782.70

18 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

$6,809,779.91

ciones Covimex, S.A. de C.V.

$6,842,947.71
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
20 |Caypo, S.A.de C.V. $6,925,882.69
21 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,962,342.27
22 |Iteracion, S.A. de C.V. $7,009,168.44
23 |José Luis Frausto Miranda $7,069,104.97
24 |Jorag, S.A. de C.V. $7,101,575.05
25 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. $7,142,264.58
26 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $7,178,989.61
27 | Megaobras, S.A. de C.V. $7,187,566.45
28 | Sergio Cabrera $7,216,932.14
23 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,237,648.82
30 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $7,263,644.30
31 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $7,265,061.86
32 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,338,910.29
33 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $7,428,803.49
34 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $7,641,987.49
35 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,650,272.43
36 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,855,880.54
37 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $7,892,275.20
38 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $8,976,279.15
39 | Constructora Majomi, S.A. de C.V. $9,038,941.77
40 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $10,161,629.22

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas (‘
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la | \\ o
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del |
Estado de Jalisco y sus Municipios. '

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

Gabierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
agina 51 de 64

1




Plan Jalisco para la

Reactivacion
-

Economica o7

Infraestructurg
© ] yObra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos
solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de andlisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No deberd incluirse el IVA. En el analisis del precio; podra presentarlos en
los sistemas existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracion deberd ser congruente con
la descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el documento E9 “Andlisis de los precios unitarios” presentado por el
licitante considera diferente porcentaje de indirecto al analizado en su documento E13 “Analisis de costo

indirecto”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;
lIl. Determinacidén de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesag € menor precio.
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el més bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacioén,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020 Emmsuppnsto
Autorizado
Conservacion Peridgdica de la carretera codigo 401, tramo Acatlan de Judrez - Zacoalco de Torres del
km 144000 al km 25+000, Jalisco. $7,900,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%:
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,936,432.47
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 58,760,025.19
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 56,014,353 .03
EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,916,505.98
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,112,200.08
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA 5iN IVA PRQPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $3,936,432.47 $4,566,261.67| SE DESCALIFICA
2|Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,833,121.32 $5,606,420.73| SE DESCALIFICA
3| Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacion 55,003,747.64 $5,804,347.26 SE DESCALIFICA
en Participacion con Construlub, S.A. de C.V.
4|Urbpav, S A de C.V. $5,057,807.55 $5,B67,056.76 SE DESCALIFICA
5| Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de C.V. $5,252,324.49 $6,092,708.01 SE ACEPTA
6| Panaocbras, S. de R.L. de C.V. 55,458,892.06 $6,333,590.79 SE ACEPTA
7| Demmont Construcciones, S.A. de C.V. $5,576,329.89 56,468,542 .67 SE ACEPTA
8| Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. 55,587,306.69 $6,481,275.76 SE ACEPTA
9 |Constructora Tetl, 5.A. de C.V. $5,649,138.45 $6,553,000.60 SE ACEPTA
10| Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, 5.A. de C.V. $5,721,001.65 5$6,636,361.91 SE ACEPTA
11|Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos, 5.A. de 55,731,879.56 $6,648,980.29 SE ACEPTA
C.V.
12 |Grupo Cisagbh, S.A. de C.V. £5,736,415.56 $6,654,242.05 S5E ACEPTA
13| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,737,224.91 $6,655,180.90 SE ACEPTA
14| Construsaniu Urbanizadora, 5.A. de C.V. $5,761,483.05 $6,683,320.34 SE ACEPTA
15|Constructora y Servicios Novacrea, 5.A. de C.V. 55,766,845.82 $6,689,541.15 SE ACEPTA
16|Supercate, 5.A. de C.V. 55,835,942.59 $6,769,693.40 SE ACEPTA
| 2| FORTAEE, SUM BB ERNI e | __5%867,054.05 _ _ $6,805,782.70| _SEACEPTA _ |
12| Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $5,870,499.92 $6,809,779.91 SE ACEPTA
19|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $5,899,092.85 $6,842,947.71 SE ACEPTA
20| Caypo, S.A. de C.V. $5,970,588.53 56,925,882.69 SE ACEPTA
21| Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V. 56,002,019.20 56,962,342.27 SE ACEPTA
22 |Iteracién, S.A. de C. V. 56,042,386.59 $7,009,168.449 SE ACEPTA
23 |José Luis Frausto Miranda $6,094,056.01 57,069,104.97 SE ACEPTA
24|Joraq, S.A. de C.V. $6,122,047.46 $7,101,575.05 SE ACEPTA
25| Constructora Pecru, S.A. de C.V. $6,157,124.64 $7,142,264.58 SE ACEPTA
26| Construccion, Desarrolle y Proyectos JMIR, S.A. de C.V. 56,188,784.15 $7,178,989.61 SE ACEPTA
27| Megaobras, 5.A. de C.V. $6,196,177.97 $7,187,566.45 SE ACEPTA
28|Sergio Cabrera $6,221,493,22 $7.216,932.14 SE ACEPTA
29| Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,239,352.43 $7,237,648.82 SE ACEPTA
30|Gal Gar Construcciones, S.A.de C.V. $6,261,762.33 $7,263,644.30 SE ACEPTA
21|V.S5. Ingenileria, S.A. de C.V. $6,262,984.36 $7.265,061.86 SE ACEPTA
22| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,326,646.80 $7,338,910.29 SE ACEPTA
33 | Constructora Cadamu, S5.A. de C.V. $6,404,140.94 $7,428,803.49 S5E ACEPTA
24| Grupo Constructor Terraferma, 5.A. de C.V. 56,587,920.25 $7,641,987.49 SE ACEPTA
35 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 56,772,310.81 $7,855,880.54 SE ACEPTA
36 |Lodac Construcciones, 5.A. de C.V. $6,803,685.52 $7,892,275.20 SE ACEPTA
37 |Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, 5.A. de C.V. $7,738,171.68 $8,976,279.15 SE DESCALIFICA
38 Cnn"'tru(:tura Majomi, S.A. de C.V. $7,792,191.18 $9,038,941.77 SE DESCALIFICA 1
39 |Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de $8,760,025.19 10,161,629.22 SE DESCALIFICA
C.V. b
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLD

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR AP OR
COSTO D

gRO MEMOR AAYOR
RCADD

SR OP a R O PUESTD

10. MATERIALES $2,380,158.52| 54,456,622.67 291 751.95
11. MANG DE OBRA $69.931.83 5?35!531.23 $370,335.99
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $374,641.52| $2,101,611.87| $1,357,564.46
13. COSTOS INDIRECTOS 5263,384.20)  $786,268.65 $438 B81.58
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $35912.21 $11,838.47

Dommaont Cnnstrncdque.s, Grupe Nuevo Milenio 5.A.  Constructora Tetl, S.A. de

Proyectosy Constructiones . L
Panaobras, §. de ﬁ.l..{.hc.\r. S de V. L deov v,

Bela, 5.4.de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 57.9871%| $2,599,268.96 60.5104%| 52,752,931.27| 71.2891%| 53,298398.76 52,458,863 41 53,066,308 50

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.,9035%|  $488,748.46 6.2055%| 5282,315.24 7.9107%|  $366,010.51 $342,13235 6.0312%|  $280,394.64
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 31.1094%| $1,394,476.95 33.2841%| $1,514,266,11| 20.8002%| S962,380.0B| 80.0460%| 51.B70,908.79 28.0136%| $1,302370.68)

RUBROS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %4,482,494.37 100.0000% | 44,549,516.62 100.0000%| 54, 626,785.35 100.0000% | $4,671,904.55 100,0000%| $4,649,073.92
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.B87584% 5263,384.20 B.19700% 5372,523.88| 10.92000% | 5505245401 10.00000% $467,190.46 8.53400% $396.751.57
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11340% 45,381.83 0.35021% £17,238.88 0.07640% $3,920.87 0.06923% £3,557.80 0.34071% $17,191.63
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5475,126.04 10.00000% 54593 ,967.94 nmomi 5410,876.45 B.00000% 5411412 22] 11.00000%| 5556,931.93

9, PRESUPUESTO TOTAL 252,334.49 $5,459,992.06 §5,576,329.89 $5,587,306.69 55,649 138.45

™~

Vi

\

1
| Plan Jalisco para la Reactivacion Ecc
Pagina 55 de 64
1




Plan Jallsco para la
Reactivacién Infraestructura

y Obra Pdblica

Econémica S

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Emulsiones, Seflos y

Pavimentos Asfalticos, 5.A. Grupa Cisagh, 5A. de C.V.
de C.V. i

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.8825% $3,218,788.39 72.7616%| 53,416,568.35 59.3581%

2. IMPORTE POR MAND DE DBRA 59.9431% 5471,470.75 4.2495% 5199,536.64 3.6551%

3. IMPORTE POR MACQUINARIA ¥ EQUIPO 22.1744% $1,051,443.85 22.9885%| $1,079,460.71 36.9908%

Grupo I:onﬂrucior Strade, Construsanlu Urbanizadora,
5.A.de CV. S.A. de OV,

Arc Asfaltos y Ringos de

EE R QOccidente, 5.A. de V.

66.8589%| 53,202,262.75
10.6849%|  $511,763.90
22.4562%| £1,075,557.75

$2,745,031.95) 7L.7005%| $3.102,208.54
$169,043.94 9.3010%| 5441,333.51
$1,710,762.94] 18.9985%( 590148471

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000% | 54,741,702.99 100.0000%| 54,695,567.70 100.0000%| 54,624,838.83 100.0000%| $4,745,026.76 100.0000%| 54,789,584.40

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% 5426,753.27 10.50000% 5493,034.61 9.75300% 5452,910.47 o 5455,573.04 5402 655.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11470% $5,828.22 0.54000% £28,018.45 D.33877% 517,201 89 0.23000%| 516,606.86)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.000003% 5517 438.45 9.30000% 3 12.00000% £611,394.14 9.50000%| ;| 520,8684.64

$5,736,415.56 $5,737,224.91

|9. PRESUPUESTO TOTAL

Constructora y Servicios Tacnologia y Calidad en Construcciones Covimex,
fovacres SA. de CV: Supercate, 5.A. de TV, Famarco, 5.A. de C.V. Asfaltos, SA. de CA. SA. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.8153%| $3,420,390.67 76.7365%| $3,644,282.30 47.5290%| $2,380,159.52 58.2563%( 52,896,399.05 72.3735%| 43,558,342.20
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 5.6304% $267,790.76 7.4450% 5353,617.93 10.5042%) 5526,030.16 6.5543% | 5325,866.93 6.8704% $337,792.15
3. IMPORTE POR MACLUINARIA Y EQUIPD 22.4543%| $1,067,956.21 15.8174%| 5751,183.99 41.9668%] 52,101,611.87 35.1894%| 51,749,556.98 20.7562%| 51,020,505.72
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,756,137.64 100.0000%| $4,749,084.22 100.0000%| $5,007,801.55 100.0000% | $4,971,822.97 100.0000%| 54,916,640.07
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.56000%| 540712538 10.82232% 5518.710.18 B.15160% $408,7215.95 10,005 70% 5497 4565 63 10.00000% 5491,664.01
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11000% | £5,679.59 0.22936% $12,082.21 D.26510% 514,357 86 0.27940% 515,281.19 0.43000% 526,500.69
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| 5568,583.69 10.00000% §52?[93?.56| 7.50000% 5407 278.15 6.50000%| 5356,447.04 B.OOOOO%| 5434 78438
9. PRESUPLIESTO TOTAL $5,766,845.82 45,835 942 59 $5,867,054.05 45,870,499.92 $5,899,092.85

Constructora Flores Fajarda,

b : i i 13 ¥
SA. de CV. Iteraddn, SA. de C¥ Jasé Luis Frausto Mirenda lorag, 5.A. de C.V.

RUBROS Caypo, 5.5, de TV,

T4.0815% I 53693.286.2? 60.2460%6] 53,207 664.64
1.4008% $69,931.83 3.5880% $191,033.79
24.5177%] $1,223,967.33 36.1660%| 51,925,577.90

1. IMPORTE POR MATERIALES 53.8089%| $2,728,449.80 61.2074%| £3,100,090.20 BB.E660%| 53,423,253.05
1. IMPORTE POR MAND DE OBRA 13.6501% 5690,850.91 10.5755% 5535,640.37 5.8260% 5290,447 .60
3. IMPORTE POR MAOQUINARIAY EQLIPO 32.4800%| %1,641,827.75 28.2170%| $1,429,163.38 25.5080%| $1,271,667.53

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,081,128.56 100.0000% 55,064,893.35 100.0000%| $4,985,374.18 100.0000%/| 54,992,185.43 100.0000%| 55,324,276.33

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.30000% 542007367 BB2308%| 544587965 8.50000%| 5423,756.81 10.00000%(  5499,218.54 667710%|  £355507.25

6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.10000%) 55,481.20 0.32837% 517.878.54 0.10000% $5,409.13 0.37520% $20,603.75 0.24060% $13,665.55

7. IMPORTE POR UTILIBAD PROPUESTA 8.30000%| $455,394.72 B.00000%| $442372.17 11.07000%| 10.00000%|  $551,200.77 7.00000%|  $398,541.44
03

9. PRESUPUESTO TOTAL $5,970,588.53 $6,002,019.20 56,042, $6,094,056.01 $6,122,047.46

: Grupo Mur-Go
Maganbras, S.A. de C.V. sergio Cabrern Constructora, 5, de R.i.de
LA
1. IMPORTE POR MATERIALES 62.0872%| $3,215,093.95 62.0385%| $3,283,35163 62.0385%| 5$3,283,361.63 72.a3379%| 53,832,875.83 74.2314%| $3,747,004.04
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 11.9865%, 5620,896.02 3.9193% 5207,425.12 5.9193% 4307,42512 13.8817% 5735,511.23 3.9474% £199,280.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.9263%) 51,342,969.40 34.0423%| 51,801,673.60 34.0473%| 51,801,673.60 13.7804% $730,161.90 21.8312%| $1,102,129.28

Canstructora Pacru, S.A de  Construccdn; Dasarroo y
Cv. Proyectos IMR, 5A. de C.V.

100.0000%] $5,292,460.35 100.0000%| $5,292,460.35 100.0000%| 55,298, 568.95 100.0000%| 55,018,413.85
7. $396,505.84 7.48190% $395,505.84 11.00000%( $582,842.59 B.A4781%| 5426,4H0.41

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.58485%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01769% $13,289.43 0.23360% 5$13,289.43 0.25663% 515,093.47 0.05521% 53,022.69
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.50000%| A 5456 18045 B.00000% 5456,180.45 5.00000%| 52594,825 25 13,33000% $730,206.33
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,157,124.64 188 784.15 $6,196,177.97 $6,221,493.22 $6,239,352.43

Gal Gar Construcciones, S.A. st S A Mayar Corporativo de _Cnnltructo}‘l ﬁdmnu, Sh. Grupso Constructar
de GV, S b Ingenierfas, S.A, de C.V. de CV, Terraferma, SA. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 82.7235%| 54,456,622.67 B21785%]| $3,357,433.72 63.0350%| 53, . 65.4532%| 53,508,960.93 66.0225%| 53,768,446.78
2. IMPORTE POR MAND DE DBRA 10.3225%| $556,110.32 36350%, $196,278.40 3.6157% 93,804, 11.6594%] £625,062.91 4.6831%| $267,303.96)
3. IMPORTE POR MACUINARIA ¥ EQUIPO 6.9541%| 537464152 38.1865%] 51,845,955.03 33.3493% 22.8874%] $1,226,996.34 29.2944%| 51,672,069.55

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO . £5,387,374.51 100.0000%/ 55,399,667.15 100.,0000%( 55,360,101.84 100,0000%| 55,361,020.18 100.00005 | 55,707,820.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS . 5408,396.39 6.58450% 5355,541.08 7.44480%|  5399,048.87 8000005 5428,881.61 TFIIS60%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD .| 50,00 0.25480% 514,664.27 0260805 £15,019.87 0.04578% £2,650.62 0.04550%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLIESTA ! 5434682 87 8.00000% $461,589.80 900000 £519,675.36, 10.00000%| $579,255.24 6.50000%

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,261,762.33 $6,262,984.36 $6,404,140.94

\
1
1
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1. IMPORTE POR MATERIALES
2 IMPORTE FOR MANC DE CBRA
3. IMPORTE POR MACLINARIA Y EQUIPOD

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTD
5. IMPORTE POR CDSTOS INDIRECTOS

Dasam Desarrolladora, 5.A.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

Infraestructura
@] Obra Pablica
¥

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B7.6131%
9.0843%|
23.3019%|

100.0000%
14.67838%
0.16511%

Lodac Construccones, S.A.

10.00000%) 330,

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto coma Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

RUBROS Bela, S.A, de C.V. SA.de TV de cv.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5692,482.99] S538,820.68 S0.00) $832,888.54 $225,413.35
MATER| ALES
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50,00 S88,016.75 54,325.48] £28,203.64 $89,941.35
DE ORRA
17.  INSUFIOENOA PARCIAL  DE H0.00) 50.00/ $395,184.38] 0,00 555,193.78
MACUINARIA ¥ EQUIBO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL OF COSTOS 5175.497.38 565957, 70 50.00| $0.00) £42,129.61
INDHRECTOS
19, INSUFICIENC A PARCIAL DE 36,456.64 50,00 57,917.69 58,280.67 50.00|
FINANCIAMIENTO
20, INSLIFICIENCIA TOTAL: S874,437.00 S692,795.12 S407,427.45 $869,372.84 £4a12,708.08
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICHOMES: -5399,310,96 -$198,827.19 $3,449.00) -5457,960.62 5144223 8%
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, 5F DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICH SOLVENTE

Proyectos ¥y Construcciones

Panachras. S de AL de CV.

Dommont I:w‘nmuzd‘nﬂvx, Grupo Nuevo Milenlo 5.A. Constructora Tetl, 5.0, da

Aro Asfeltos y Riegos de

Emulslones, Sellosy
ravimantos Asféiticos, $.4.

Grupe Clsagb, 5.0, da CV,

Grupe Constructor Steades, Construsaniu Urbenizadora,

‘Occidente, 5.0, de TV, S.A de CV, SA de CV.
L de OV,
15.  INSUFIQENOA  PARCIAL  DE $72,963.56| $0.00 5546,720.00| 50.00 584,489,20)
MATERIALES
16. INSUFIOENCA PARUAL DE MANG $0.00| $170,797.35 5201,792.05 50,00 50.00
DE OBRA
17. INSUFIOENCA  PARCIAL DE £306,120.61 $278,103.75 $0.00 545607975 5JB2,006.71
MACUINARIA Y EQUIFD
18. INSUFICIENCA FAROAL DE COSTOS $12,328.31 50.00 50.00 50,00 536,226.49
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,910.25 %0.00 $0.0D) S0.00| S0.00
FINANCAMIENTO
20. INSUFIOENOA TOTAL: $397,122.72 $448,901.10 $748,012.04 5456,075.75 5407,722.39
15+16+17+18+19
1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $120,315.73 $36,244.63 -$136,617.80 $32,108.80| $113,162.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SDLVENTE SOLVENTE |
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16, INSUFICENCIA PARCAL DE MANO
PE ORRA
1z, INSUFIQIENGA PARCIAL DE

MACHI N ARLA ¥ FCUI PO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO
30 INSUFICIEND A TOTAL:

15+ 16+17+18+19
21. SOLVENCIA DF LAS PROPOSICIONES:
SUFICIENCIA TOTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructora y Sarvicog

Novacrea, 5.4, da €.

5102,545.23

£269,608.25

S0.00

Supercate, $.4. de C.V.

40,00
516,718.08

L6068, 380,47

£31,756.20 S0.00
56,158,880 s0.00
5490.068.55 562309853
5138515 14 -5895,110.87

Femimen, S0, dn €.V,

5911,592.43
40.00/

0,00
£30,665.63
5000
£942,258.05

-5534.979,90,

Tecnologia y Calidad =n
Axfaltes, 5.8, da Y.

5395,352.69
$44,409.00
50,00

$0.60

S0.00
£430,821.94

-583,324.90

Infraestructura
y Obra Pablica

Construccons s Covimes,
SA. de TV,

S0.040
532,543 .84
5337,058.74
f0.00

s0.00
$369,602.58

565,181.81

22, cauFicacdn

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

RUBROS

1s. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DF MAND
DE DBRA

17.  INSUFICIENCIA
MATQUINARIAY EQUIPO
1B, INSUFICENCA PAROAL DE COSTOS

IMDIRECTOS

PARCIAL DE

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL:

15416+17+1B+19
21. SOLVENCOA DE LAS PROPOSICIONES:

Caypo. 5.A. de C.V,

$563,302.05

Censtructora Flores Fajardo,
5.4, da C.V.

£191,661.75

50.00 50.00

S0.00 $0.00
f18.807.91 So.00
56,357.26 50,00
5588,467.22 £191,661.75
-$133,072.48 £$750,710.43

itoracidn, S.A. de €.V,
£0.00
570,888.39)
$85,806.93
S15,124.77
56,429.33
£187,339.42

£412,050.17

José Luiz Frausto Miranda

50.00
$300,404.16)
§133,597.13

S0.00

50,00
$434,001.29

5117,199.459|

Jorsa, S.A. de C.
SB4,087.31
5..175,302.20
50,00
S83,974.92
$0.00
5346, 763,83

551,777.61

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
27. CALIFICACION

INSOIVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOIVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

Constructors Pecru, 5.0, de

Conastrucddn, Desarrolio y

Meganheas, SA de CA.

Sergio Cabrers

Grupe Mur-Go
Canstructora, 5 de Rl de

TV, Proyactos HAR, 5.A. da C.V. Had

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL ne 575,658.00] 5B,390.32 5H,3590.32 50.00 50.00
MATERIALES .

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00] 5162,910.87 $162,910.87 £0.00 5171,055.46
DE OBRA i .

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 514,595.06 50.00 50.00) 5627,402.56 5255,435, 18]
MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5

18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 525,268,559 £42,375.74 542,375.74 50,00/ £12,401.17
[inpirecTos d .

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £10,848 06, 50.00 50.00) 50,00 58,815.78
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $126,371.61 £213,676.92 5713,676.92| £627,402.56 5447,707 58
15+16+17+18+18 . .

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: %40%,111.68 4£2432,502.52 £242,503.52 -5332,577.31 522,488 75
|UTIUDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. caAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE

Gal Gar Construcciones, 5.4, S & da ol Mayar Corporative de Lonstructora Cadamu, 5.4, Grupo Constructor
de CV, it e Ingenieriay, S A de CV, de V. Terraferma, S.A. de CW.

15. INSUFICIENC A PARCIAL DE 5000 $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 5174,057.59 5176,531.03 50.00 510303203
DE OBRA

iy INSUFICIENDOA PaRCIAL DE 5982,922.94 50.00 S0.00 5130,568.12 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPD

1B. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $30,485.19 $83,340.49 539,832.71 59,999.95 S0.00|
INDIRECTOS s

15, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 511,838.47 50,00 50,00 5918785 £9,039.47
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENTIA TOTAL: £1,025,246.59 5257,398.08 $216,363.74 5149,755.93 $112,071.50
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5580,563.77 5204,181.72 5303,311.62 5429,499.31 5287966 88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICATION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Duam Desarroiadara, 38,
du Y,

ey,

Lndac Comtrniones, SA.

15,  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE £0.00) 3,00}
MATERIALES
16. INSUFIOENQA PARCAL DE MAND 50.00| sg.00f
D DENA
17, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 413453748 5109,362.52)
RAAOUINARIA ¥ EQUIPO

WSUFICENDIA PARCIAL DE COSTOS) 2000 $0.00]
INDIRECTOS
18 INSUFICIENCIA  PARGAL  DE| 50.00 51,450,138
FINANCIAMSENTD
20, INSUFICIENGIA TOTAL 513453743 $110,212.70)
15016 1T+ 18015
21, SOWVENCIR DE LAS PROSOSIC ONES! 5478,148.49) $504,517.56)
WTILIBAD - 1N
22 CALIF SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE BELA RErMLTANGIDE LR RESULTADD DE LA EVALUACION POR

Ne. e PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA E“’:'I"N":;f" il TASACION ARITMETICA

1|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de §5,252,334.49 $€,092,708.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
Z|Panacbras, 5. de R.L. de C.V. §5,459,992.06| $6,333,580.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,576,329.89 $6,468,542.67 CUMPLE SOLVENTE
41Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $5,587,306.69) £6,481 275.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Constructora Tetl, S.A. de C.V. 55,649,138.45 56,553, 000.60) CUMPLE SOLVENTE
6| Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, 5.A. $5,721,001.65 $6,636,361.91 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
7|Emuisiones, Sellos y Pavimentos $5,731,879.56 $6,648,980.29 CUMPLE SOLVENTE
Asfélticos, S.A de C.V.
8|Grupo Cisagh, 5.A.de C.V. 45,736,415.56 56,654,242.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,737,224.91 5$6,655,180.90 CUMPLE SOLVENTE
10|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $5,761,483.05 $6,683,320.34 CUMPLE SOLVENTE
11|{Constructora y Servicios Novacrea, 5.A. de £5,766,845.82 $6,689,541.15 CUMPLE SOLVENTE
C.V,
12|Supercate, S.A. de C.V. $5,835,942.59 $6,769,693.40) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Femarco, S.A. de C.V. $5,867,054,05 $6,805,782.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCAUFICA
14| Tecnologia y Calidad en Asfaltas, S.A. de £5,870,499.92 £6,809,779.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
15|Construcciones Covimex, S.A. de C.V, 55,899,092.85 $6,842,947.71 CUMPLE SOLVENTE
16|Caypo, S.A.de C.V. $5,970,588 .53 $6,925,882.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17|Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V. 56,002,019.20 56,962,342.27 CUMPLE SOLVENTE
18|lteracicn, 5.A. de C.V. 56,042,385.59 57,008,168.44 CUMPLE SOLVENTE
19|losé Luis Frausto Miranda 56,094,056.01 $7,069,104.97 CUMPLE SOLVENTE
20|Joraq, S.A. de C.V. $6,122,047.46 $7,101,575.05 CUMPLE SOLVENTE
21|Constructora Pecru, 5.A. de C.V. $6,157,124.64 $7,142,264.58 CUMPLE SOLVENTE
22|Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S6,188,784.15 §7,178,989.61 CUMPLE SOLVENTE
S.A, de CV.
23|Megaobras, S.A. de CV. $6,196,177.97 $£7,187,566.45 CUMPLE SOLVENTE
24(Sergio Cabrera $6,221,493.22 $7,216,932.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
25|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $6,239,352.43 $7,237,648.82 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
26|Gal Gar Construcciones, 5.A. de C.V. $6,261,762.33 $7,263,644.30| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
27|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $6,262,984.36| 57,265,061.86 CUMPLE SOLVENTE
28| Mayar Corporative de Ingenierias, 5.A. de $6,326,646,80 $7,338,910.29 CUMPLE SOLVENTE
VL
| ___23|ConstructoraCadamu, S.A.de CV. | $640414094] = $7,42880345] _ CUMPLE__ | ___ __ _ SOLVENTE ______ | |
30| Grupo Constructor Terraferma, 5.A. de £6,587,920.25 $7,641,987.49 CUMPLE SOLVENTE {
cV. Y
31|Dasam Desarrolladora, S.A.de C.V. $6,772,310.81 $7,855,880.54 CUMPLE SOLVENTE
32 |Lodac Construcciones, 5.A. de C.W. 56,803 685.52 57,892,275.20 CUMPLE SOLVENTE )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima séptima sesion extraordinaria del dia 25 de septiembre de 2020, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Dommont Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Conservacidn Periddica de la carretera cédigo 401, tramo Acatlan de Judrez -
Zacoalco de Torres del km 14+000 al km 25+000, Jalisco, por un monto de $6,468,542.67 (seis millones '
cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos pesos 67/100 M.N.), [-V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,940,562.80 (un millén
novecientos cuarenta mil quinientos sesenta y dos pesos 80/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de septiembre
de 2020 a las 14:35 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias na‘furales, tomando como fecha de inicio e
dia 30 de septiembre de 2020 y de terminacién el dia 28 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacié
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion

de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38 [\I
horas del dia 25 de septiembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del h\ 1
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. .
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)

Director General de Licitacidn y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Infraestructura
y Obra Publica

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacion
en Participacién con Construlub, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos,
S.A.de C.V.

Grupo Cisagb, S.A.de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Femarco, S.A.de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

. 2
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Iteracion, S.A. de C.V.
José Luis Frausto Miranda
Joraq, S.A. de C.V.
Constructora Pecru, S.A. de C.V.
Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
Megaobras, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera

III‘\|I

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. L\

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Constructora Majomi, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura,
S.A.de C.V.

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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