
C O N V O C A T O R I A

Al margen un sello que dice: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Convocatoria 014/2023 

De conformidad con los artículos 11 , 14 numeral 1 fracción 1, 15 numeral 1 fracción 1, 42 numeral 1, 43 numeral 1 
fracción 1, 47, 48, 49, 60 numeral 1 fracción 1, 61 , 62, 63, 64 , 66, 68 y 69 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como de los artículos 35, 73 fracción 1, 75, 76 , 77, 79, 81 , 82, 85, 86, 87 y 88 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública! del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a los interesados en 
participar en las licitaciones públicas de carácter estatal para contratar las siguientes obras públicas: 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-325-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Silvestre 

Vargas CCT 14EPR1218C, en el municipio de Tlajomulco de 
Zúñiaa, Jalisco. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '995,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 21/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 09:30 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 09:30 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/04/2023 09:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 12:00 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11 /09/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación · SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-326-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Luis Barragán 

Morfín CCT 14EJN0961 N, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerldo $1 '440,000.00 
Esoecialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 21/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 09 :45 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 09 :45 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 27/04/2023 10:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 12 :05 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

/ ( 
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No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-327-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atención Múltiple 

(CAM) José Vasconcelos CCT 14DML0055L, en el municipio de 
Zaoooan, Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $1 '725,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha limite oara inscrioción 21/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 10:00 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 27/04/2023 11 :00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 12:10 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-328-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 15 de Mayo 

CCT 14DPR2776W, en el municioio de Atotonilco El Alto, Jalisco. 
Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $1 '370,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite cara inscrioción 21/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 10:15 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 10:15 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 27/04/2023 11 :45 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 12:15 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11 /09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-329-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 

26 CCT 14DST0026T, en el municioio de Villa Purificación, Jalisco. 
Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reouerido $1'110,000.00 
Esoecialidad reauerida Educación 
Fecha limite para inscrioción 21/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 10:30 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 10:30 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 27/04/2023 12:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 12:20 horas. 
Plazo de eiecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticioo: 30% 
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No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-330-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Gabriela 

Mistral CCT 14EES0012X, en el municipio de Atenauillo, Jalisco. 
Modalidad de contratación A precios unitarios 
CaPital contable mínimo reauerido $1 '620,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite Para inscrioción 21 /04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 10:45 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 10:45 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 27/04/2023 13:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 12:25 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-331-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Urbana 265 

José Maria Mercado CCT 14EPR00148, en el municipio de 
Ahualulco de Mercado, Jalisco. Frente 1. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '575,000.00 
EsPecialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 21/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 11 :00 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 11 :00 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 27/04/2023 14:00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 12:30 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11 /09/2023 Anticipo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-332-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Urbana 265 

José María Mercado CCT 14EPR0014B, en el municipio de 
Ahualulco de Mercado, Jalisco. Frente 2. 

Modalidad de contratación A Precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $2'335,000.00 
EsPecialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 21/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 11 :15 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 11 :15 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 27/04/2023 15:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 12:35 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 
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No de lícitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Manuel M. Ponce 

CCT 14DJN0375X, en el municioio de Amatitán, Jalisco. 
Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $1 '715,000.00 
Esoecialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 21/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 11 :30 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 11 :30 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 27/04/2023 16:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 12:40 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-334-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria López 

Cotilla CCT 14EPR0078M, en la cabecera municipal de Atengo, 
Jalisco. Cuarta etapa. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $470,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 21/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 11 :45 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 11 :45 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 27/04/2023 09:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 12:45 horas. 
Plazo de ejecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ma. Refugio 

Rojas de Torres 688 CCT 14EPR0103V, en el municipio de Atoyac, 
Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $2'710,000 00 
Esoecialidad reouerida Educación 
Fecha límite para inscrioción 21/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 12:00 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 12:00 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 27/04/2023 10:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 12:50 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 
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No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria López 

Mateos CCT 14DPR2183L, en el municioio de Atovac, Jalisco. 
Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reouerido $2'550,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 21/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 12:15 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 12:15 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 27/04/2023 11 :00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 12:55 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-337-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Cosío 

Vidaurri CCT14EPR1101D, en el municipio de Autlán de Navarro, 
Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $2'190,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite oara inscriocíón 21/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 12:30 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 12:30 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 27/04/2023 11 :45 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 13:00 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-338-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaría Técnica 

91 CCT 14DST0091 T, en la cabecera municipal de Bolaños, 
Jalisco. Cuarta etaoa. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $1 '100,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite oara inscriocíón 21/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 12:45 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 12 :45 horas. 
Presentación v apertura de orooosiciones 27/04/2023 12:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 13:05 horas. 
Plazo de ejecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Antícino: 30% 
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No. de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-339-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de 

la Cruz CCT 14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jalisco. 
Frente 1. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '605,000.00 
Especialidad reQuerida Educación 
Fecha límite Para inscriPción 21/04/2023 14:00 horas. 
Visíta al sítio de la obra 05/04/2023 13:00 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 13:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/04/2023 13:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 13:1 O horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-340-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Sor Juana Inés de 

la Cruz CCT 14DJN0696G, en el municipio de Chapala, Jalisco. 
Frente 2. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
CaPital contable mínimo reauerido $2'400,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite Para inscripcíón 21/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 13:15 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 13:15 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/04/2023 14:00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 13:15 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11 /09/2023 Anticipo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-341-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Rural 

Federal Pedro Moreno CCT 14DPR3003R, en el municipio de 
Chimaltitán, Jalisco. 

Modalidad de contratación A Precios unitarios 
Capital contable mínímo requerido $2'575,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 21/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 13:30 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 13:30 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 27/04/2023 15:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 13:20 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 
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No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-342-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Basilio 

Vadillo CCT 14EPR0207Q, en el municipio de Chiauilistlán, Jalisco. 
Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $2'550,000.00 
EsPecialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 21 /04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 13:45 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 13:45 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 27/04/2023 16:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 13:25 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-343-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Marcela 

González de Lutteroth CCT 14EPR0170T, en el municipio de 
Colotlán, Jalisco. Frente 1. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $2'325,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 24/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 14:00 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 14 :00 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 28/04/2023 09:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 13:30 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-344-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Marcela 

González de Lutteroth CCT 14EPR0170T, en el municipio de 
Colotlán, Jalisco. Frente 2. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '460,000.00 
EsPecialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 14:15 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 14:15 horas. 
Presentación v aPertura de proPosiciones 28/04/2023 10:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 13:35 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. -
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 
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No. de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-345-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 

17 CCT 14DST0017L, en el municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 
1. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '340,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 24/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 14:30 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 14:30 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 28/04/2023 11 :00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 13:40 horas. 
Plazo de ejecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticioo: 30% 

No. de licitación · SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-346-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 

17 CCT 14DST0017L, en el municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 
2. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo reouerido $1'750,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 14:45 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 14 :45 horas. 
Presentación v apertura de orooosiciones 28/04/2023 11 :45 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 13:45 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito 

Juárez CCT 14EPR0175O, en el municipio de Concepción de 
Buenos Aires, Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $2'400,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 24/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 16:00 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 16:00 horas. 
Presentación v apertura de orooosiciones 28/04/2023 12:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 13:50 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 
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No. de licitación- SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-348-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 5 de Mayo 

CCT 14DPR1563N, en el municioio de Cuautla, Jalisco. 
Modalidad de contratación A precios unitarios 
CaPital contable mínimo reouerido $2'050,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite Para inscriPción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 16:15 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 16:15 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 28/04/2023 13:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 13:55 horas. 
Plazo de ejecución 120 dias naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 AnticiPo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-349-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Leandro 

Arellano García CCT 14EPR0210D, en el municipio de Degollado, 
Jalisco. Frente 1. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '950,000.00 
Especialidad reouerida Educación 
Fecha límite para inscrioción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 16:30 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 16:30 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 28/04/2023 14:00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14 :00 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-350-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Leandro 

Arellano García CCT 14EPR0210D, en el municipio de Degollado, 
Jalisco. Frente 2. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1'390 000.00 
Especialidad r=uerida Educación 
Fecha límite para inscripción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 16:45 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 16:45 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 28/04/2023 15:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14:05 horas. 
Plazo de eiecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticioo: 30% -

< I 
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No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-351-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Urbana 601 

Emiliano Zapata CCT 14EPR0501T, en el municipio de 
Hostotioaauillo, Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $2'300,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha limite oara inscríoción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 05/04/2023 17:00 horas. 
Junta de aclaraciones 10/04/2023 17:00 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 28/04/2023 16:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14:1 O horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de lícítacíón· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-352-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Luis 

Montejano CCT 14DES0139D, en el municipio de Juanacatlán, 
Jalisco. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
CaPital contable mínimo reauerído $715,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite Para inscripción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 09:30 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 09:30 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 28/04/2023 09:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14:15 horas. 
Plazo de eiecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-353-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 

68 CCT 14DST0135Z, en el municioio de Juchitlán, Jalisco. 
Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $3'000,000.00 
Especialidad reouerída Educación 
Fecha límite para inscrioción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 09:45 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 09:45 horas. 
Presentación v apertura de proposíciones 28/04/2023 10:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14:20 horas. 
Plazo de eiecución 150 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/10/2023 Anticioo: 30% 

/ 



1313

SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2023 / Número 1. Sección VII

EL ESTADO DE ~ALISCO 
PERIÓDICO OFICIAL 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-354-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Fray 

Antonio Alcalde CCT 14DTV0259W, en el municipio de La Barca, 
Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reouerido $140,000.00 
Esoecialidad reauerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 24/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 1 O :00 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 28/04/2023 11 :00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14:25 horas. 
Plazo de eiecución 60 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-355-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Agustín 

Yáñez CCT 14DTV0239I en el municinio de La Barca. Jalisco. 
Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reouerido $620,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 10:15 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 10:15 horas. 
Presentación v apertura de orooosiciones 28/04/2023 11 :45 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14:30 horas. 
Plazo de eiecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-356-20-23 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Vicente 

Guerrero CCT 14DPR1 696D, en el municioio de La Barca, Jalisco. 
Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reouerido $345,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite oara inscripción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 10:30 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 10:30 horas. 
Presentación v apertura de orooosiciones 28/04/2023 12:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14:35 horas. 
Plazo de ejecución 60 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticino: 30% -

( ¡ 
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No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-357-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atención Múltiple 

(CAM) La Barca CCT 14DML0005D, en el municipio de La Barca, 
Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $276,000.00 
Esoecialidad reouerida Educación 
Fecha límite para inscripción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 10:45 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 10:45 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 28/04/2023 13:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14:40 horas. 
Plazo de eiecución 60 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticioo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-358-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Niños 

Héroes CCT 14DPR0601T, en el municipio de La Manzanilla de la 
Paz, Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $2'550,000.00 
Esoecíalidad reouerida Educación 
Fecha límite para inscripción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 11 :00 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 11 :00 horas. 
Presentación v aoertura de proposiciones 28/04/2023 14:00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14:45 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-359-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria 

Constantino Reyes-Valerio CCT 14DTV0675J, en el municipio de 
Mezauitic, Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Cacítal contable mínimo reauerido $2'210,000.00 
Especialidad reauerída Educación 
Fecha límite para inscripción 24/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 11 :15 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 11 :15 horas. 
Presentación v apertura de prooosiciones 28/04/2023 15:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14:50 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11 /09/2023 Anticioo: 30% 
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No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-360-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Leona 

Vicario CCT 14DPR3175J, en el municipio de Mezquitic, Jalisco. 
Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '635,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 24/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 11 :30 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 11 :30 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 28/04/2023 16:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 14:55 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-361-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito 

Juárez CCT 14DPB0002X, en el municipio de Mezquitic, 
Jalisco.Frente 1. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '440,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 11 :45 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 11 :45 horas. 
Presentación v aPertura de proposiciones 02/05/2023 09:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 15:00 horas. 
Plazo de eiecución 120 dias naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-362-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito 

Juárez CCT 14DPB0002X, en el municipio de Mezquitic, 
Jalisco.Frente 2. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $2'525,000.00 
Esn<>r.ialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 12:00 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 12:00 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 02/05/2023 10:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 15:05 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

/ 
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No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-363-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito 

Juárez CCT 14EPR0617T, en el municipio de Mixtlán, Jalisco. 
Tercera etapa. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Caoital contable mínimo requerido $150,000.00 
Esoecialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 12:1 5 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 12:15 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 02/05/2023 11 :00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 15:1 O horas. 
Plazo de ejecución 60 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación · SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-365-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Niños 

Héroes CCT 14DPR06g7w, en el municipio de Ojuelos de Jalisco, 
Jalisco. Frente 1. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo requerido $1 '750,000.00 
Esoecialidad reouerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 12:45 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 12:45 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 02/05/2023 12:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 15:20 horas. 
Plazo de eiecución 120 dias naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-366-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Niños 

Héroes CCT 14DPR0697W, en el municipio de Ojuelos de Jalisco, 
Jalisco. Frente 2. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $2'500,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 13:00 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 13:00 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 02/05/2023 13:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 15:25 horas. 
Plazo de eiecución 120 dias naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11 /09/2023 Anticioo: 30% 
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No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-367-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 

6 CCT 14DST0006F, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 
1. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $1 '850,000.00 
Esoecialidad requerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 13:15 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 13:15 horas. 
Presentación y apertura de orooosiciones 02/05/2023 14:00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 

-
15:30 horas. 

Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-368-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 

6 CCT 14DST0006F, en el municipio de Poncitlán, Jal isco. Frente 
2. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $2'100,000.00 
Esoecialidad requerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 13:30 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 13:30 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 02/05/2023 15:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 15:35 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-369-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 

6 CCT 14DST0006F, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 
3. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo requerido $2'000,000.00 
Esoecialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 13 :45 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 13:45 horas. 
Presentación y aoertura de orooosiciones 02/05/2023 16:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 15:40 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% -
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No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-370-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Federal 

60 CCT 14DES0080V, en el municioio de Puerto Vallarta, Jalisco. 
Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $2'100,000.00 
Esoecialidad rP.C1uerida Educación 
Fecha limite para inscripción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 14:00 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 14:00 horas. 
Presentación v apertura de orooosiciones 02/05/2023 09:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 15:45 horas. 
Plazo de ejecución 120 dias naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-371-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Ignacio 

Luis Vallarta Ogazón CCT 14EES0041 S, en el municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '900,000.00 
Esoecialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 14:15 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 14:1 5 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 02/05/2023 10:1 5 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 15:50 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-372-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 

Netzahualcoyotl CCT 14DPR4068H, en el municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $940,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha limite oara inscrioción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 14:30 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 14:30 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 02/05/2023 11 :00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 15:55 horas. 
Plazo de ejecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30% 
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No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-373-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José 

Baumgarten Joya CCT 14EPR1 243B, en el municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $1 '270,000.00 
Esoecialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 14:45 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 14:45 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 02/05/2023 11 :45 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 16 :00 horas. 
Plazo de eiecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-374-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Lázaro 

Cárdenas del Río CCT 14DTV0618S, en el municipio de Quitupan, 
Jalisco. 

Modalidad de contratación A Precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $570,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 16:00 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 16:00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 02/05/2023 12:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 16:05 horas. 
Plazo de eiecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-375-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco 

Márauez CCT 14DPR3503M, en el municiPio de Quitupan, Jalisco. 
Modalidad de contratación A precios unitarios 
CaPital contable mínimo reauerido $635,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 16:15 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 16:15 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 02/05/2023 13: 15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 16: 10 horas. 
Plazo de ejecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30% . 
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EL ESTADO DE .JALISCO 
PERIÓDICO OFICIAL 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco l. 

Madero CCT 14DPR3286O, en el municipio de San Diego de 
Aleiandria, Jalisco. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $2'335,000.00 
Esoecialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 16:30 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 16:30 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 02/05/2023 14:00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 16:15 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-377-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Alberto 

Orozco Romero CCT 14EPR0654X, en el municipio de San Julián, 
Jalisco. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '485,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 16:45 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 16:45 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 02/05/2023 15:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 16:20 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11 /09/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-378-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar 16 de Septiembre 

CCT 14DJN1195T, en el municipio de San Marcos, Jalisco. 
Modalidad de contratación A precios unitarios 
CaPital contable mínimo requerido $1 '700,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 26/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 10/04/2023 17:00 horas. 
Junta de aclaraciones 13/04/2023 17 :00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 02/05/2023 16:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 16:25 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% -
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EL ESTADO DE .JALISCO 
PERIÓDICO OFICIAL 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-379-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel 

Hidalgo y Costilla CCT 14EPR0659S, en el municipio de San Martín 
de Bolaños, Jalisco. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $2'510,000.00 
Especialidad reouerida Educación 
Fecha limite para inscripción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 09:30 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 09:30 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 03/05/2023 09:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 16:30 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-380-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel 

Hidalgo y Costilla CCT 14DPR0854W, en el municipio de San 
Martín Hidalao Jalisco. Frente 1. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable minimo reauerido $1 '305,000.00 
Esoecialidad r=uerida Educación 
Fecha limite para inscripción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 09:45 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 09:45 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 03/05/2023 10:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 16:35 horas. 
Plazo de ejecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticioo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel 

Hidalgo y Costilla CCT 14DPR0854W, en el municipio de San 
Martín Hidalao, Jalisco. Frente 2. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $2'335,000.00 
Esoecialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 10:00 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 10:00 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 03/05/2023 11 :00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 16 :40 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11 /09/2023 Anticipo: 30% 

( ¡ 
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EL ESTADO DE ~ALISCO 
PERIÓDICO OFICIAL 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-382-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Amado Nervo 

CCT 14EJN0260V, en el munici□io de Tala, Jalisco. 
Modalidad de contratación A □recios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $285,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite □ara inscrioción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 10:15 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 10:15 horas. 
Presentación v apertura de orooosiciones 03/05/2023 11 :45 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 16:45 horas. 
Plazo de ejecución 60 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Antici□o : 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-383-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lázaro 

Cárdenas CCT 14DPR2635X, en el munici□io de Tecalitlán, Jalisco. 
Modalidad de contratación A □recios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $2'770,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite oara inscripción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 10:30 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 10:30 horas. 
Presentación v a□ertura de orooosiciones 03/05/2023 12:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 16:50 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales . 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Antici□o: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego 

Huizar Martínez CCT 14DPR4053F, en el municipio de Tecolotlán, 
Jalisco. Secunda etaoa. Frente 1. 

Modalidad de contratación A □recios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $2'145,000.00 
Esoecialidad reauerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 10:45 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 10:45 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 03/05/2023 13:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 16:55 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 1 
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EL ESTADO DE ~ALISCO 
PERIÓDICO OFICIAL 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego 

Huizar Martinez CCT 14DPR4053F, en el municipio de Tecolotlán, 
Jalisco. SeQunda etapa. Frente 2. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Caoital contable mínimo reouerido $1 '540,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite cara inscriPción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 11 :00 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 11 :00 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 03/05/2023 14 :00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 17:00 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-386-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Emiliano Zapata 

CCT 14DJN1086M, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, 
Jalisco. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '725,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscriPción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 11 :15 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 11 :15 horas. 
Presentación y apertura de ProPosiciones 03/05/2023 15:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 17:05 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-387-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel 

Negrete CCT 14DPR1019E, en el municipio de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
CaPital contable mínimo requerido $195,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite Para inscripción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 11 :30 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 11 :30 horas. 
Presentación y apertura de oroPosiciones 03/05/2023 16:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 17:10 horas. 
Plazo de ejecución 60 dias naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30% , 
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No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-388-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Nabor 

Rosales Araiza CCT 14DPR3153Y, en el municipio de Tolimán, 
Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $740,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 11 :45 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 11 :45 horas. 
Presentación y apertura de proposiciones 03/05/2023 09:30 horas. 
Pronunciamiento de fal lo 11/05/2023 17:15 horas. 
Plazo de ejecución 90 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 12/08/2023 Anticipo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-389-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria J. Santos 

Palacios CCT 14EPR0775I , en la cabecera municipal de Tolimán, 
Jalisco. Segunda etapa. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $520,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 12:00 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 12:00 horas. 
Presentación v aoertura de orooosicíones 03/05/2023 10:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 17:20 horas. 
Plazo de ejecución 60 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30% 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-390-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito 

Juárez CCT 14DPR2350S, en el municioio de Totatiche, Jalisco. 
Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $2'805,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11 /04/2023 12:15 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 12:15 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 03/05/2023 11 :00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 17:25 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Térm ino: 11/09/2023 Anticioo: 30% ., 

( 1 
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EL ESTADO DE ~ALISCO 
PERIÓDICO OFICIAL 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-391-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lázaro 

Cárdenas del Río CCT 14DPR1171Z, en el municipio de Tototlán, 
Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $505,000.00 
Esoecialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11 /04/2023 12:30 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 12:30 horas. 
Presentación v aoertura de orooosíciones 03/05/2023 11 :45 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 17:30 horas. 
Plazo de ejecución 60 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-392-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ramón 

Corona CCT 14EPR0810Y, en el municipio de Tuxpan, Jalisco. 
Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $2'150,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite oara inscríoción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 12:45 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 12:45 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 03/05/2023 12:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 17:35 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-393-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Rosario 

Castellanos CCT 14DES0047N, en el municipio de Tuxpan, Jalisco. 
Frente 1. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $1'520,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscrioción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 13:00 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 13:00 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 03/05/2023 13:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 1 7 :40 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11 /09/2023 Anticipo: 30% / 

\ 
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EL ESTADO DE .JALISCO 
PERIÓDICO OFICIAL 

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-394-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Rosario 

Castellanos CCT 14DES0047N, en el municipio de Tuxpan, Jalisco. 
Frente 2. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $2'140,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscripción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 13:15 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 13:15 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 03/05/2023 14:00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 17:45 horas. 
Plazo de eiecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-395-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Emiliano 

Zapata CCT 14DPR1214H, en el municipio de Unión de San 
Antonio, Jalisco. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '650,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 13:30 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 13:30 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 03/05/2023 15:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 17:50 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal 

- Francisco González Bocanegra CCT 14DPR2166V, en el municipio 
de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 1. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $1'860 000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha límite para inscriPcíón 27/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 13:45 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 13:45 horas. 
Presentación v aoertura de proposiciones 03/05/2023 16:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 17:55 horas. -
Plazo de eiecución 120 días naturales. I 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% ,,, ¡ 
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EL ESTADO DE ~ALISCO 
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No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-397-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal 

Francisco González Bocanegra CCT 14DPR2166V, en el municipio 
de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 2. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Caoital contable mínimo reouerido $2'335,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite oara inscrioción 28/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 14:00 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 14:00 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 04/05/2023 09:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 18:00 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11 /09/2023 Anticioo: 30% 

No. de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-398-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Angel 

Conchello Dávila CCT 14DPR3970G, en el municipio de Villa 
Hidalaa, Jalisco. 

Modalidad de contratación A precios unitarias 
CaPital contable mínimo reauerido $3'250,000.00 
Especialidad reauerida Educación 
Fecha límite Para inscriPción 28/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 14:15 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 14:15 horas. 
Presentación v apertura de proposiciones 04/05/2023 10:15 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 18:05 horas. 
Plazo de eiecución 150 dias naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/10/2023 Anticioo: 30% 

No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-399-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 20 de 

Noviembre CCT 14EPR0864B, en el municipio de Zapotiltic, 
Jalisco. Tercera Etaoa. 

Modalidad de contratación A orecios unitarios 
Capital contable mínimo reauerido $320,000.00 
EsPecialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 28/04/2023 14 :00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11/04/2023 14:30 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 14:30 horas. 
Presentación v aoertura de proposiciones 04/05/2023 11 :00 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11 /05/2023 18:1 O horas. 
Plazo de eiecución 60 dias naturales. ,,. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 13/07/2023 Anticioo: 30% I 
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No de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-400-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria 

Morelos y Pavón CCT 14EPR0872K, en el municipio de Zapotlán 
del Rev, Jalisco. Frente 1. 

Modalidad de contratacíón A orecios unitarios 
Capital contable mínimo requerido $1 '860,000.00 
Esoecialidad reauerida Educación 
Fecha límite para inscripción 28/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11 /04/2023 14:45 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 14 :45 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 04/05/2023 11 :45 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 18:15 horas. 
Plazo de ejecución 120 días naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11 /09/2023 Anticipo: 30% 

No. de licitación· SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023 
Descripción general de la obra Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria 

Morelos y Pavón CCT 14EPR0872K, en el municipio de Zapotlán 
del Rev, Jalisco. Frente 2. 

Modalidad de contratación A precios unitarios 
Caoital contable mínimo reauerido $1 '750,000.00 
Especialidad requerida Educación 
Fecha limite oara inscrioción 28/04/2023 14:00 horas. 
Visita al sitio de la obra 11 /04/2023 16:00 horas. 
Junta de aclaraciones 14/04/2023 16:00 horas. 
Presentación v aoertura de orooosiciones 04/05/2023 12:30 horas. 
Pronunciamiento de fallo 11/05/2023 18:20 horas. 
Plazo de eiecución 120 dias naturales. 
Fechas estimadas Inicio: 15/05/2023 Término: 11/09/2023 Anticipo: 30% 

El origen de los recursos corresponde al Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco a través del 
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de Recursos Líquidos número 2460396-1 , celebrado con 
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de 
Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco. 
La ubicación de los trabajos será en el lugar señalado en la convocatoria y bases de las licitaciones públicas de 
carácter estatal correspondiente. 
La convocatoria y bases de las Licitaciones Públicas Estatales se encuentran disponibles para consulta en las 
oficinas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaria de 
Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351 , Edificio "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, con horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y en 
el portal de interne! de la Secretaría con el siguiente enlace: https://siop.jalisco.gob.mx, desde la publicación de la 
presente convocatoria y hasta dos días hábiles después de los actos de presentación y apertura de proposiciones. 
Los requisitos y documentación que deberá cumplir los interesados para las contrataciones se establecen en las 
bases de las licitaciones. 
Los términos y condiciones de las proposiciones serán las establecidas en las bases de las licitaciones. • 
Los sitios para realizar las visitas a los lugares de los trabajos se encuentran descritos en las bases de las 
licitaciones correspondientes. 

<I 
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Las juntas de aclaraciones de las licitaciones se realizarán mediante video conferencias, las cuales serán 
habilitadas en el portal de interne! de la Secretaría en la liga https://siop.jalísco.gob.mx/convocatorias-vigentes e 
ingresando al procedimiento de licitación respectivo, en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y 
la asistencia de los licitantes será optativa. Las solicitudes de aclaración se recibirán mediante correo electrónico 
24 horas antes de la misma, a la dirección: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx, conforme a lo señalado en las bases 
de licitación correspondiente. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones se efectuarán en las fechas, horarios y lugares establecidos 
en las bases de licitación correspondientes. 
Los pronunciamientos de fallos se realizarán en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia 
de los licitantes será optativa; las publicaciones de los mismos se darán a conocer en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles posteriores a su pronunciamiento a través del portal de interne! de la Secretaría con el siguiente enlace: 
https://síop.jalisco.gob.mx. 
La fecha crítica para las terminaciones de las obras públicas, serán la misma fecha de término establecidas en la 
presente convocatoria. 
Los criterios generales para adjudicar los contratos, incluidos los aspectos de carácter técnico y económico, se 
encuentran establecidos en las bases de las licitaciones. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español y la moneda en que deberán cotizarse 
las proposiciones será peso mexicano. 
En las bases de las licitaciones se entregarán los proyectos para la elaboración de las propuestas. 
Las partes de los trabajos que se podrán subcontratar están establecidos en las bases de las licitaciones. 
Para la correcta aplicación del anticipo se deberá otorgar una fianza correspondiente al 30% del importe del 
contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos o hasta en tanto no se haya 
amortizado el importe del mismo. 
Para el cumplimiento de los trabajos se deberá otorgar una fianza correspondiente al 10% del importe del contrato, 
misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos. 
Para garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados, se deberá otorgar una fianza de vicios ocultos 
correspondiente al 10% del importe de los trabajos ejecutados, la cual tendrá una vigencia de doce meses a partir 
de la entrega-recepción de los mismos. 
La presentación de inconformidades derivadas de los procesos de licitación, los interesados podrán hacerlo en la 
oficina de Oficialia de Partes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida 
Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 
Las penas convencionales serán las establecidas en las bases de las licitaciones. 
Estas Licitaciones Públicas son de carácter estatal, no están bajo la cobertura de ningún tratado. 
Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria y bases de las licitaciones , así como en las proposiciones 
presentadas, podrán ser negociadas. 

Los interesados acreditarán ante la Secretaría el cumplimiento de los requisitos para participar en la 
licitación pública estatal y otorgarán las facilidades necesarias para su verificación. Las acreditaciones se 
solicitan de forma electrónica al correo: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx anexando de forma digitalizada 
la documentación requerida en esta convocatoria de acuerdo a lo siguiente: 

a).- Solicitud por escrito dirigida al Secretario de Infraestructura y Obra Pública donde expresen su interés en 
participar en la licitación, indicando el número y descripción de ésta. 
b).- Copia del Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) vigente, con el cual se verificará la 
especialidad, experiencia y capacidad financiera. La convocante se reserva el derecho de inscripción cuando el 
solicitante no cuente con el capital contable mínimo requerido. 
c).- Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 88 de su Reglamento. 
d) .- Si una empresa decide asociarse con una o varias, deberán presentar un contrato de asociación en 
participación con fecha anterior al limite de la inscripción a la licitación, cuyo contenido, alcances y particularidades 
deberán apegarse a lo establecido en el articulo 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y al artículo 87 fracciones 11 y IV de su Reglamento. ~ 

\ J. 
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e).- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente al momento de su solicitud 
de participación en la licitación pública estatal correspondiente, mismo que es emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

Las solicitudes acreditación señaladas en el párrafo anterior, deberán ser enviadas desde la cuenta de 
correo electrónico que el interesado haya señalado en su Registro Estatal Único de Proveedores y 
Contratistas (RUPC), caso contrario no serán contestadas por la convocante y se tendrán por no 
presentadas. 

Una vez revisada la documentación del licitante, si cumple con todos los requerimientos, la Secretaria de 
Infraestructura y Obra Pública, por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación emitirá 
una constancia de inscripción a la Licitación Pública de carácter estatal correspondiente, la cual será 
enviada por el mismo medio de correo electrónico, asi mismo en la página de internet de la Secretaria , en 
la liga https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes, se publicará lo siguiente: 

a).- Las bases de las licitaciones, anexos y proyectos. 
b}.- El modelo de contrato y modelo de fianzas. 
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo establecen los artículos 71 , 72, 73, 76 
y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 92, 93, 94 y 95 de su 
Reglamento. 
Las condiciones de pago se describen en la convocatoria y bases de la licitación pública correspondiente. 


