GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@ Infraestructura AN
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jali
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023 alisc

GUBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar
Martinez CCT 14DPR4053F, en el municipio de Tecolotlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:50 hoEas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de |a Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 01 de abril de 2023', para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Celica, S.A. de C.V.”~

2 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.”

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

5 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V:

7 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V:

8 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

9 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V/
10 Constructora Camala, S.A. de C.V,

11 Constructora Inopark, S.A. de C.V.

12 Operadora de Proyectos ARH, 5.A. de C.V.

13 Emga Ingenieria, S.A. de C.V.

14 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

15 Construcciones GHEC, S.A de C.V.

16 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
17 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
18 Murverk Constructora, 5.A. de C.V..

19 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
20 Ricardo Diaz de la Torre -

21 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

22 SCP Ingenieria, S.A. de C.V.
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GOBIERKO DEL ESTADO
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Con fecha del dia 10 de mayo de 2023, a las 14:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 /---"'
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA

1 Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $9,632,732.49

2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V, Se acepta $9,090,063.57

5 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $9,294,771.85

6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
8 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,997,321.31 K
9 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. No se presentd $0.00

10 |Constructora Camala, S.A. de C.V. Se acepta $10,169,479.71

11 |Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

13 | Emga Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,899,938.90

14 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Ese presento $0.00

15 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $9,144,647.50

16 Cl\jfi‘incor Corporativo de Arquitectura, S.A. de T $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
17 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,992,873.78
18 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentod $0.00

19 (E:limento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Ko se presentd $0.00

20 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $8,200,415.34
21 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

22 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,261,370.14

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $8,200,415.34
2 |Emga Ingenieria, S.A. de C.V. $8,899,938.90
3 [Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,992,873.78
4 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $8,997,321.31
5 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,090,063.57
6 |Construcciones GHEC, S.A de C.V. $9,144,647.50
7 | SCP Ingenierfa, S.A. de C.V. $9,261,370.14
8 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $9,294,771.85
9 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $9,632,732.49
10 | Constructora Camala, S.A. de C.V. $10,169,479.71

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

S.A.de C.v. S.A. de C.V. S.A.deC.V. S.A. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejg...

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios.
3.- Mayar _I
DOCUMENTOS | 1.- Ricardo Diaz cupmes Corporativode | %~ Porpasa | 5. Constructora
Ingenieria, B Construcciones, Campujal,
de [a Torre Ingenierias, 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases

‘

de licitacion, anexos r

/

técnicos — econdmicos,

modelo de contrato,.. /{\

| ¥
".
| || \

W
\ )\,\ \\l \

VY
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2.- Emga 3 Mayay 4.- Porpasa 5.- Construct —‘
DOCUMENTOS | 1. Ricardo Diaz e Corporativo de 1 Bad i ot
deiaToire Ingenieria, Construcciones, Campuijal,

Ingenierias,
A.deCV SA. deCV. S.A.deCV S.A.deC.V

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi coma
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificuitad de los
trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de

poder evaluarlo..,

CUMPLE CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir N

verdad de que, por su

conducto no participan ||

personas inhabilitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE "

en los términos del

articulo 48 de la Ley de )

Obra Publica del Estado 4

de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 .

de su Reglamento para 2 /

evadir sus efectos.

|\
Documento T6.- '\
J

=
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2.-Emga SRl 4.-P 5.- G
DOCUMENTOS | 1.- Ricardo Diaz il Corporativo de o e H ot stord
A& 14 Torre Ingenieria, Hearionas Construcciones, Campujal,
S.A. de C.V. 4 S.A.de C.V, S.A. V.
S.A. de C.V. gesy
Documento T7.- |
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta,

Documento T&.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
convocatoria y bases de l':'l,l
__licitacién... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e O
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3% Mayar ]
DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diaz o Emg:a Corporativo de 7 Patpasd o Cunstrfictora
1SS Toire Ingenieria, I saniaraE Construcciones, Campujal,
S.A. de C.V. e : S.A. de C.V, S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modela
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que 1 '|
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
integracion de la \

proposicion... \ \
Documento T14.- \ \3 A\
Tarjetas de kissicos, .. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
— \

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

[um—

Documento T16.- /
Integeacitn del catdloga CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE L f
de conceptos de "
indirectos...
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Tt
Jalisco

GUOBRIERHO DEL ESTALO

DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diaz
de la Torre

2.- Emga
Ingenierf(a,
S.A.de C.V,

3.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S5.A.de C.V.

4.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.V,

5.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
per lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

J
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DOCUMENTOS

=
Construcciones
GHEC,
S.AdeCV.

7.- SCP Ingenieria,
S.A.deC.V,,

8.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
Celica,
S.A, de C.V.

10.- Constructora
Camala,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

1

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B I

Documento T3.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de canstruccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaclones de

cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

/

|
EN
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Jalisco

GUBTERND DEL

6.~
DOCUMENTOS Construcciones | 7.- SCP Ingenieria, BxDesarrolioss | 9 Consinictora

Casavi Celica
GHEC, S.A.deC.V.. % )
S.AdeC.V. S.A.deC.V, S.A.de C.V.

10.- Constructora
Camala,
S.A. de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de

responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, par su
conducto no participan
personas inhabilitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en los términos del
articulo 4B de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento TE.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periados no mayor a un

mes calendario...

CUMPLE
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s 62 8.- Desarrollo 9.- Construct 10.- Const ct_
DOCUMENTOS | Construcciones | 7.-SCP Ingenieria, | = . -orroies | 3. Constructora | 10.- Constructora
GHEC SA de C\V Casavi, Celica, Camala,
SAdeCV. S.A.de C.V. S.A. de C.V. 5.A.de C.V.
Dacumento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacign...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voldmenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo P

y usos actuales... /
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DOCUMENTOS

6
Construcciones
GHEC,
S.AdecC.V,

7.- SCP Ingenieria,
S.A.de C.V..

8.- Desarrollos

Casavi,
S.A.de C.V,

9.- Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Camala,
S.A. de C.V.

CO

GOBIERNO DEL £E5TADO

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracian de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catédlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo gue no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentide positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e

CUMPLE

l/g
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6.
DOCUMENTOS Construcciones | 7.- SCP Ingenieria,
GHEC, S.A.de C.V..
S.AdeC.V.

8.- Desarrollos | 9.- Constructora | 10.- Constructora
Casavi, Celica, Camala,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V.

Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de |a evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de |la Torre $8,200,415.34
2 |Emga Ingenieria, S.A. de C.V. $8,899,938.90
3 | Mayar Corporative de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,992,873.78
4 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $8,997,321.31
5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,090,063.57
6 |Construcciones GHEC, S.A de C.V. $9,144,647.50
7 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. $9,261,370.14
8 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $9,294,771.85 ' /
9 | Constructora Celica, S.A. de C.V. - $9,632,732.49
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No. Licitante ” Impﬁrte con IVA
10 | Constructora Camala, S.A. de C.V. $10,169,479.71

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas propasiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mads los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacidn de precios de mercado;
IIl. Determinacion de insuficiencias;
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IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a Ia VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

! //
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LICITACION PUBLICA No. 5I0P-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023

| Té__}:ho Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar Martinez CCT 14DPR4053F, en

el municipio de Tecolotlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.

$10,718,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$7,069,323.57
$8,766,792.85
$7,900,185.30

$9,085,213.09
$6,715,157.50

IMPORTE DE LA

RESULTADO DELA

IMPORTE DE LA

ROPRESA | PROPUESTA SIN IVA PROPUESTACONIVA EVALUACION
1|Ricardo Diaz de la Torre $7,068,323.57 $8,200,415.34 SE ACEPTA
2|Emga Ingenieria, S.A. de C.V. $7,672,361.12 $8,899,938.90 SE ACEPTA
3|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,752,477.40 $8,992,873.78 SE ACEPTA
4| Parpasa Construcciones, S.A. de C.V. $7,756,311.47 $8,997,321.31 SE ACEPTA
5 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,836,261.70 $9,090,063.57 SE ACEPTA
6|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,883,316.81 $9,144,647.50 SE ACEPTA
7| SCP Ingenieria, S.A. de C.V. $7,983,939.78 $9,261,370.14 SE ACEPTA
8| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,012,734.35 $9,294,771.85 SE ACEPTA
9| Constructora Celica, S.A. de C.V. $8,304,079.73 $9,632,732.49 SE ACEPTA

10|Constructora Camala, S.A. de C.V. $8,766,792.85 $10,169,479.71 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las propasiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por magquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

- :

: e | Mayar Corporativo de | Porpasa Construcdanes, |~ Constructora Campulal,
aunuos. Ricardo Diaz de la Torre | Emga Ingenieria, 5,A. de C,V. ' ingenierias, S.A. da €V, | SA.deCV. T

1!
67.0390%| 54 366,231,57 76.6029%| 55,035 313,78 B0.7976%| 55,298,302.64

54,458,523.97 72.8713%
$1,188,930.29 19.0851% 22.1538%| 51,442,867.85 20.1351%| 51,322,874.98 17.0115%] $1,115,527.22

54,545,460 90
51,190,463.50

L IMPORTE POR MATERIALES 7604563
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA H.278TH

3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3.6757%| $215,503.08 BO436%| $501,732.16| 10.8073%| $703,873.88 3271%|  s215081.60 2.1909%|  5143,667.37
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| 45,862,957 34 100.0000%| $5,237,656.96 | 100.0000%| 56,512,973.30 | 100.0000%| %6,573.27036 |  100.0000%] §6,557,457.23
5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 9.00000%|  5527,666.15 10.10000%) 563000335  8.16087%| $531,515.28| B.71032%| $57255288)  s.04727% $593,774 48
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06133% 53,919.37 0.13560% 59,312.55)  0.00000% s0.00]  0.00126% 590.04|  0.03847% 52,464.87
7. IMPQRTE POR UTILIDAD FROPUESTA 10.00000%|  $635,454.29 1LO0751%)  5746983.48)  9.50000%| $669,226.42| B.OODOD%| 5571673.06| 9.00000%| s643,791.19
{B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60288% 535,326.41 0.61500% $38,404.79|  0.59516% 538,762.40|  0.58999% $36,725.13|  0.59750% $39.233.83
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,063,323.57 $7,672,361.12 $7,752,477.40 $1,756,311.47 $7,836,261.70
Construccionas GHEC, s.A.d oA ) | ; || Constructor, cgilcs S.A- d; : Fﬂ;lt ora Camala, 5.4
onstr 8 g : i +o. [ Constru E ri am -
RUBROS RS 175" SCP Inganlerfa, S.A, de C\. | Desarrollos Casav), S.A. de CV:| b 1 T 4 Y,
3 i Y, ] | cv, i de C.V,

1. IMPORTE FOR MATERIALES 62,6643%|  54,653,991.44 70.7012%| 54,743,183.39) 70.4667%]  54,996,712.75 72.1259%)| 55,039,277.73 73.7655%| 55,484, 788,20
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 21.4156%|  $1,430,686.43 22.41299%| 51,503,629.04 20,7182%|  $1,469,107.01 18.2406%| 51,274,427.10 18.9500%| 51,408,018,21
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 8.9201% 5505,916.57 6,8E59%|  54561,059,08 B.8151% $625,068.91 9.6335%| S$673.073.45 7.2845%| $541,631.97
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,580,594.44 100.0000%| 56,708,772.41 100.0000%| 57,090,888.67 100.0000%| $6,986,778.28 100,0000%| $7,435,439.38
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.91600%|  $395,223.97 7.60000%|  5505,866.70 6.60778% 5468,550.32 7.99994%| 655893607 6.40930%| $476,559.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,77391% 454,760.47 0.00000% 50.00 0.0D0D0% 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% 5000
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1000000%|  5713,057.89 10.05000%|  $725,473.23 5.46605% $413,202.72 9.50000%| 571684305  10.25000%| $810,979.90
8. IMPDRTE POR CARGOS ADICIONALES 0,59000% 539,68(1.05 0.59504%|  §39,837.43 0.56500% 540,082.64 0.59427% 541,520.33 0.58953%|  $43,813.96
3. PRESUPUESTO TOTAL | $7,883,316.81 $7,983,933.78 $8,012,734.35 $8,304,079.73 $8,766,792.85

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
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resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y siresulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Mayar Corporativa de Porpasa Construcciones, || ;Construnnra Lampulal,

RUBROS Ricardo Dfaz de |a Torre Emga ingenleria, 5.4, de C.V. Ingeniarias, S.A.de €V, | SA de OV, : SA.de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $387,821.86 5300,884.93

5480,114.26 40.00 s0.00
MATERIALES
16, INSUFIQIENCA PARCIAL DE MANO 5152,116.81 $150,583.20 50.00 518,172.12 $225,519.88

RUBROS c\ SCP Ingenieris, 5.A. de C.V. il Desarrollos Casavi, 5.A. de C.\.'.:. cv. : dE ey

DE OBRA
17.  INSUFICENCIA  PARCIAL  DE £263,242.89 50,00 50.00 263,664 37 $335,078.50
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 52,199.28 50,00 50,00/ 50.00 50.00
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $1,973.35 51,883,32 50,00
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL: S805,380.83 545146812 G482 087.61 5283,719.80 5560,598.47
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5165,926.54 5305,515.35 5187,138 81 5287,953.27 583,192.82
UTILIDAD - INSUF|CIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i Construcdones GHEC, 5.A de Constructora Celica, 5.A. de| Constructora Camala, §.A.

1

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £192,354.39 10316244 50.00 50.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50,00 50.00 50,00 $66,620.00 S0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 416,785.99 50.00 S0.00 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5134,641.47 519,998.74 $61,315.12 50.00 £53,305.82
INDIRECTOS

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 51,973.35 $1,973.35 $1,973.35 £1,973.35
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5326,995.86 5141,9205] 563,288.47 468,593.35 $55,279.18
15+416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: %386,062.03 5583,552.72 5349914 25 5648,249.70 £755,700.72
UTILIDAD - INSUFICIENOA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA

A TACTAE RESULTADO DE LA'EVALUACION POR

|| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA

Nessl EMPRESA PROPUESTA'  |PROPUESTA CON VA : TASACION ARTMETICA
BINARIA |
1|Ricardo Diaz de la Torre $7,069,323,57 $8,200,415.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Emga Ingenieria, 5.A. de C.V. $7,672,361.12 $8,899,938.90 CUMPLE SOLVENTE //'
3|Mayar Corparativo de Ingenierias, 5.A. de $7,752,477.40 $8,992,873.78 CUMPLE SOLVENTE o
CV.

4( Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $7,756,311.47 $8,567,321.31 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Campujal, S.A.de C.V. 57,836,261.70 $5,0490,063.57 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones GHEC, S.Ade C.V. 57,883,316.81 $9,144,647.50 CUMPLE SOLVENTE /
7| SCP Ingenierfa, S.A. de C.V. $7,983 939,78 $5,261,370.14 CUMPLE SOLVENTE
8| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,012,734.35 £5,294,771.85 CUMPLE SOLVENTE .
3| Constructora Celica, 5.A. de C.V. $8,304,079.73 $9,632,732.49 CUMPLE SOLVENTE

10|Canstructora Camala, S.A. de C.V. $8,766,792.85 510,169,479.71 CUMPLE SOLVENTE

~
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestasy Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Cantratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, én el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Emga Ingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar Martinez CCT 14DPR4053F, en el
municipio de Tecolotlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1., por un monto de $8,899,938.90 -(ocho millones
ochocientos noventa y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 90/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,669,981.67 (dos millones seiscientos

sesenta y nueve mil novecientos ochenta y un pesos 67/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 16:50 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacién y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:53
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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Y
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Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccién General de Licitacién y Contratacion
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL i REPRESENTANTES (FIRMA) |

Ricardo Diaz de la Torre

Emga Ingenieria, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Constructora Camala, S.A. de C.V.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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