GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

;ﬂ"f:i"«\ En_‘i"r{u;-:‘,'i‘r.t.n tura ] )
191 yObraPprublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023 .~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar
Martinez CCT 14DPR4053F, en el municipio de Tecolotlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente2 -~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:55 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de Ia presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 < Constructora Celica, S.A. de C.V.
2 -~ Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
3 - Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
4 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
5 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.
6 “Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
7 _Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
8 < Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
9 . Constructora Camala, S.A. de C.V.
10 Constructora Inopark, S.A. de C.V.
11 ~Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. ]
12 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
13 Construcciones GHEC, S.A de C.V.
14 ~Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. \
15 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. \
16 MRH Electrificaciones, 5.A. de C.V. \
17 Murverk Constructora, S.A. de C.V. Q‘J\
18 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
19 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. &
20 Ricardo Diaz de la Torre 1
1 21 - GSS Construcciones, S.A. de C.V.
22 Maden Constructores, S.A. de C.V.
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Jalisco

FOBTERND DEL E

Con fecha del dia 10 de mayode 2023, a las 16:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 13 e
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Documentacién

No. Empresa y/o Persana Fisica importe con IVA
1 | Constructora Celica, S.A. de C.V., Se acepta $4,560,937.25
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,126,019.82
3 | Construcciones Lamars:a; S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Constructara Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,356,449.90
5 |GrupoVyCG,S.A deCV. No se presenté S0.00
6 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se ace_pta S4,552,273.13—
7 | Lagus Grup.o Constructor, S.A. de C.V. _ Se acepta $4,464,S76.85
8 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta | 55,019?314.22_
9 Construc;{ora Cam_ala, S.A.de CV. No se presentd ) $0.00
10 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. . Se acepta $4,768,860.41
11 | Operadara de Proyectos ARH, S.A. de cv. No se pres;nté $0.00
12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta _54,855,329.36 _
14 ?:/-l\zjncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de No se preser;té $0.00

—_I\;a_uyar Corborativo de Ingenierias, S.A. de C.V Se desecha SO._OO

L MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. _ Se acepta $4,194,025.55

— e
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No. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con VA

17 | Murverk Constructora, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

Elemeﬁto 83 Construcciones y Servicios, S.A. de

18
CAL

No se presento

$0.00

19 | Lugumax Canstructora, S A. de C.V.

Se acepta

20 |Ricardo Diaz de la Torre

$4,708,065.63

Se acepta

$4,459,698.29

21 | GSS Construcciones, S.A, de C.V.

No se presento

S0.00

22 | Maden Constructores, S.A. de C.V.

Se acepta

$4.211,032.07

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

propuesta economica,

e
Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econémico E2, que integra la

solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal,

en los numerales [I1.9.-

Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

¥ sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No, Licitante

1 /Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

$4,126,019.82

importe con IVA

MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.

A Maden Constructores, S.A. de C.V.

VRicardo Diaz de la Torre

$4,211,032.07

$4,194,025.55

$4,459,698.29

< Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$4,464,876.85

FGuadalca Constructora, S.A. de C.V.

-Lonstructora Celica, S.A. de C.V.

$4,552,273.13

o] ~l 0‘}‘{.!‘! = (U8] ]
N

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

9 .Constructora Inoparlc S.A.de C.V.

$4,560,937.25

$4,708,065.63

10 | Construcc:ones GHEC, S.A de C.V.

$4,768, 860 41

5485532936 |
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No. Licitante Importe con IVA
11 |Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $5,019,314.22
12 {Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,356,449.90

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
propasiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/

i 1.~ Codecam ~ 2.- MRH 3.- Maden ' A ; 5.- Lagus Grupo
DOCUMENTOS E 4.- Ricardo Diaz & P
Construcciones, Electrificaciones, Constructores, do la Totre Constructor,
S.A, de C.V, S.A.de C.V. S.A. deCV. S.A. de C.V,
Documento T1.-
Manifestacién bajo |
| protesta de decir :I
verdad de que |a firma |
plasmada en los | \ I||
documentosdela | t
proposicidn técnica y fl/ /
econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE '

autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotogratia
para su cotejo...

.
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ST cod T 3.- Made : a5
DOCUMENTOS codecan s MBK agen 4.- Ricardo Diaz | - -2BUs Grupo
Construcciones, Elactrificaciones, Constructores, dalaTorie Constructor,
S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C\V,
Documento T2.-
Manifestacion bajo
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

protesta de decir
|

verdad de quel.» e CUMPLE
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases

de licitacion, anexos
técnicos — economicos,

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
EEperaies de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccian
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de
la obra y sus
condiciones
ambientales asi como CUMPLE CUMPLE CUMPLE ClivAiE R
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
aracter tecnico...
1

|

Documentao T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el ;
nombre de guien "W
ocupara el cargo de ll'l
responsable de la obra f

con el propésito de |
poder evaluarlo... ‘
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y Obra Pdblica
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N RIS

fo) LICITACION PUBLICA ESTATAL -

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023 Ju.wd.,ﬂ

Lo s

DOCUMENTOS

1.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.-MRH
Electrificaciones,

3.- Maden
Constructores,

4.- Ricardo Diaz
de la Torre

i Lagus Grupo_
Constructor,

S.A de C.V, S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
B8 de su Reglamento
para evadir sus
efectos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta TE.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por

CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE

ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa |UI| lll \

calendarizado y

cuantificado de la

utilizacion mensual de \

la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE |

dividido en categorias !

propuesto par el

licitante, expresado en

CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a
los plazos
| determinados porla
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S o o P P R _

DOCUMENTOS W e.cam e R.H yiaden 4.- Ricardo Diaz ZmLegls Brupo
Construcciones, Electrificaciones, Constructores, de 15T Gvre Constructor,

S.A.de C.V, S.A. de CV. S.A.de C.V. S.A, de C.V.

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion..,

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresa(.io en CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Frograma
calendarizado y
cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de
instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades 1
convencionales y
volumenes
necesarios..,

Daocumento T12.-
Relacién de
magquinaria y equipo
de construccidn, .
inthennge i fa sy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [
propiedad, arrendadas
con o 5in opcidn a !
compra, su ubicacion | A
fisica, modelo y usas IIU U
actuales... t

Documenta T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion... |
P Ll T T . = — — N E——— ‘:/

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE
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1.- Codecam
Canstruccianes,

S.A. de C.V,

2.-MRH

Electrificaciones,

S.A, de C.V,

3.- Maden
Constructores,
S.A. de C.V,

4.- Ricardo Diaz
de la Torre

5.- Lagus Gru-po-
Constructor,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMFLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su
desconocimiento o

solicitar modificaciones

al contrato por este

__motivo,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria [SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opintén es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no
ha sido alterada o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
. 1
1 -

CUMPLE
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Tr - z : (

DOCUMENTOS cde_cam 2‘ _MR'H 3.- Maden 4.- Ricardo Diaz 5.- Lagus Grupo
Construcciones, Electrificaciones, Constructores, ) Constructor,

S.A.deCV. S.A. de C.V. S.A. de C.V. LLERIE S.A. de C.V.

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
; / 0t
7.- Constructora 8.- Lugumax 9.- Constructora ;
Construcciones

DOCUMENTOS SoCundolca :
Canstructora, Celica, Constructaora, Inopark,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V, S.A, de C.V, SHES,
S.AdeCV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
| verdad de que la firma
| plasmada en las
documentos de la

proposicidn técnica y

econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial

vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir

verdad de que se

analizaron y revisaron CHMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato... 1

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las |
especificaciones |
particulares o J‘
generales de E |
—— | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |‘| U |II
aplicables, asi como Y.
estar conforme con el \
contenido, alcances y | \
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE
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T
6.- Guadalca 9.- Constructora
DOCUMENTOS
Constructora, Constructora, Inopark, cenititcelanes
S.A. de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V.

GHEC
S.A. de C.V. 5
S.Ade C.V,
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

7.- Constructora

8.- Lugumax
Celica,

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los |
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de propoesicidn
de |os profesionales

técnicos y

administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de guien

ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento Th.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
ersanas inhabilitadas
pen los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus

efectos.

Documento T7.- ill
Descripcidn de la \
planeacidn integral . I|I
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y ‘
mgaluizacién dg i.ns CUMPLE |
trabajos que se licitan,
la cual debera ser ‘
congruente con las |
caracteristicas,
complejidad y ‘
|

\
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

magnitud de los
1 mismes, esta
descripcion debera ser
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10.-
.- dal 7.- Const .- -
DOCUMENTOS 6.- Guadalca ons- ructora 8.- Lugumax 9.- Constructora Cohat oo
Constructora, Celica, Constructora, Inopark, GHEC
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. !
S.AdeC.\V.

congruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8,-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de abra
dividido en categorias
propuesto por el
ficitante, expresadoen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piablica en la
convocatoria y bases
de licitacion...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en H
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE IIl~-
identificando su tipo y \

caracteristicas, ‘.‘\
conforme a los plazas
determinadaos por la

o
Secretaria de i‘l. \_/ \\

Infraestructura y Obra |
Pablica en la \
convocatoria... \

Documentao T11,- -
[
Progrzfrna CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
calendarizado y
1 cuantificado del
surninistro de |os |
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

6.- Guadalca 7.- Constructora 8.- Lugumax 9.- Constructora
Constructora, Celica, Constructora, Inopark,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de
magquinaria y equipo
de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidna
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

Teitjetiis dB Bislosii., CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del
catdlopo de conceptas
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o |
negativa, para \,

descontar de las

Wl e g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \\.
trabajos ejecutados. El s \ ‘ \
0.2% (dos al millar) ANV
para ser aportado | \
voluntariamente... i \
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GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Guadalca 7.- Constructora 8.- Lugumax 9.- Constructora A0
DOCUMENTOS i
Constructora, Celica, Constructora, Inopark, constnieriones

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. aHEG
| SAdeCV.

Documento T19,-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIPcon la
metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones,

por lo que no podra

invocar su
desconocimiento o
solicitar maodificaciones
al contrato por este

motivo.

Documenteo T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
propaosiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
| cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no
ha sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA _

CUMPLE CUMPLE

’. Pagina 13 de 28
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023

T Porpasa
Construcciones,
S.A. de C.V,

12.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autégrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se

| analizaron y revisaron

la convocatoria y
bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

o

Jahsco

GOBIERNG DEL ESTADD

.\\\} / \\\
A\

I
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GOBIERHO DEL ESTADO

T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Por].:asa 12.- Constr-uctera
Construcciones, Campujal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE
deberad especificar el
nombre de guien
ocuparé el cargo de
| responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
traiba]os que se !]cltan, CUMPLE CUMPLE 1

a cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los F
mismos, esta I.
descripcién debera ser \

\l
congruente con el \
resto de su propuesta, | i \\
Documento T8.- \)\J \
Programa general de |I \

ejecucién de los
trabajos, propuesto

por el licitante,
conforme al catdlogo CUMPLE CUMPLE
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando

cantidades por

1 ejecutar,
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GOBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Porpasa 12.- Constructora
Construcciones, Campujal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de |a
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto paor el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacién...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazas
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPFLE

Documento T11.-
Programa |
calendarizado y |
| cuantificado del
suministro de los \
materiales y equipo de
instalacién CUMPLE CUMPLE
permanente, i\
propuesto por el I\
licitante, expresada en v N
unidades \J ;
convencionales y 1\/
volimenes
necesarios... |
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Porpasa
Construcciones,
S.A. de C.V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacian de
magquinaria y eguipo
de construccian,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacidn
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.- |
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para 1

s CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.- \
Manifestacidn escrita \"
bajo protesta de decir \
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
per lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
1 mativo.

CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V,

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propaosiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se refleja y la
misma no ha side
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pablica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la '
convocataria y bases de Licitacion Plblica Estatal. \

No. Licitante Importe con IVA b\jh*.‘_
1 |Codecam Constrgcciones, S.A.de C.V. $4,126,019.82 l \‘\‘
2 | MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $4,194,025.55
3 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $4,211,032.07
4 | Ricardo Diaz de la Torre $4,459,698.29
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,464,876.85
6 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $4,552,273.13
7 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,560,937.25
8 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,708,065.63
9 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. S4,768,860.41
10 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $4,855,329.36
11 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $5,019,314.22
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,356,449.90

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto 1
por el licitante (documento E2), seréd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion. \
|

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes \'\
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes | \} \
\
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus \\_} \
\
\

Municipios, propuestos por el licitante,
\

IV, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

1
EEEE———————— o . Vv
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Guadalca Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para 1
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que la suma de los importes mas los cargos obligatorios

no es congruente con el importe total presentado por el licitante en su Documento E2 (catdlogo de
conceptos).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Municipios. \

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificé que el licitante |

Ricardo Diaz de la Torre., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién .\\&/
|

\
\
\\
\

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato

proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el document licitantes

deberdn integrar los siguientes rubros:

+f
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l. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
Il. Importe por magquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidn por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, no considera lo correspondiente a la administracion de oficinas centrales, omite
determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros: \

'I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

1
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidas en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

|
I :
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar Martinez CCT 14DPR4053F, en
el municipio de Tecolotldn, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

LICITACION PUBLICA No. 5|0P-E-FINEDUC-0OB-LP-385-2023

| Techo Financiero

$4,811,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,556,913.64
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,617,629.22
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,963,625.14
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMQ ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$4,558,168.92
$3,369,081.37

RESULTADO DE LA

EMVIPRESA i IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

’ PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA | _E’U‘ALUACIGN
1|Codecam Construcciones, 5.A. de C.V. $3,556,913.64 $4,126,019.82 SE ACEPTA
2|MRH Electrificaciones, 5.A. de C.V. $3,615,539.27 $4,194,025.55 SE ACEPTA
3|Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,630,200.06 $4,211,032.07 SE ACEPTA
4|Lagus Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $3,849,031.77 $4,464,876.85 SE ACEPTA
5|Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,931,842.46 $4,560,937.25 SE ACEPTA
6|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,058,677.27 $4,708,065.63 SE ACEPTA
7|Constructora Inopark, S5.A. de C.V. $4,111,086.56 $4,768,860.41 SE ACEPTA
8| Construcciones GHEC, S.A de C.V. $4,185,628.76 $4,855,329.36 SE ACEPTA
9|Parpasa Construcciones, S.A. de C.V. $4,326,995.02 $5,019,314.22 SE ACEPTA

10| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,617,629.22 $5,356,449.90| SE DESCALIFICA
1
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla; 1

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | IMPORTE

COSTO DE

MENOR MAYOR S

| - PROPUESTO." = PROPUESTO
10. MATERIALES $1,911,240.26] $2.377,542.06]
11. MANC DE OBRA 5781,053.89] $1189,43653
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $92,803.87] 5$167,374.74
13. COSTOS INDIRECTOS 5231876 61 $377,269.95
14. FINANCIAMIENTO 50.00 535,572.98

Codecam Construcriones, S.A.  MRH Electrificaciones, 5.4.de  Maden Constructores, S.A. | Lagus Grupo Constructor,

BLERES deCV. cv. SA.deCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES B9.7545%| 52,082,609.55 B4 48%4% | 51,911,240.26 69.02927%| %2,105,631.62 T17750%| 52,356,669.04 BR.0071%) 52,208,850.56
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 26.1604% 5781,053.89 30.3608% 5899, 788.95 274854%|  SB3B,400.99 246248% 5808,535.54 28.0980% £912,616.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQLHPO 4.0851% $121,965.93 5.1498% 5152,621.17 3 4854% 5106,317.50 3.6002% 5118,209.18 3.8949% 4126,504.18
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,985,629.37 100.0000%| 52,963,650.38 100.0000% | $3,050,350.11 100.0000% | 53,283,413 76 100.0000%| 53,247,971.09
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.000005% 5268, 70664 10.00000%: 5296,365.04 7.60000% $231,826.61 3.00000% 5202,673.10| 10.00006% $324,799.06
B, IMPORTE POR FENANCIAMIENTO 0.00000% S0.00 0.00000% 0.00|  0.00000% $0.00] 0.00000% S0.00)  0.00000% 50.00
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA B.75000% 5284,754 40 10.35106% 5337,446.15| 10.05000% $329,858.75 B.00000% 5283, 686,95 9.50000% 533541316
&, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES D.59567% 517,823.22 0.60998% S18,077.70 0.59504%: 518,164 58 0.58613% 519,357 .95 0.60528% 519,659.15
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,556,913.64 $3,615539.27 $3,630,200.06 $3,849,031.77 $3,931,842.46
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| Lugumax Constructara, S.4. .IECunstruclora Incpark, S.A. de | Construcciones GHEC, SA de f-;PorpasaCansfrutdonés, SA.

RUbid3 decy, c. _ cVa de CV,
1. IMPORTE POR MATERIALES 70.9738%| 52,369,644.20 54,9952%| $2,265,549.50 68.1640% $2,377,542.06 64.0806%| 52,287,531.80
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 25.6492% $858,365.56 30.5578%| $51,065,160.17 27.0374% $943,058.61 33.3197%| 51,1B9,43653
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.3770% $112,749.64 4.4470% $155,010.93 4.7986% $167,374.74 2.5997% $92,802.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,338,759.40 100.0000% | %3,485,720.70 100,0000%| 53,487,975.41 100.0000% | $3,569,772.20 ,/
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS &.00000% 5267,100.75 7.07341% 5246,559,32 7.52500% 5262,470.15 10.56846% $377,269.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% 50,00 0.94850% $35,572.98 0.07244% %2,859.24
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% 5432,703.22 9.60000% 5358, 295,88 10.00000% $378,601.85 9.00000% $355,491.12
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60783% 5$20,113.90 0.58971% 520,507 65 0.60000% $21,008.37 0.60606% $21,602.51
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,058,677.27 $4,111,086.56 $4,185,628.76 $4,326,995.02

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un namero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

;Il:odeqm Constricclones, S.h.:. MRH Electrificaciones, 5.A, de | Maden Constructores, S.A. ' Lazus Grupo Constructor, nstructora Celica, S.A.
i SA. de'CV. . deCV.

RUBROS

PARCIAL  DE o 5156,888.50/ $328,257.79 5133,5.-5 £0.00 $30,647.49

15. INSUFICIENCIA

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $122.364.13 $3,629.07 SB5,017.03 $94,882.48 $0.00

DE OBRA P
17. INSUFIOENDA  PAROAL DE 55,659.57 50.00 4$31,308.00 $9,416.32 4112132 7
MAQUINARIA Y EQUIPC

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $6,818.22 50.00 543,688.26 $12,851.76 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFIQENCIA PARCIAL DE $408.45 4408.46 $408.46 $408.46 $408.46
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $292,138.90 $332,295.33 §264,298.19 $117,559.04 $32,177.28
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -§7,384.49 $5,150.82 §65,560.57 $166,127.91 5307,235.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Constructora, S.A. :fcﬁns:ruunra Inapark, S.A.de;5 Construcciones GHEC, S.A de | Porpasa Canstrucciones, Si.|

Lugumax

RUBRAS f de CV. _ oV, _ [ de C.
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE s0.00 50.00 50.00 £0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $47,052.46 50.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $14,875.86 50.00 50.00 $34,821.63
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 58,424.11 528,965.55 513,054.72 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5408.46 5408.46 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $70,760.90 $29,374.01 513,054.72 $34,821.63
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $361,942,31 5328,924.87 5365,547.14 5320,669,49
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA

RESULTADD DE LA EVALUACION POR

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EMPRESA PROPUESTA [PROPUESTA CON IV. W‘:T N”::f” TASACION ARITMETICA
1|Codecam Construccicnes, S.A. de C.V. $3,556,913.64 54,125,019.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|MRH Electrificaciones, 5.A. de C.V. $3,615,539.27 54,194,025.55 CUMPLE SOLVENTE
3|Maden Constructores, 5.A. de C.V. $3,630,200.05 $4,211,032.07 CUMPLE SOLVENTE
4|Lagus Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $3,849,031.77 54,464,876.85 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,931,842.45 54,560,937.25 CUMPLE SOLVENTE
6|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 54,058,677.27 54,708,065.63 CUMPLE SOLVENTE
?|Canstructora Inopark, 5.A. de C.V. $4,111,086.56 54,768,860.41 CUMPLE SOLVENTE
8| Construcciones GHEC, 5.4 de C.V. 54,185,628.76 54,855,329.36 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA CUEREBASA EL

TECHO AINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA
9| Parpasa Construcciones, 5.A. de C.V. $4,326,995.02 §5,019,314.22 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.,'ﬁéra ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar Martinez CCT 14DPR4053F, en el
municipio de Tecolotlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $4,194,025.55 (cuatro millones
1 ciento noventa y cuatro mil veinticinco pesos 55/100 M.N.), I.V.A. incluido, las condiciones

-1. ﬂ 1
: .
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legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1,258,207.67 (un millon doscientos cincuenta
y ocho mil doscientos siete pesos 67/100 M.N.). "

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-385-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 16:55 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023. -

El presente acto fue presidido por el Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion
General de Licitacién y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:58

horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacion y Contratacién
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RAZON SOCIAL

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.

\\%/Z" 4,

gj‘ 30

Jahsco

GOBIERND DEL

ESTADO

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRIV

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

T REPRESENTANTE DEL ORGANG INTERNG i
NS s ~ DECONTROL : '
A B (=" f =
L 1y .I’_m,‘ [\;/ﬂf;_;{f-ff {\:_; o) K eyyel

 REPRESENTANTEDELACONTRALORIADEL |
D O S ESTADD DEJALISCO et i

Arq. Moisés Manriquez Ortega

. TESTIGOSOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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