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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

/ 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL / 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
G091ERHO DEL ESTA.DO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra PúbJKa del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este a~, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la LicitaciófÍ Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023, para 

la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco 
González Bocanegra CCT 14DPR2166V, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 1 / 

I / 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:50 horas, del día 22 de mayo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio " B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente act a. 

/ 
Con fecha de publicación del día 01 de abri l de 20J3, para la Licitación Pública Est ata l bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023, (e inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

/2 / Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

2 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. 

3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

5 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

8 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 

9 Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. 

¡10 / Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

11 / Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

12 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

13 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

14 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

15 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. 

16 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 

17 Constructora Copur, S.A. de C.V. 

18 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. 

19 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. 

¡ 20 Constructora C2A, S.A. de C.V. 

21 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 

¡ 22 / Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra estructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

jÍ3 / M ancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 
24 M ayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 
25 Murverk Constructora, S.A. de C.V. 

26 M antilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. 
27 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 
28 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

29 Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
G0131ERHO OH ESTADO 

/ 30 /Édificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

Con fecha del día 10 de m(a de 2023, a las 13:0~oras se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, el "Teatro Alarife Martín 
Casillas", con domicilio en Aven ida Pro longación Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, 
Jal isco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuest~ recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 12 / 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantit ativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

Nb. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 
V 1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentó $O.DO 
3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó $O.DO 
4 Constructora Campuja l, S.A. de C.V. Se acepta $7,811,938.02 / 

I 

5 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,468,553.92 1/ 
6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

V s Infraestructura, Pavimentos, Asfa ltos y 
No se presentó $O.DO Construcciones, S.A. de C.V. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• @_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 
GOBIERHO DEL ESlAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~- Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

9 Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. Se acepta $7,707,917.29 

10 Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,641,242.61 

11 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $8,260,407.12 

12 Vialitek Grupo Const ructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,143,633.70 

13 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta $8,709,268.62 

14 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,789,681.20 

15 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $9,468,046.04 

16 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentó $0.00 

17 Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $8,754,749.17 

18 
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 

No se presentó $0.00 C.V. 

19 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $11,697,193.48 

20 Constru ctora C2A, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

21 Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C.V. Se acepta $7,297,036.14 
/ 

22 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

23 
Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de 

No se presentó $0.00 C.V. 

24 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

25 Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

26 Mantilla & De lgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentó $0.00 

27 
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 

No se presentó $0.00 c.v. 
28 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

29 Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

I 30 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

/ 
Relación de las Propuestas que fueron desechadas en e l acto. 

/ En este acto no hubo propuestas desechadas. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

licitante Importe con IVA 

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $7,297,036.14 

2 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $7,468,553.92 

3 Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $7,707,917.29 

4 Constructora Campuja l, S.A. de C.V. $7,811,938.02 

5 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,143,633.70 

6 Va lakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,260,407.12 

7 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,641,242.61 

8 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. $8,709,268.62 

9 Constructora Copur, S.A. de C.V. $8,754,749.17 

10 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,789,681.20 

11 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $9,468,046.04 

12 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $11,697,193.48 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fal lo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
JConómicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 10 de mayo 

/ de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Eva luación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios se procedió a rea lizar el aná lisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ / / / 

DDCUMENTOS 
1.- Dousarq / 2.- Bartorres / 3.- Prical Servidos 4.- Constructora 
Arquitectos, Constructora, Constructivos, Campujal, 

S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.- / 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentas de la 
proposición técnica y 

económica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
autógrafa de la 

persona facultada para 
ello, anexando copia 

simple por ambos 
lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
e~pecificaciones 

particulares o 
generales de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE construcción 
aplicables, asi como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... / 
Documento T4.· 

, 

Manifestación escrita 
de conoce r e l sitio de 

la obra y sus 
condiciones 

ambientales así como 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE las características 

referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

J 

• Jalisco 
GOBIERH O DEL ESTADO 

S.- Vialitek GrÚ~ 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

DOCUMENTOS 

Documento TS.­
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, 
en este documento se 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con e l propósito de 
poder evaluarlo ... 

Docum ento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 
articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 
88 de su Reglamento 

para evadir sus 
efectos. 

Documento 17.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 
complejidad y 

magnitud de los 
mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el 

resto de su propuesta. 

Documento TS.~ 
Pro~rama general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto 

por el licitante, 
conforme al catálogo 

de conceptos, 
detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por 

ejecutar, 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Dousarq 
Arquitectos, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Bartorres 
Constructora, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Prical Servicios 
Constructivos, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

I 

4.- Const ructora 
Campujal, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERHO OH ESTADO 

5.- Vialitek Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO .. _, 
1.- Dousarq 2.- Bartorres 3.- Prical Servicios 4.- Constructora DOCUMENTOS 
Arquitectos, Constructora, Constructivos, Campujal, 

S. de R.l. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
calendarizado, en 

periodos no mayor a 
un mes calendario ... 

Documento T9.• / 

Programa 

calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE licitante, expresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos 
determinados por la 

Secretarla de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases 

de licitación ... 
Oocumento Tl0.· 

Programa 

calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mc1quinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
caracterlsticas, 

contarme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

v 
Documento Tll.- / 

Programa 
calendarizado y 

cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

permanente, 
propuesto por el 

licitante, expresada en 
unidades 

convencionales y 
volúmenes 

necesarios ... 

• Jalisco 
GOBIERH O OH t S JAl>O 

5.- Vialitek Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T12.­
Relación de 

maquinaria y equ ipo 

de construcción, 
indicando si son de su 
propiedad, arrendadas 

con o sin opción a 
compra, su ubicación 
física , mode lo y usos 

actuales ... 

Documento T13.­
Listado de insumos 

que intervienen en la 

integración de la 
proposición ... 

Ducumento T14.· 

Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.­
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento T16.­
lntegración del 

catálogo de conceptos 
de indirectos ... 

Documento T17.­
Relación de bancos de 

material. .. 

Documento T18.­
Escrit o en el que haga 
constar su aceptación 

o negat iva, para 
descontar de las 

estimaciones de los 
t rabajos eje cutados. El 

0.2% {dos al millar) 
para ser aport ado 

voluntariamente ... 

Documento T19.­
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones 
SECIP con la 

metodología para 
cargar estimaciones, 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar 
modificaciones al 

co nt ra to por este 
motivo. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Dousarq 
Arquitectos, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Bartorres 
Const ructora, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Prical Servicios 
Constructivos, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4 .- Constructora 
Campuja l, 

S.A. de C.V. 

CU MPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBJERNO DEL ESTADO 

5.- Vialítek Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

oi ~CUMENTOS 
1.- 0ousarq 2.- Bartorres 3.- Prical Servicios 4.- Constructora 
Arquitectos, Constructora, Constructivos, Campujal, 

S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T20.- / 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales 
e n sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposic iones, emitida 

pc,r el Servicio de 
Administración 

CUMPLE 
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna 
en cua nto a su 

contenido, en lo que 
en ella se refleja y la 

misma no ha sido 

alterada o modificada 
en ninguna de sus 

partes. / 
RESULTADO / 

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
BINARIA 

6.- Valakar 7.- Pixide 
8.- Axioma 

9.- Constructora DOCUMENTOS 
Infraestructura, Constructora, 

Proyectos e 
Copur, 

Ingeniería, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.- / 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
económica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

autógrafa de la 
persona facu ltada pa ra 
e llo, anexando copia 

simple por ambos 
lados de la 

ident ificación oficial 
vigente con fo tografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

• Jalisco 
GOB1ERNO DEL ESlADO 

5.- Vialitek Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

/ , 

CUMPLE 

10.- Rencoist 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE j 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

' - -- . -· 
6.- Valakar 7.- Pixide 

8.- Axioma 
9.- Constructora DOCUMENTOS 

Infraestructura, Constructora, 
Proyectos e 

Copur, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

11 S.A. de C.V. 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

I 
Documento T3.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o 
generales de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
conte nido, alcances y 

todas las 
particu laridades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de 

la obra y sus 
condiciones 

ambientales así como 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE las características 

referentes al grado de 
dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
ca rácter técnico ... 

Documento TS.- / 

V 

Escrito de proposición 
de los profesionales 

t écnicos y 

administrativos al 
servicio del l icitante, 

en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsa ble de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

t 

• Jalisco 
GOBIERH O DEL ESTADO 

10.- Rencoist 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T6 .. / 
Manifestación bajo 
p,otesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 

en los términos del 
articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 
88 de su Reglamento 

para evadir sus 

e fectos. 

Documento T7.­

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 

licitante para e l 
desarrollo y 

organización de los 
trabíljos que se licitan, 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y 

magnitud de los 
mismos, esta 

descripción deberá ser 
congtuente con el 

resto de su propuesta. 

Documento TS.­

Pro~rama general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto 

por el licitante, 

conforme al catálogo 

de conceptos, 
detallado por 

conceptos indicando 

cantidades por 
ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a 
un mes calendario ... 

Documento T9.­
Programa 

calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 

dividido en categorias 
propuesto por el 

licitante, expresado en 

jornadas, conforme a 
los plazos 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Valakar 7.- Pixide 
8.-Axioma 

9. - Constructora 
Infraestructura, Constructora, 

Proyectos e 
Copur, 

Ingeniería, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

• Jalisco 
GOB[ERNO DEL ESTADO 

10.- Rencoist 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

'11 
8.- Axioma 

6.- Valakar 7 .- Pixide 
Proyectos e 

9 .- Constructora 
DOCUMENTOS 

Infraestructura, Constructora, Copur, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Ingeniería, 
S.A. de C.V. ,, S.A. de C.V. 

determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 

convocatoria y bases 

de licitación ... 

I 
Documento TlO.- / 

Programa 
calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 

d~ construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características, 

conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

permanente, 

propuesto por el 
licitante, expresada en 

unidades 

convenciona les y 
volúmenes 

necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de . 

maquinaria y equipo 

de construcción, 

indicando si son de su 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas 
con o sin opción a 

compra, su ubicación 

física, mode lo y tisos 
actuales ... 

, 

Documento Tl3.-
, 

Listado de insumos 

que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

- .. 
10.- Rencoist 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

ÍI 
6.- Valakar 7.- Pixide 

8.-Axioma .. 
9.- Constructora 

DOCUMENTOS 
Infraestructura, Constructora, 

Proyectos e 
Copur, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl4.- / 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarj~tas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE catálogo de conceptos 

de indirectos ... 

Documento Tl 7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento TlB.-
Escrit o en el que haga 
con~tar su aceptación 

o negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 
trabujos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) 
para ser aportado 
voluntariamente . .. 

Documento T19.-
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones 
SECIP con la 

metodología para 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cargar estimaciones, 

por lo que no podrá 
invocar su 

desconocimiento o 
solicitar 

modificaciones al 
contrato por este 

motivo. 

Documento T20.~ / 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales 

en sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE apertura de 

proposiciones, emitida 

pur e l Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Rencoist 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11 
. ... ,_ 

8.- Axioma 
6.- Valakar 7.- Pixide 9.- Constructora 

DOCUMENTOS 
Infraestructura, Constructora, 

Proyectos e 
Copur, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. 
11 S.A. de C.V. 

opinión es fidedigna 
en cuanto a su 

contenido, en lo que 
en ella se refleja y la 

m isma no ha sido 
alterada o modificada 

en n inguna de sus 
partes. 

RESULTADO 
/ CUMPLE F.VALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

11.- Grupo / 12.- Proyectos y / 
01 CUMENTOS 

Constructor Jof, 
Construcciones 

RRAF, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.· / 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdiid de que la firma 

plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es CUMPLE CUMPLE 
autógrafa de la 

persona facultada para 
ello, anexando copia 

simple por ambos 
lados de la 

ide11tificación oficial 
vigente con fotografía 

pma su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUM PLE CUMPLE 
la convocatoria y 

bases de lici tación, 
a nexos técnicos -

económicos, modelo 
de contrato ... 

/ 

V 
Documento T3.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
e!.pecificaciones 

CUMPLE CUMPLE 
particulares o 
genera les de 
construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con e l 
contenido, alcances y 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ES1ADO 

10.- Rencoist 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 

/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestru ctura 
y O bra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
•.. 

12.- Proyectos y 
DOCUMENTOS 

11.- Grupo 
Construcciones 

Constructor Jof, 
RRAF, 

,, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.- I 
Manifestación escrita 
de conocer el si t io de 

la obra y sus 
condiciones 

ambientales así como 
CUMPLE CUMPLE 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus impl icaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 

administrativos al 
servicio del licitante, 

en es te documento se CUMPLE CUM PLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de deci r 
verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabil itadas 

CUMPLE CUMPLE 
en los términos del 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 
88 de su Reglamento 

para evadir sus 

efectos. / 
I 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por e l 
licitante para el 

CUMPLE CUMPLE 
desarrollo y 

organización de los 
trabc1jos que se licitan, 

la cual de be rá se r 
congruente con las 

caracte rísticas, 

• Jalisco 
GOtHE RH O OH t STADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11 . 
11.- Grupo 

12.- Proyectos y 

D¡ CUMENTOS Constructor Jof, 
Construcciones 

RRAF, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
<:amplejidad y 

magnitud de los 
mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el 

resto de su propuesta. 
/ 

Documento TS.- I 
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto 

por e l licitante, 
confo rme al catá logo 

de concept os, CUMPLE CUMPLE 
detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por 

ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a 
un mes ca lendario ... 

Documento T9.• 
Programa 

calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
CUMPLE CUMPLE licitante, e xpresado en 

j ornadas, co nforme a 

los plazos 
determinados por la 

Secre taria de 
Infraest ructura y Obra 

Pública en la 
convocat o ria y bases 

de licitación ... 

Documento no.-
Programa 

calenda rizado y 

cuantificado de la 
utili1ación mensua l de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por e l 

licitante, e>epresado en 
CUMPLE CUMPLE 

horas de t rabajo, 
ide ntificando su t ipo y 

característ icas, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretar ía de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocato ria ... / 

Documento Tll.- / 
CUMPLE CUM PLE Programa 

calendarizado y 

• Jalisco 
GOBll:.Rf l O DEL ESTAUO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11 
11.- Grupo 

12.- Proyectos ··v"' 
DOCUMENTOS Construcciones 

Constructor Jof, 
RRAF, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

cuantificado del 
su ministro de los 

materia les y equipo de 
instalación 

permanente, 

propuesto por e l 
licitante, expresada en 

unidades 
convencionales y 

volúmenes 
necesarios ... 

Documento T12.- V 

Relacíón de / 
maquinaria y equipo 

d~ construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas 
con o sin o pción a 

compra, su ubicación 
física, modelo y usos 

actuales ... 

Document o T13.-
Listado de insumos 

que intervienen en la CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Oocumento Tl5.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE 

de t rabajo ... 

Documento Tl6.· 
Integración del 

CUMPLE CUM PLE catálogo de conceptos 
de indirectos ... 

Document o Tl7.-
Relación de bancos de CUM PLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 
constar su aceptación 

o negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE 
est imaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) 
para ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.· 
/ 

Manifestación escrita CUMPLE CUM PLE 
bajo prot esta de decir 
verdad de conocer la 

• Jalisco 
GOBIERNO DH ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

of cuMENTos 11.- Grupo 
12.- Proyectos y 
Construcciones 

Constructor Jof, 
RRAF, 

ll S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

guia estimaciones 
SECIP con la 

mt?todologia para 

cargar estimaciones, 

por lo que no podrá 
invocar su 

desconocimiento o 

solicitar 
modificaciones al 
contrato por este 

/ motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales 
en sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración 
CUMPLE CUMPLE Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna 

en cuanto a su 

comen ido, en lo que 

en ella se refleja y la 

misma no ha sido 
alterada o modificada 

e n ninguna de sus / / partes. 

RESULTADO I 7 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOB IERN O DEL ESTADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos so licitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública . 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son so lventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requ isitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 
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No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 

Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 

Prical Servicios Construct ivos, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Via litek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

Pixide Const ructora, S.A. de C.V. 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

Constructora Copur, S.A. de C.V. 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. 

Proyectos y Const rucciones RRAF, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESIAUO 

Importe con IVA 

$7,297,036.14 

$7,468,553.92 

$7,707,917.29 

$7,811,938.02 

$8,143,633.70 

$8,260,407.12 

$8,641,242.61 

$8,709,268.62 

$8,754,749.17 

$8,789,681.20 

$9,468,046.04 

$11,697,193.48 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo proced ió a rea lizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta t écn ica resu ltaron so lventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 

73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, más los ca rgos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma sea d iferente al presupuesto total seña lado en el catálogo de conceptos propuesto 

por el lic itante (documento E2), será motivo de desecha miento de la propuesta. Lo cual será verificado con 

los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición. 

11 1. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal ma nera que afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESlAOO 

IV. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de ta l manera que afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto 

total seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamient o y utilidad propuesta, 

correspondan con la aplicación de los po rcentajes analizados y propuest os por el licitante en sus análisis de 
precios un itarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Ra ngo de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determina ción de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integra r su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por mater iales; 

11 . Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI de l 
numeral 9, más los ca rgos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estat al se determinó un porcentaje de 15% como rango 

de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe m ás alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promed io. 

Una vez determinado el Importe Tot al Promedio, a este se le aplica el porcentaj e de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mín imo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasa ra el monto máximo aceptable y 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
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los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de acept ación y por tant o son 
desca lifica dos del procedimiento. 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco González Bocanegra CCT 

14DPR2166V, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalísco. Frente l. / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECI DO EN LAS BASES: 

IMPORTE M ENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYO R PROPUESTO 

IMPORTE PROM EDIO SI N CONSIDERAR EL M AS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 

1 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 

3 Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. 

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

•; Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

6 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

7 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

a Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

'l Constructora Copur, S.A. de C.V. 
10 Rencoist Construcciones, S.A. de C. V. 
11 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V . 

/ ' Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% / 
$6,290,548.40 

$10,083,787.48 

$7,220,296.35 

/ $8,303,340.81 / 

$6,137,251.90 

$6,290,548.40 

$6,438,408.55 

$6,644,756.28 

$6,734,429.33 

$7,020,373.88 

$7,121,040.62 

$7,449,347.08 

$7,507,990.19 

$7,547,197.56 

$7,577,311.38 

/ $8,162,108.66 

$7,468,553.92 

$7,707,917.29 

$7,811,938.02 

$8,143,633.70 

$8,260,407.12 

$8,641,242.61 

$8,709, 268.62 

$8,754,749.17 

$8,789,681.20 

$9,468,046.04 

$10,083,787.48 $11,697,193.48 

$9,241,000.00 

SE ACEPTA / 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 

la clave asignada de cada uno de los Licit antes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros seña lados en el art ículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por mat eriales, se procedió a ca lcu lar el costo de mercado, 
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que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por ca da uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materia les, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitan tes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valo r de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

10. MJ,Jt.HJALl:S 

l l , MANO O[ OllHA 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 

U . CO'i l05 INDIRECTOS 
14. FINANCIAMIENTO 

1 iMPORTI:. POf\ MATERIALES 66 08135' $J,J.lS,<16U4 7J 7J60'¼ SJ,ú~◄ 114Uü 7J2694ll S-l, J j4,~•htlU 7122!17~ $4,0i3.'J4U.01 67.&401~ $.J Ul'J,.!ó/ J~ 6&0&01l< )<1,U/i,l8~ !I!> 2. IMP?I\TE POR MANO DE OBRA 27.64~ S l ,391,:Z03.70 ll 7673Y. S I 22,1 159 IO 24 7!122'6 SJ •138.406 11 264219'!4 $ 1,489.011 3,1 26 5184" SIS7lll51J 26J~ S l .576,61'd7 3 IMPOffTE POR MAQUltJARIA Y EQUIPO 6273N $315,715 11 4 4m:1% Sll l .ó l08'.f J 9J84% 52.l&,!IOOóO 2 J52s,( Sll:Z.57J 65 56415" $3).124003 "'" Sl .M ,H!:109 

4 IMPORTE POR cosro OIR(CTO 100.<JOCXn. SSUll 1!1 U S 100.~ SS. l';O_bll J!J lOOOOOO'l< SS_!IOl 1 '.ll~ 1000000% S'> 6JS Sl!i 0b )00,0000,C i'.>91 1621/S 100.00(.(Jll S!, 93:Ul04l S. IMPORTE POR COSTOS IHOIRfCTOS 11.00763% $S'.>J 9-15 90 7,63342% SJ'J!t /.u tu 6,SOOOO% $177 l.!O .as 9.04730% S';,09,862 86 1.00000% S47J,96':l.82 ··- SH1,S6S ,ti 6 IMPORlF POR flNANOAMIENTO 0.03737t'a S:?011761 0,06748" Sl 7.12 68 O.OOOOO!I sooo 0.0344"' $2.118 J1 0.034U" Sl 181:1% 0,03151" S.! 5UJó4 7. JMP•JRTC POR UTJUOAO PROPUESTA 12 .00000% SbJO 6o'J 76 15,42500" SIS& IOl 47 1.00000% Silll. Slll Jll ··- S55l OS S& 9.13300" SS~ 581 lts 9 .000001< SSISOJ'.>Ob a. lMPORlE POR CARGOS AOIOOtlA.lES 0.62soo,f, SllSH98 0.62S01" U 10001 0.51264" 511 25-1 08 0.59750% S3J 6-1/ SJ 0.59241" Sl'>008 9/ 0.59501": SJ!i &IS 96 9. PRESUPUESTO TOTAL 6190S48.40 6 431 40l.55 6MC 756.21 6734 429.33 7020373.88 7 )21 ,62 

Pbclde Constructora, SA. de Axioma Proyectos e Constructo,, Copur, ~A.~~, RenCDisl Construcdones. Grupo Constructo, Jof. S.A. RUBROS c.v. ~ ln¡enfer'-, S.A. da C.V . •• c.v. - S.A. de C.V. de c.v. ' : 
l IMPORTf POR t\1ATERIAlCS 67 53G6" $4,l24,879 li 67 6726'1 ) ~ül,/3llll 67.63451; $.&,.!)J.t.JJ'.)<;t 67.9050• )4 • .!8tl,Ul4.~d Klru6l $4,t,44, 1'.>/ 14 
2 IMPORTE POR MAtm DE 09RA. 26.8386'A 51,677,8-l!t U/ 26.76)7'1í S l C.81,632 tl'J 268076.,, $ 1,b8!t,%.a 53 Z6S700, s1,&n,a.,s 01 27 '393• $ 1/ J4S,.!/O 7J 
3. IMflORT( POft MAQUIN.ARI.A Y f Qúl PO 5 .S803'Ki SHI! 890 IJ 556-17" Sl49,4H 211 '-''""" SJ.19.'>-18 0b S52Sl"- S.i48 899 07 5 358"' $Jll 054 0.1 

4. IMFORH POR COSTO DIRECTO 1000000'\, Sbl51 614 J.! 100.0000" Sb.ltsl.796 8-l 1000000,. S6 JS'l.136 18 ,oooooo,; S6.ll-l 8 18 71 lllOllll(J(I,; S6.'J6l.-ltl l tl'J 
5 IMFORJf POR COSTOS UJOIRECTOS ··- $515, 135 bU 8.1)6000% S50b,J'H4J ··- SS66,0U .!6 ·- SBC. 759 59 1.000001' S55b,9':i8 SS 
6 IMPORTf POR FI NAIICIAMIENTO 0.03230" S2, 188 8~ 0.03135" Sl,12ts -ll O.GlJ.SC,i, S.i,162 l.! 0 .01365% s.1 .. :ms ~ei 0OOlll" $ 188 /.¡ 
7. IMFOHTE POR UllllDAD PROPUESTA 9.34000% St>3J ISJ 89 10.00000% SG7'J 11 1 tlJ 9 510001' $b5l, IH 111 I0,001DOS Sbtl!i.!>25 46 ·- SbUl .5/3 '>J 
8. JMPORlE POfl CARGOS ADICIONALES 0.S9579% $)/ 255 38 059750,C, $JI 539 l,5 Oi0001" SH 7-1~ ~- ... ..,..,. SJ7't01~ O~IW .. , ;.,'.)'J I 
9. PRESUPUESTO TOTAL ~7 449 347.08 S7 S07 990.19 (J S47 19756 (7 ,n JU.JI U 161101.66 / 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ES íAOO 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licit antes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia t otal que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una ve z calificada la solvencia de las propuestas económicas se reti raron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSVFIOEiiCIA ?ARCIAl DE )1oú,•'"''-l.i S-'J l l lj lb su.uu ')';U,UN.';N S!:iú Od7 .,;>7 SJJ "º:. 11 
MATEf,IAlES 

t6. INSUFIOENOA PARO.Al DE MANO s1ss .. 1n90 5352 -l67.Sü S138220A9 SS7.t>IS 2t, 5'5.SJl.27 Sll .23 
DE OB!lA 
17. )NSUFIOENQA PARQAl DE 5000 58-1 083 SS $81193.87 5183 12082 soou S0.00 
MAQU, NARIA 'f EQ;JIPO 

Ht ! NlUFIOENQA PARCIAL DE COSTOS so.oo 5}12,,109 61 5131.032,23 50.00 53'1, 182 .89 so.oo 
INDIRECTOS 

l S. I NSUflOEHCIA PAROAL DE 5000 5000 51,'JSS.W 50.00 50.00 5000 
fJNAli·:EAMlENlO 

'º· INSUFICJENCIA TOTAL: 5%~ lj iS.62 596007-l.45 SJSB.-'31-10 SJ02 751 07 5120,381 83 S.B.676 3-1 
15+16"-17,.18,.19 

21. SOLVEliOA DE LAS l;'ROPOS!OON(S; ·S2'ñ.30S.86 -5103,971 98 574,095.78 s 1w.s2..i..i<J 5-!!,8,201.SS SSS 1 358.73 
UTILIDAD· !NSUFIOENOA TOTAL 

22. CAl,IFICAOÓN i NSOlVENTE, SE O(SCALIF!CA l~ISOlVHlTE, SE OESCAllFICA SOLVEi"11TE SOt VENTE SOLVENTE SOLVENTE 

' 
t "',. ' - ''--; ' -~T'"-:.. • - Í - ·- ~ ' • ' ' • 1 , - ~ .' • .._ 

\ 
, . RUBROS ... ! Pbdde Construdora, S.A. de t ~ Axioma Provectos e : ~ ; Constructora Copur, S.A. de.( Rencolst Construcdanes. Grup? Construclf:!r !_~f, ~~;) 

-·,' ., , ', · c.v. "~: ·,·i!:'1; tngenlería,S.A.deC.V. ·,~1 • c.v. ),.,,;~,•;~·'.~l .. ---~ S.A.deC.V. ' 1: ~. d!c.v. : ,~"' 

1S. INSUFICIENOA PAROAL DE 5000 $000 S0.00 su.uo so.ou 
MATERIALES 
16. 1rJSUFICIENCIA PAROAL DE MANO S0.00 SO.DO sooo so 00 so.oo 
DE OBR/\ 

17. INSUFICIENCIA PAROAL DE 5000 suuu so.ou su l)() su.uu 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE rosros 5000 S J, /~9.2~ so.ou SOOJ 5000 

INDII\ECTOS 

19. INSUFIO EtKIA PMCIAL DE 5000 5000 5000 so.oo '$1,19106 

flNANOAMIENlO 

'º· INSUílCIENCIA TOTAL: 5000 $1.7S9 29 5000 SOtk.l $ 1,797.Ub 

151'161-17+18+19 

21. SOLVEN□A DE LAS PROPOSICIONES: $6JJ,IS./ 8~ $f:.ll,Jtl ;IS SG52, l3I 18 S685,; /5 tlb $'.,<J'),//f:, .¡ ¡ 

UllUOAD • INSUHCIENCIA TOTAL 

V 22. CALIHCAOÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la se lección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 
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/ 1 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $6,290,548.40 $7,297,036.14 CUMPLE 

2 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $6,438,408.55 $7,468,553.92 CUMPLE 

3 Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V / 
V 

$6,644,756.28 $7,707,917.29 / CUM PLE 

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,734,429.33 $7,811,938.02 CUMPLE 
s Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,020,373.88 $8,143,633.70 CUMPLE 
6 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,121,040.62 $8,260,407.12 CUMPLE 
7 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,449,347.08 $8,641,242.61 CUMPLE 
8 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de $7,507,990.19 $8,709,268.62 CUMPLE 

C.V. 

9 Constructora Copur, S.A. de C.V. $7,547,197.56 $8,754,749.17 CUMPLE 

/ ~ Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,577,311.38 $8,789,681.20 CUMPLE 

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $8,162,108.66 $9,468,046.~ 1.1 CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTACO 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE 

REBASA EL TECHO FINANCIERO 

ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuest a Técnica fue rea li zada por el Arq. Edgar Gabrie l Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida l, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio)ectura al fal!9', que previampte fue informado a}Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la quincuagésim~ tercera sesión extraordinaria del día 22 de rri'ayo de 2023 en el cual se determ inó 

adjudicar el contrato al licitantEYf>rical Servicios Constructivos, S.A. de c.v./4ara ejecutar los trabajos 
consist ent es en/Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco González 
Bocanegra CCT 14DPR2166V, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 1.,"por un mont o de 

/ $7,707,917.29 (siete millones setecientos siete mil novecientos diecisiete pesos 29/100 M.N.),✓i7v.A. 
incluido, por reunir las condiciones lega les, t écnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a 

los criterio s de adjudicación establecidos en la Convocat o ria y Bases de Licitación Pública Estat al y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas . 

/ / 
Para esta adjudicación se 30% de anticipo que corresponde a $2,312,375.19 (dos millones trescientos doce 
mil trescientos setenta y cinco pesos 19/100 M .N.). / 
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Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 23 de mayo de 2023 
a las 17:50 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 26 de mayo de 2023 y de terminación el día 22 de septiembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Dirección 
General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a 
nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de 
contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:53 
horas del día 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra / 
Representante de la Dirección General de Licitación y Contratación 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 

Bartorres Constructora, S.A. de C.V. / 
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RAZÓN SOCIAL 

/ Prica l Servicios Constructivos, S.A. de C.V. 

/ Constructora Campuja l, S.A. de C.V. 

/ Via lit ek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

/ Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

/ Pixide Construct ora, S.A. de C.V. 

/ Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

/ Constructora Copur, S.A. de C.V. 

/ Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

/ Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. 

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

• Jalisco 
GOB(ERHO OH ESTADO 
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

1 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


