GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i

-Cl Infraestructura ) N AT A
O y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos
y Pavon CCT 14EPR0O872K, en el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco. Frente 2 -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18:15 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio "B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores piblicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de abril de 202?}., para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

2 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V'.”-

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. '

7 Lagus Grupo Constructor, S.A. de c.v.

8 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

9 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

10 Neoingenieria, S.A. de C.V. -~

11 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.v¢

12 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.”

13 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

14 Victor Hugo Aguilar Barrios

15 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.~

16 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

17 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

18 3G Acevedo Constructora Bim, 5.A. de C.V.

19 Constructora C2A, S.A. de C.V.

20 Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

21 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. ~
1 22 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
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23 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.”

24 Murverk Constructora, S.A. de C.V:

25 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.”

26 Constructora Nantli, S.A. de C.V.~

27 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
28 Romencard, S.A. de C.V.” .

29 Edificacién y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V.

30 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

31 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.”

32 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
33 Cebralsa, S.A. de C.VY '

34 Lateres Construcciones, S.A. de C.V.

35 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Con fecha del dia 10 de mayo de 2023, a las 16:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270, 1

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto B 11 -
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 B

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. i Empresa y/o Persona Fisica Documentacion : .I-r;a-borte con IVA
1 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,543,394 .54 /

| 2 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se pre;&to S0.00 .
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de"C.V. o No se presento SG 00 f\
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta /56 857,645.49 )
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No. | 3 “'"'_--Empr'é_sa_: y_jo Persona Fisica Documentacion g _'_l_r_n“bbrte conIVA
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepté $4,596,280.28 |
7 | Lagus Grupo Constructar, SA de C.V. No se presentd $0.00
_8 Edificaciones y Espacios Letca, S.A. de C.V., No se presentd —S0.00
9 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. No se presentd $S0.00 1
_10 Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 -
11 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de

12 CvV Se acepta $5,234,755.47
13 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Victor Hugo Aguilar Barrios Se acepta $4,803,299.31

Disefio Ingenierfa Construccion Grow, S.A. de

15 CV. No se presento S0.00

16 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,005,3298.49
._17 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | No se presentd $0.00

18 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. Se acepta $4,903,033.07

19 | Constructora C2A, S.A. de C.V. _Se acepta S5,077,790.87_

20 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presenté_ $0.00

21 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

59 lgil\elipcor Corporativo de Arquitectura, S.A. de " $0.00 N

23 Nia;;a;r Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presento $0.00 |

24 | Murverk Constructora, S.A. de C.V, No se presento S0.00

25 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de RL de C.V. No se presentd $0.00
_26 . Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
_27_ r(:'EIOArTs{:;u(iz".t\(;»‘ra y Edificaciones Remi y Asociados, o $0.00

28 | Romencard, S.A. de C.V. Se acepta $6,300,059.41

29 | Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. Se acepta $4,472,087.67

30 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. - Se acepta $4,919,534.09

31 |Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00

32 gc:‘nsdt;u(?t\?ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, - STR— -/"!30,00 B
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No. | Empresa y/o Persona _Fisica Documentacién | ifﬁpor’:_e conlVA |
33 |Cebralsa, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
34 |Lateres Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd - 50.00

- 35 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con VA
1 | Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. $4,472,087.67
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,543,394.54
3 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. - $4,596,280.28
4 | Victor Hugo Aguilar Barrios o 54,803,2é9.31_
5 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V_._ $4,903,033.07 g 1
6 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,919,534.09
7 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. | $5,005,398.49
_8_ Constructora C2A, S.A. de C.V. S5,077,790,S7 ]
9 |[Kelia Canstructora y Comercializadora, S.A. de C.V. -- i $5,234,755.47
10 | Romencard, S.A. de C.V. o a $6,300,059.41
[ 11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. 56,857,65,&9_

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de mayo,
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. '

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
1 de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion. ) 7
< y
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Edificacién Yy B Codacam 3.~ Guadalca 5.-3G Acevedo

DOCUMENTOS Urbanizacidn 2 Vi
Botera Construcciones, |  Constructora, 1 ::;::‘;a'::;iz Constructora Bim,
ety S.A. de C.V, S.A. de C.V, & S A dacy.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician tecnica y

SCONOMICE es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
ladas de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se ~
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion
aplicables, asi camo
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto..
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| 1.-Edificaciény ey il
DOCUMENTOS Urbanizaci6n 2,2 Codecom 3 Guadalea 4= Victor Husa | op C ceveda
Jastarya, Construcciones, Constructora, Katllar Barrios Constructora Bim,
SA deCV. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V,
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de
la obra y sus
condiciones
arbleistales asl cario CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propodsito de
poder evaluarlo...

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas Inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las /
caracteristicas,

complejidad y
magnitud de los /

mismos, esta 4
descripcion deberaser | — -~ \
¥
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el 12 Edmicacion . ' '
1Oy 2.- Codecam 3.- Guadalca 5.- 3G Acevedo

DOCUMENTOS Urbanizacion -~ Vi
) east s Construcciones, Constructora, :‘ L::::o; I-::go Constructora Bim,
o devc'v S.A. de C.V. S.A de C.V. g HHos Shden v

congruente con el
resto de su propuesta.

Documento TB.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos, CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado par
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
| __un mes calendario...

Documenta T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
detearminados por la
Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Piblica en la
convocatoria y bases
de licitacion...
Documento T10.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la 1
utilizacién mensual de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto paor el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria. . |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11,- |
Programa
calendarizado y
1 cuantificado del
suministro de |os ] / \
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2.- Codecam 3.- Guadalca q 5.- 3G Acevedo
£ 4,- Victor Hugo :;
Construcciones, Constructora, AcillarRarrige Constructora Bim,
S.A. de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V,

1.- Edificaciény

DOCUMENTCS Urbanizacion
Jestorya,

S5.A, de C.V.

materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
velumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de
maguinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

: rig CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados, E
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE

Documento T19.- /

Manifestacion escrita |
bajo protesta de decir CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
verdad de conocer la x -\\
guia estimaciones g
SECIP con la b - ) ) ol
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SOUBIERHO DELE

DOCUMENTOS

metodologia para

1.- Edificacion y
Urbanizacién
lestorya,
5.A,de C.V,

2.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Guadalca
Constructora,
S.A. de C.V,

4.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

5.- 3G Acevedo

S.A. de CV.

Constructora Bim,

por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

cargar estimaciones,

Documente T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y

apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
&N Cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada e modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C\V.

7.~ M3 Creacion,
S.deR.L.deC.V,

8.- Constructora
C2A,
S.A. de C.V.

9.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A, de C.V.

10.- Romencard,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y
Bronomica es
autografa de la
persona facultada
para ello, anexando
copia simple por
ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GABIERHO DEL E

J_l._f =

Jalisco

9.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A. de C.V,

8.- Constructora
C2A,
S.A.deCV.

6.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V.

7.- M3 Creacion,
S.deR.L.deC.V.

10.- Romencard,
5.A.de C.V.

Documenta T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos =
economicos, modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
candiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de guien
ocupard el cargo de
responsable de la
obra con el propasito
de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V.

7.- M3 Creacion,
S.deR.L.de C.V.

8.- Constructora
C2A,
S.A. de C.V,

9.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A. de C.V.

10.- Romencard,
S.A.de CV.

Documento Th.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T&.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catialogo
tle conceptos,
detallado por
conueptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
perlodos no mayor a
_un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por &l
licitante, expresado
en jornadas, conforme

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Kelia
6.- Lugumax i 8.~ Construct
DOCUMENTOS e trictnra 7.- M3 Creacian, C; ;u ora Constructora y 10.- Romencard,
§ S.de R.L . de C.V. : Comercializadora S.A.de C.V
S5.A. de C.V. S.A. de C\V, £ e i
5 5.A.de CV,
a los plazos |

determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Qbra
| Publica en la

convocataoria y bases
de licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y

cuantificado de |a
utilizacion mensual de

la maquinaria y

equipo de
construccidn,

propuesto por el
licitante, expresado CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas,

confarme a los plazos

determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria..,

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
| e instalacidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada

en unidades
convencionales y
voltiimenes
Necesarios...
Documento T12.-
Relacién de
magquinaria y equipo

de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opciGn a compra, su

ubicacian fisica,

rmodelo y usos

actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

-
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- M3 Creacion,
S.de R.L.de C.V.

8.- Constructora
C2A,
S.A. de C.V,

9.-Kela

Constructora y
Comercializadora,
S.A, de C.V,

Jalisco

10.- Romencard,
S5.A.de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracian del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados,

El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia estimaciones

SECIP can la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo gue no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
muodificaciones al
contrato por este

~_motiva.

Documente T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién
y apertura de
propasiciones,
emitida por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 9.- Kelia
6.- Lugumax : 8.- Constructora
DOCUMENTOS Constrictara 7.- M3 Creacion, I Constructora y 10.- Romencard,
? '’ H
S.A. de C.V. S, de R.L de C.V. Al o Comercializadora, S.A.de C.V.
5.A.de CV.
opinidn es fidedigna
Encuanto a su
contenido, en lo gue
enéllase retleja y la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes. ] -
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
DOCUMENTOS 11.- Constr_uctora
Campujal,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma 1
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
2condmica €s CUMPLE
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotogratia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos tecnicos —
economicos, modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o CUMPLE
generales de
construccion ,
aplicables, asi como /
estar confarme con el
contenido, alcances y
_todaslas
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DOCUMENTOS 11.- Cpnstr.uctora
Campujal,

S.AA.de CV,

particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter tecnico...

Documentao T5.- |
Escrito de proposician
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE
debera especificar el
nomhbre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo..

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo |
B8 de su Reglamento
para evadir sus
_ efectos.

CUMPLE

Documento T7,-
Descripcion de la
planeacian integral
plopuesta por el
licitante para el
r.fe.sarr_clhilay CUMPLE
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
__magnitud de los

Pagina 16 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁtl Infraestructura } :
O ]| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL : o
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023 JC!;I.LSC

BIERMNO DEL ESTADLO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- éonstructora
Campujal,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el
| rEth_dE su prapuasta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trahajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo

de conceptos, CUMPLE
detallado par
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en |
periodos no mayor a
__un mes calendario..

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificada de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
. .pmpuestn Pur el CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases

 de licitacion...
Pocumento T10.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la 1
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
| horas de trabajo,
| identificando su tipo y
caracteristicas,

CUMPLE

conforme a los plazas

determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria..,

Documento T11.-

Programa A

calendarizado y CUMPLE /
1
J
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FOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
Necesarios...

Documento T12.-
Relacion de
maguinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a

CUMPLE

compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos
que intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

Doucumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las
| estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)

para ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verd.al:l dg coﬂ'ocer la CUMPLE .
guia estimaciones //

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo gue no podra
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DOCUMENTOS 11.- Constructora

Campujal,
S.A. de C.V.
invocar su
desconocimiento o
solicitar

madificaciones al
contrato por este
maotivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracign
Tributaria (SAT) y ELMELE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
cantenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus

partes,
RESULTADOD
EVALUACION CUMPLE
BINARIA
Propuestas que presentaron incumplimiento. 1

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1| Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. /‘,Sﬂ,fl?2,087.67
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 1 5$4,543,394.54
L 7 B
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No. Licitante Importe con IVA
3 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $4,596,280.28
4 | Victor Hugo Aguilar Barrios $4,803,299.31
5 |3G Acevedo Constrﬂdora Bim, S.A. de C.V. : $4,903,033.07

_6_! Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $4,919,534.09
7 | M3 Creacién, S. de R.L. de C.V. $5,005,398.49
8 | Constructora C2A, S.A. de C.V. - - $5,077,790.87
9 | Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. | $5,234,755.47
10 Rome_ncarcTS,A. de C.V. $6,300,059.41
11 Constructo_ra Campujal, S.A. de C.V. $6,857,645.49

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean cpﬂéruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los reswfados de los
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GOBIERHO DEL ESTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | ala VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
imparte mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por Sto son
descalificados del procedimiento.

——
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-401-2023

GOBIERNO DEL ESTADD

Techa Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos y Pavon CCT
14EPR0O872K, en el municipio de Zapotlin del Rey, Jalisco. Frente 2.

$5,533,000.00)

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO N
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,855,247.99
$5,911,763.35
$4,347,082.91

$4,999,145.34
$3,695,020.47

11Edificacion y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V.
#|Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
3|Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

4|Victor Hugo Aguilar Barrios

5|3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, 5.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.
Romencard, S.A. de C.V.

(S B o= B S A =4

1

o

11|Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$3,855,247.99
$3,916,719.43
$3,962,310.59
$4,140,775.27

$4,226,752.65

$4,240,977.66
$4,314,998.70
$4,377,405.92
$4,512,720.23
$5,431,085.70

$5,911,763.35

$4,472,087.67
$4,543,394.54
$4,596,280.28
$4,803,299.31

$4,903,033.07

$4,919,534.09
$5,005,398.49
$5,077,790.87
$5,234,755.47
$6,300,059.41

$6,857,645.49

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

mercado,
de Materiales,

[l. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Impor
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe par maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

{ RUBROS S MeENoR MAYOR £osTe ne

MERCADO

{ _'. PROPUESTO ' PROPUESTO. !
10. MATERIALES 5 1.B85.971.33] 52,549,060 (K) $?_,33?,2’99.EU ,
11, MANO DE OBRA SE48,030 89 51,475,830 36 5971,096.54|
12, MAGQUINARIA ¥ EQUIPD 5100151 28] 5268 367.92 $134,536.64
13. COSTOS INDIHECTOS L21).957 _’j 5385.547.64 $308,333.94
fld,l—'INANCIAMIENTD e'...e]n[ 535,964,710 5324.83
~

36 Acevedao Constructora

Edificacion y Urbanizacidn  Cadétam Construcdones, A, || Guadalea Constructora, Kbt s A i
i lestorya, SA. de €V, L deCV, SA.deCV. it e %1 Bim,SA.deCV.
1 IMPORTE POR MATERIALES 6434525 54,022, 860.09 BB.8123%| 52,251,991.72 TLO1055%) 5244767093 #3:5562%| $4,54%,060.00 SAATTI%] S1888 971 29

2 HAPDRTE FOR MAND DE OHﬂA_ 320382 51,007,31357 J6.ER1 25 SH9,731.47 498015 SHOU,6EG.M 18.6997% SB4H, 030 /Y A2.6300%| 5147583036
g iMN_.fim_E FOR MAQUINARIA Y EQL_J_IP'_O_ -3,6166% 5113.699.62 4.3065% 4140,935.41 3.1084% 5107.135.48 TN S268,367.92 2.8929% 5100,151.28

g
|

RUBROS

4, |MPORTE DR COSTO B_IRECI’D 1000000RS) 93,143,793 88 100.0000%| 53,272,658 60 | 100.0000%| 53,445492.65 | 100,0000%| 53,465 458.81 | 100.0000% 43,461,952 87
5, IMPORTE PUR COSTOS INDIRECTOS 10.89632% 5342,557.84 3.00000% Siadhaa 27 6.44196% $221,957.26|  B.O0B516% 5280, 187 85~ 7.50358% 5159, 77040
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.025687 EEEET] 0.00000% S0.00)  0.00000% SO0 0.960125 535 962 40| 0.00000% S0.00
7. IMPORTE POR UTILIBAD PROPUESTA 10000005 Sads,724 00 9.25000%| 5329965800  TS50000%| S27n0N8 74| B5137| 933850585 13.00000%| S4s3,E24.03
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.51315% 518,276.27 0.5%840 S 19,555 74 0575005 519,801 93 0.59744%| £20,660.02 n.smasw.l 52120535
9. PRESUPUESTO TOTAL 53,555.24?.99 $3,916,719.43 £3,862,310.59 54,140,775.27 $4,226,752.65

Kelia Constructoray
-Constructora C2A, 5.A.de CV, | Comerdalizadors, 5.A. de
L c.V. :

Lugumax Constructors, S.A. | M3 Creaddn, 5. de R.L. de

RLARQS decyvi Cv.

i 2
1 {MPORTE FOR MATERIALES

70.7108% 52,341,343 61

728170%] 52,543,892.87 8%/ $2,500,956.89 66,3597% 59 BBAG%| 52,222,360.43
2. IMPORTE POR MAND DE DBRA 23,2408% | $510,813.68 2B6.2149%| 927,188 71 27.1340% 5950,157.08 36.6968% | S$1,361,845.08
3.|MPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIFG 3.8422% 5134,045 54 3.0744% | 510873709 6,0063% 5210,334.21 3418736 512686916
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53, 485752.09 10000008 | 53,536,881 68 10000005 | 5350187490 10000005 53,711L,074.71
S AMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £.00000% 5279,100.17 9.36063% $331.074.50 11.00975% 5385,547 67 10,00000% | 537010747
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 40,00 0.00000% 50,00 0.03546% 5137848 0.00000% S0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% 5452,142.27 11.00000% 12,00000% 4466,656.13 1B.00000%%| 540221822
8, IMPORTE POR CARGDS ADICIOMALES 0.60784%: _520,983.14 0.61000% 521 566.21 0.62500% 521,948.74 0.60804% 522,319.83
8. PRESUPUESTO TOTAL £4,240,977.65 $4,314,898 70 $4,377,805.92 £4,512,720.23
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

36 Acavedo Constructora
Bim, 5.4, da C.\l.

Edificacidn y Lirhanlzacidn | Codecam Construcciones,S.A.  Guadalca Construetora;

:RUBROS Isstorya, 5.A. de CV: de V.  sAdery,

Vietor Huga Agullar Barios

18 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 531441891 585,407 84 L 50,00 445 1,928 37
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0 591,365.07 $110,4100.30 S323, 065 b 50.00
DEOBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S20.837 .0 S0 S27ADLLG SO0 444,485 16
TMAQUINARIA Y EQLIPO

18 ANSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS 5000 513,794.66 $86,376.68 $28,136.05 548,563.53
INMRECTOS :

18; INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 4324 83 FERER-E] s0.00 S424.83
FIMNANCIAMIENTO

If INSUFICIEMCIA TOTAL| §335,25593 5190, 792 44 S 81797 S350, 21070 9534,602,08
TR+ 17418519

21, SULVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 51340877 %139, 174 16 S50,545.77 51270585 Su0,7 1R.07
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL .

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE ; SOLVENTE INSOEVENTE, SE DESCAUFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA]

Kalia Constructara y
Constructora C24, 5.A.de C\. | Comerdalizadora, 5.A. de

;- Lugumax Constructora, 5.4 M3 Creaddn; 5. de RL. de

RLAR0S de CV:: f oV

155 INSUFICEENCIA  PARCIAL DE Sk ] 50.00 Sii4,949.11
MATERIALES

16 JASUFICIENCIA PARCIAL DE RMAND 5160,282.86 503,907 84 540,899 46 S0.00
DE DHAA

17, INSUFICIENCIA = PARCIAL  DE S0 525,794.545 S0.00 57,667 48
MAQLINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA FARQAL DE COSTOS S29,333.77 SiLou S04 S0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARGAL - OF 532483 5324.83 50,00 524 83
FINANCIAMIENTO

20, INSUFLQENCIA TOTAL 5190,332 56 GA0,032.21 52,899 46 513293142
15¢IAE17418419 k 1

21 SOLVENCIA DE LAS F'acéoéic’l'nﬂﬁs: 5261,809.71 5355,443.08 4445, 756 .66 S285,286.80
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
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IMPORTEDELA | IMPORTEDE(A  RESULTADO OF RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
PROPUESTA ROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
£ ] BINARIA : ]
1Edificacidn y Urbanizacion Jestorya, S.A. 53,855,247.99 54,472,087.67 CUMPLE SOLVENTE
2|Codecam Construcciones, S.A, de C.V. $3,916,719.43 54,543,304 54 CUMPLE SOLVENTE
3|Guadalca Constructora, 5.A. de C.V. 53,962,310.59) 54,596, 280,28 CUMPLE SOLVENTE
4|Victor Hugo Aguilar Barrios $4,140,775.27 $4,803,299.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
/S

5|36 Acevedo Constructora Bim, 5.A. de 54,226,752.65 54,903,033.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA g

C.V.
6|Lugumax Constructora, 5.A. de C.V. 54,240,977.66 $4,919,534.09 CUMPLE SOLVENTE
7|M3 Creacion, 5. de R.L. de C.V. 54,314,998.70 55,005,398.49 CUMPLE SOLVENTE
8{Constructora C2A, S.A. de C.V. $4,377,405.92 $5,077,790.87 CUMPLE SOLVENTE
3| Kelia Constructora y Comercializadora, $4,512,720.23 55,234,755.47 CUMPLE SOLVENTE

SAA.deCV.

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion,

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacidon aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto-de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Edificacion y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos y Pavén CCT
14EPRO872K, en el municipio de Zapotldn del Rey, Jalisco. Frente 2., por un monto de $4,472,087.67 (cuatro ~
millones cuatrocientos setenta y dos mil ochenta y siete pesos 67/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $1 ,341,626.30 (un millon trescientos cuarenta
y un mil seiscientos veintiseis pesos 30/100 M.N.). =

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran emglbles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-401-2023, “al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deber ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 18:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y ratacmn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del docu mento do d}:se acredite

|

v
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la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de mayo de 2023y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 18:18
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S.A. de CV. |
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Victor Hugo Aguilar Barrios

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Romencard, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
il DE CONTROL

. % B \ ) /
) LLQJ ()o(;".(' oA C.;-/_//-fg,’.ﬁc?.‘z‘

l
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| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
e : ESTADO DEJALISCO

L ______Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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