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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020, para la
contratacién de obra publica: Construccion de retorno operacional para el Sistema integrado de
transporte Peribus de la Zona Metropolitana de Guadalajara “SIT PERIBUS”, en el municipio de Zapopan,
Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:05 horas, del dia 08 de octubre de 2020,-se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

2  Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

3 Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

4 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

5 Constructora Pecru, S.A. de C.V.

6 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

7 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

8 Ineco Construye, S.A. de C.V.

9 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

10 Construarba, S.A. de C.V.

11 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

12 Urbanizacion y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. 2
13 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

14 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

15 Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V.

16 Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

17 Constructora Onte, S. de R.L.de C.V.

18 Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V.

19 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.

20 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

21 Diseiio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

22 Expekta Construcciones, S.A. de C.V. (\
23 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. \ \/
24 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

25 Constructora Amaco, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con Asesoria Especializada en
26

2

Soldadura, S.A. de C.V.
Trena, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

28 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

29 Balken, S.A. de C.V.

30 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
31 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 23 de septiembre de 2020,.2 |as 12:30 horas sé realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electronicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
3 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $34,053,410.35
4 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $32,298,974.16
5 |Constructora Pecru, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
6 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
8 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $33,336,080.19
10 | Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $28,949,587.13

2 2
- c.- m

“ién Econdmica

/il

2

Pagina 2 de 35

.2




Plan Jalisce para la

Reactivacion Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
11 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 (L:Jr\?amzauon y Construccion Avanzada, S.A. de Sedcepta $31,276,564.24
13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $34,364,076.44
14 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
15 | Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Estructuras Construcciones y Urbanizaciones,
16 .
SA deCV. Se acepta $35,198,153.42
17 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. Se acepta $32,593,302.85
18 Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. Se acepta $34,084,006.08
de C.V.
Servicios Profesionales y Construccion Méndez
1 .
9 Martinez, S.A. de C.V. Se acepta $34,034,960.91
20 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $34,570,176.51
Disen | ieri Pavi P, S.A.
” Cl\s}eno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Se scepta $29,936,965.63
22 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $33,147,298.60
23 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Constructora Amaco, S.A. de C.V. en Asociacién 2
25 | en Participacidn con Asesoria Especializada en No se presentd $0.00
Soldadura, S.A. de C.V.
26 |Trena, S.A.de C.V. Se acepta $35,527,736.93
27 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. Se acepta $34,167,458.43
29 | Balken, S.A. de C.V. Se acepta $38,373,197.99
30 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $35,495,864.67
31 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $33,255,784.89

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Construarba, S.A.de C.V. $28,949,587.13
2 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $29,936,965.63
3 | Urbanizacién y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. $31,276,564.24
4 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. $32,298,974.16
5 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $32,593,302.85
6 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $33,147,298.60
7 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $33,255,784.89
8 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $33,336,080.19
9 | Servicios Profesionales y Canstruccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $34,034,960.91
10 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $34,053,410.35 2
11 | Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V. $34,084,006.08
12 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $34,167,458.43
13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $34,364,076.44
14 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $34,570,176.51
15 | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $35,198,153.42
16 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. $35,495,864.67
17 |Trena, S.A. de C.V. $35,527,736.93
18 | Balken, S.A. de C.V. $38,373,197.99

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 23 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. C

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(5)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Construarba,
S.A.de C.V.

2.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,

S.A.deCV. /

3.- Urbanizacién y
Construccién
Avanzada, S.A. de
C.V.

4.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.deC.V.

5.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos ~ econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N

CUMPLE |\

\
n

Gobierno de

h Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Construarba,
S.A.de C.V.

2.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

3.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada, 5.A. de
C.V.

4.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
c.v.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48

de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalise

nGrmca

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

2.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

3.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

4.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.deC.V.

1.- Construarba,

DOCUMENTOS S.A de C.V.

5.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
C.V.

Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

G

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

2 2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Construarba,
S.A.de C.V.

2.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

3.- Urbanizacién y
Construccidn
Avanzada, S5.A. de
C.V.

4.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A. de C.V.

5.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria [SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno d

W

cidn Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construarba,
S.A.deC.V.

2.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

3.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

4.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de

Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

Infraestructura
y Obra Piblica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construarba,
S.A.de C.V.

2.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

3.- Urbanizaciény
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

4.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.deC.V.

5.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
cv.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion

de los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Expekta
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

8.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.v.

9.- Servicios
Profesionales y
Construccidn
Méndez Martinez,

SA.deCV.

10.- Géminis
Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | |

2
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Eeonémiea‘-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

8.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

9.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

10.- Géminis
Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gaobierno de

mica
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Plan Jalisco para la
- .
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Procesos de ) 10.- Géminis

S Profesionales y :
Ingenieria Internacional

Aplicada, S.A. de |  Construcdon Constructora, S.A.
cv Méndez Martinez, deCV
b S.A.deC.V. i

6.- Expekta 7.- Grupo Taube
DOCUMENTOS Construcciones, | de México, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.- 2
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el

licitante... 2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobiemn n Econémica

'4gina 12 de 35




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémleu_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

7| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

DOCUMENTOS

6.- Expekta
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

8.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

9.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

10.- Géminis
Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiemo d|

yacion Econdmica
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Plan Jalisce para la
Reactivacién JCIHSCO Infraestructura

y Obra Piblica

Ecunémicu_l-;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Servicios

.- 10.- Géminis
6.- Expekta | 7.- Grupo Taube R I:r:::::‘s;de Profesionales y T
DOCUMENTOS Construcciones, | de México, S.A. de g Construccion
Aplicada, 5.A. de : Constructora, S.A.
S.A.deC.V. C.V. cV Méndez Martinez, de C.V
s S.A.deC.V. =i
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es

emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de 2
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Aoy cjeastnces: B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los 2
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones i,:n CUMPLE CUMPLE o CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
2 los trabajos...

Gobiermno de Jali

agina 14 de 35
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Plan Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura
y Obra Pablica

Jalisco

Econémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Servicios

8.- Procesos de 10.- Géminis

DOCUMENTOS

6.- Expekta
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

Ingenieria

Aplicada, S.A. de

c.v.

Profesionales y
Construccién
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jal

2

Econdmica.




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Laga
ingenieria y
Construcciones
Avanzadas, S.A.

de C.V. 4

12.-
Desarrolladora

Glar, S.A. de C.V.

>

13.- Constructora

Nantli, S.A. de C.V.

14.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
c.\v.

15.- Estructuras
Construcciones y
Urbanizaciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno

n Economica
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Plan Jalisco para la

R i' i 5 ™ 4 Inf st t
eactivacio J {1[1 sSCO ynOLC:E:P:iubiicuC:q

Econémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Laga
= 15.- Estruct
Ingenieria y 12.- 13 Constriton 14.- Constructora Constru:r::‘io:;:s
DOCUMENTOS Construcciones Desarrolladora -2 Liderazgo, 5.A. de : Y
Nantli, S.A. de C.V. Urbanizaciones, S.A.
Avanzadas, S.A. | Glar,S.A.de C.V. C.V. de C.V

de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy 2
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

tr

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis
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Plan Jalisco para la
- L
Reactivacion

i Infraestructura
Economica JC?-USCC’ y Obra Puablica
o bR

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Al lhee 15.- Estructuras
jiesnists y e 13.- Constructora 34> Congticions Construcciones
DOCUMENTOS Construcciones Desarrolladora ' Liderazgo, S.A. de fizy y

Nantli, 5.A. de C.V. Urbanizaciones, S.A.
Avanzadas, S.A. | Glar, S.A. de C.V. Cc.V. de C.V

de C.V.

Documento T10.-
Programa general de

" CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado

y cuantificado del 2
Bniiepio i oy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-

Integracian del
catalogo de conceptos
de indirectos...

(

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su

2 propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco g




Plan Jallsco para la
- -
Reactivacién

Eeonémicn‘-.

Jalisco y Obra Pabtica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Laga
Ingenieria y
Construcciones
Avanzadas, S.A.
deC.V.

15.- Estructuras
12.- 14.- Constructora s
13.- Constructora i Construcciones y
Desarrolladora T Liderazgo, S.A. de g
Nantli, S.A. de C.V. Urbanizaciones, S.A.
Glar, S.A. de C.V. C.V. de C.V

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE
los programas de

CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los

trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
29% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
2 durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali



Plan Jaliseo para la
- - -
Reactivacion
-
Econémlen_l-|

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

’_ Jql_i_s_co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Laga
Ingenieria y
Construcciones
Avanzadas, S.A.
de C.V.

12.-
Desarrolladora

Glar, S.A. de C.V.

13.- Constructora

Nantli, S.A. de C.V.

14.- Constructora
Liderazgo, 5.A. de
C.v.

15.- Estructuras
Construcciones y
Urbanizaciones, 5.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

obierno de Jalisco | Plan Jalisco par




Plan Jalisco para la
- .-
Reactivacion

Eennémicu‘q

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0OB-LP-515-2020

DOCUMENTOS

16.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco, S.A. de
C.V.

17.- Trena, S.A. de
C.V.

18.- Balken, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Servicios
Metropolitanos | 17.- Trena, S.A. de | 18.- Balken, S.A.

de Jalisco, S.A. de c.v. de C.V.
C.v.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalist
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Servicios
Metropolitanos | 17.- Trena, S.A.de | 18.- Balken, S.A.

de Jalisco, S.A. de C.V. de C.V.
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

trak ,
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-

Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

16.- Servicios
Metropglitanos | 17.- Trena, S.A.de | 18.- Balken, S.A.
DOCUMENTOS A
de Jalisco, S.A. de c.v. de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RV
Documento T20.-

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista,
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las (-\
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabaj

CUMPLE

vacidon Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Servicios
Metropolitanos
de Jalisco, S.A. de
C.V.

17.- Trena, S.A. de
c.v.

18.- Balken, S.A. _
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica. N

iwvacion Econdrnica.
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Infraestructura
y Obra Pablica

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Construarba, S.A. de C.V. $28,949,587.13
2 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $29,936,965.63
3 | Urbanizacién y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. $31,276,564.24
4 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. $32,298,974.16
5 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $32,593,302.85
6 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $33,147,298.60
7 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $33,255,784.89
8 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $33,336,080.19
9 | Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V. $34,034,960.91
10 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $34,053,410.35
11 | Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V. $34,084,006.08
12 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $34,167,458.43
13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $34,364,076.44
14 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $34,570,176.51
15 | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $35,198,153.42
16 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. $35,495,864.67
17 |Trena, S.A. de C.V. $35,527,736.93
18 |Balken, S.A. de C.V. $38,373,197.99

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios. 2

! i'-'-'j-'":'l_'i Econamica

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo; ]
IV. Importe por costos indirectos; 2
V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal ala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable

(

Gobierno de Jalisco | "lan Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

Construccién de retorno operacional para el Sistema integrado de transporte Peribis de la Zona

Metropolitana de Guadalajara “SIT PERIBUS”, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. $34,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$24,956,540.63
$33,080,343.09
$28,951,552.49

433,294,285.37
$24,608,819.62

IMPORTE DE LA

i IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

l|Construarba, S.A. de C.V. 524,956,540.63 $28,949,587.13 SE ACEPTA
2 'rDiseﬁD e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $25,807,728.99 $29,936,965.63 SE ACEPTA
3{Urbanizacién vy Construccién Avanzada, S.A. de C.V. 526,962,555.38 $31,276,564.24 SE ACEPTA
4|Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. $27,843,943.24 $32,298,974.16 SE ACEPTA
5|Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $28,097,674.87 $32,593,302.85 SE ACEPTA
6 kExpek'ta Construcciones, 5.A. de C.V. $28,575,257.41 $33,147,298.60 SE ACEPTA
7|Grupo Taube de México, S5.A. de C.V. S28,668,780.08 $33,255,784.89 SE ACEPTA
8 'Prclcesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. 528,738,000.16 $33,336,080.19 SE ACEPTA
9(servicios Profesionales v Construcciéon Méndez $29,340,483.54 $34,034,960.91 SE ACEPTA
Martinez, S.A. de C.V.
10 PGéI‘I‘III'IIS Internacional Constructora, S.A. de C.V. $29,356,388.23 $34,053,410.35 SE ACEPTA
11 P-Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de $29,382,763.86 $34,084,006.08 SE ACEPTA
C.V.
12 |pesarrolladora Glar, S.A. de C.V. $29,454,705.54 $34,167,458.43 SE ACEPTA
13| Constructora Nantli, S.A. de C.V. $29,624,203.83 $34,364,076.44 SE ACEPTA
14 [Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $29,801,876.30 $34,570,176.51 SE ACEPTA
15 [Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de $30,343,235.71 $35,198,153.42 SE ACEPTA
C.V.
16 '.*_‘»ervlcios Metropolitanos de Jalisco, 5.A. de C.V. $30,599,883.34 $35,495,864.67 SE ACEPTA
17 |Trena, S.A. de C.V. $30,627,359.42 $35,527,736.93 SE ACEPTA
18 |Balken, S.A. de C.V. $33,080,343.09 $38,373,197.99 SE ACEPTA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

- IMPORTE

IMPORTE

MAYOR

'PROPUESTO i
5$18,896,699.87| $16,290,453.48

COSTO DE

MENOR MERCADD

PROPUESTO

RUBROS

10. MATERIALES $12,892,524.96

11. MANO DE OBRA $3,075,866.86| $7,813,022.08]  $5,475,096.20
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 51,151,557.66| 53,965,068.53)  5$2,302,938.47
13. COSTOS INDIRECTOS $995,540.58| $3,347,931.25|  $1,906,617.80
14. FINANCIAMIENTO $26,662.72]  $216,534.81 $84,571.35

Urbanizacidn y
g © Construccién Avanzada,
Pavil DIP, 5.A. e :

MENos I A Sl SA de CV.
71.2276%| 516,747,960.24
22.9054%| 55,385,808.85

Constructora Onte, 5. de
Rl deCV.

Constructora Ral de
Dcridente, SA. de CV.

73.8134%| 516,832,603.06
21.1368%| 54,820,097.71

Disefio e Ingenieria de

Construarba, S.A. de C.V.

68.4784%) $14,720,268.80
16.6071%| $3,569,895.93

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

14.9145%
100.0000%

$3,206,046.44
$21,496,211.17

8.42199%| 5$1,810,408.76

5.8671%| $1,379,547.98
100.0000% $23,513,317.07
4.79610%| 51,127,722.20

5.0497%| $1,151,557.66
100.0000%| $22,804,258.43
10.21662%| $2,329,824.43

10.3952%| $2,402,087.26
100.0000% | $23,107,634.30
9.87585%| $2,282,075.30)

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $216,534.81 $123,008.07 $53,04046| 0.12177%|  $30,917.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.16667%| $2,156,289.97|  8.33330%| $2,063,662.35) 10.00000%| $2,518712.33]  9.96491%| 5253314257
9. PRESUPUESTO TOTAL $25,807,728.99 $26,962,555.38 $27,843,943.24 $28,097,674.87
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Servicios Profesionales y

Exj s ion A & i} mini
pekta Construcciones, 5. Grupo Taube de México, S.A Procesos de Ingenieria c SRl Géminis Internadonal

deCV, Aplicada, S.A. de C.V. Constructora, $.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES £ 6| $16,472,988.22 TE.B224%| 516,174, 75.6719%| $18,896,699.87 68,1825%(516,891,155.00 66, 7441%|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA £6,436,017.74 13.4136% 075,866, 1B.8296%|  54,702,097.52 26.4958%| $6,563,916.24 22.1820%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO g $1,325,686.80 9.7640% ,238,994. 54985%| 51,373,085.01 53217%| 51,318,360.34 11.0740%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO | $24,234,692.76 100.0000%; 100.0000%| 524,971,886.40 100.0000%|524,773,431.58 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 51,408,229.53 14.60000% 247,931, 3.99065% 5996,540.58) BOS060: 491, 9.000007%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO . 585,057.57 0.50000% 394, 0.10267% 526,662.72 0.28250% | 612 0.446007%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA ! 52,701,437.89 B.00000% 5 10.00000% 2,599,508.97 B.666T0N 6.50000%
9. PRESUPUESTO TOTAL

Laga Ingenieriay : i =
e e s Desarroliadora Glar, 5.A. de  Constructora Nantli, 5.A. de Constructora Liderazgo, 5.A. Estructuras Construcciones y

5A.de C.V. £V . Urbanizaciones, S.A. de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.1301%]515,456,476.18 66.9513% ) 516,590,444.14
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.4139%| 55,487,720.01 19.3723%| %$4,800,436.11
. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO $3.539,34364]  13.6764%| $3,389,001.71

£3,6925%515,415,971.42 ; ,098,917. 62.1432% 515,913,223.00|
19.9255%| 23.7590%| $6,084,040.82
16.3820%

IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 524,483,539.83 100.0000%| 524,779,881.96 100.0000%;
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.93000%| 52,431,215.51 7.00000%| $1,734,591.74 7.18241% 6.75000%| $1,728,495.46
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 020000%|  $53,829.51 0.25000% 0.24824% 145, 025500%|  $69,706.38
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 265,361.13]  10.25000% i 13.33333% . 254, 10.17100%| $2,787,417.67
. PRESUPUESTO TOTAL 9,382, 763.86 $29,454,705.54 g BOL,8 0,343,235.71

100.0000% | $25,607,340.12

(8 R

Servidos Metropolitanos de

Jaisco, SA. de CV. Trena, S.A. de CV.

. IMPORTE POR MATERIALES 66.8208%516,760,458.83 69.3417%| 518,009,395.49
IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.0835%| 56,793,262.45 23.7635%| $6,171,861.35
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.0957%| 51,528,964.13 6.8948%| $1,790,713.61

.

=

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%525,082,685.41 100.0000%525,971,970.45 100.0000%| $26,582,880.56
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.17112%| 51,798,709.47 6.48830%| 51,685,139.36 7.59170%| 52,018,092.54

[l

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35990% $96,746.14 $150,924.85 0.36230%| 5$103,621.33|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.86670%| $3,471,195.47 9.58330%| 52,664,927.39 14.66670%| 54,210,016.75
|9. PRESUPUESTO TOTAL $30,509,883.34 $30,627,359.42| $33,080,343.09]

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Gobierno de Hale g ylles]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

% Urbanizadén y
Diseiio e Ingenieria de , Constructora Ral de Constructora Onte, 5. de
Construarha, SA. 8 CV- pavimentos DIF, S.A. e GV Construcdon Avaniada:  ocadente, S.A. de . RLde CV,
15, INSUFIQENCA  PAROAL DE $3,121,969.28, $1,570,1B4.68, $0.00 50.00 $3,397,928.52
MATERIALES
16. INSUFIOENOA PAROAL DE MAND) $1,313,907.16 $1,905,200.27 $89,287.35 $654,998.49 $0.00
DE OBRA
17. INSUFIJENOA  PAROAL DE $0.00] 50.00 $923,390.49 $1,151,380.81 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFIQENGA PARCIAL DE COSTOS §79,001.72 $96,209.04 &778,895.60 $0.00 50.00)
INDIRECTOS
19. INSUFIGENGA  PAROAL DE $43,975.47 $0.00 50.00 $31,530.90 $53,654.30
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIQENGA TOTAL: $4,558,853.62 $3,571,593.99 $1,791,573.44 $1,837,910.20 $3,451,582.82
15+16+17+18419
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: -61,898,342.13 -$1,415,304.02 $272,088.92| $680,802.13 -5918,440.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA]

Expekta Construcdones, S.A. Gripo Taube de México, S.A.

de C.V.

Servidos Profesionales y
Canstruccion Méndaz
Martinez, 5.A. de C.V.,

Géminis internadonal
Constructora, 5.A4. de C.V.

‘RUBROS
15. INSUFIQENCA PARCIAL  DE
MATERIALES
16. INSUFICENCA PARCIAL DE MANO
DE OBRA
i INSUFICIENGA PARCAL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19, INSUFIQIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

50.00

£0.00/
£977,251.67
$498,388.27
$0.00|
$1,475,639.54

$1,225,797.95

$0.00
$0.00
$984,578.13
50,001
$8,959.20|
$993,537.33

$1,332,689.56

$0.00
$0.00
50.00
$0.00
50.00

$1,783,865.95

22. CALIFICAQON

SOLVENTE 1

Procesos de Ingenieria
de C.V. Apficada, S.A de C.V.
$0.00 $0.00)
$2,399,229.34 5772,938.68
$63,944.19 $929,849.46|
50.00 $810,077.21
$0.00 $57,908.63
$2,463,173.53 $2,670,833.99)
-$350,344.57 -571,325.02
NSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

Laga Ingenieria y

S ohettiilaRes Avarisatins, Desarrolladora Glar, S.A. de  Constructora Nantli, S.A. de |Constructora Liderago, S.A. Estructuras Construcdonesy
cv, CV. de C.V. Urbanizaciones, S.A. de C.V.
SA.de CV,

15 INSUFICENGA  PARCAL  DE $833,977.30 50.00 S874,482.06 $1,191,536.38| $377,230.48
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $0.00 $674,660.09 $652,385.25 $64,541.83 $0.00/
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS $0.00 $172,026.06) $168,205.17 $0.00 $178,122.34
INDIRECTOS
15, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $30,741.84 $18,285.17| $20,172.53 $0.00 $14,864.97
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $864,719.14 $864,971.32 $1,715,245.01 $1,256,078.21 $570,217.79
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,400,641.99 $1,859,556.56/ $1,752,295.77 $2,998,530.06 $2,217,199.89
LUTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE
MATERIALES

16, INSUFIOENOA PARCAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFIOENCOA PARCIAL DE

MAQLINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFIOENCA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:

15+16¢17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL

Servidos Melropolitanas de
Jallsco, 5.4, de C.V.

50.00]
50.00|
5773,974.34
5107,908.33
50,00
$881,882.66

$2,589,313.81

Trana, 5.A. du CV,
50,00
50.00
$512,224.86
£221,478.44
£0.00
£733,703,30

51,931,224.09)

Botken, 5.A, de C V.

S40.00
%0.00|
4774,288.68)
$0.00)
S0.00]
5774,288.68)

53,435, 728.07)

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

_ IMPORTEDELA  IMPORTEDELA "s\m ﬁ:ocgm | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA

1|Construarba, S.A. de C.V. $24,956,540.63 $28,949,587.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $25,807,728.99 $29,936,965.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

S.A.deC.V.
3|Urbanizacidn y Construccion Avanzada, $26,962,555.38 $31,276,564.24 CUMPLE SOLVENTE

S.A.deC.V.
4| Constructora Ral de Occidente, 5.A. de $27,843,943.24) $32,298,974.16| CUMPLE SOLVENTE

C.v.
5|Constructora Onte, S.de R.L.de C.V. $28,097,674.87 $32,593,302.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $28,575,257.41 $33,147,298.60 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Taube de México, 5.A. de C.V. $28,668,780.08 $33,255,784.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Procesos de Ingenieria Aplicada, 5.A. de $28,738,000.16 $33,336,080.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 7

CV.
9|Servicios Profesionales y Construccion $29,340,483.54 $34,034,960.91 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL

. . TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA
Méndez Martinez, 5.A. de C.V. CHO CIERO ASIGNADO ESTA OBRA

10|Géminis Internacional Constructora, S.A. $29,356,388.23 $34,053,410.35 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

de C.V.
11|Laga Ingenieria y Construcciones 529,382,763.86 $34,084,006.08 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Avanzadas, S.A. de C.V.
12| Desarrolladora Glar, S.A, de C.V. $29,454,705.54] $34,167,458.43 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $29,624,203.83 $34,364,076.44] CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $29,801,876,30 $34,570,176.51 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15|Estructuras Construcciones ¥ 530’3,43235,7] 535‘ 198,153.42 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
Urbanizaciones, S.A. de C.V. TECHOFINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA 2

16|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. $30,599,883.34 $35,495,864.67 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

de C.V.
17|Trena, 5.A. de C.V. $30,627,359.42 §35,527,736.93 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18|Balken, 5.A. de C.V. $33,080,343.09 $38,373,197.99 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
g4 (
/! |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Urbanizacion y Construccion Avanzada, S.A. de C.V.,/para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de retorno operacional para el Sistema integrado de transporte
Peribids de la Zona Metropolitana de Guadalajara “SIT PERIBUS”, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Frente 2, por un monto de $31,276,564.24 (treinta y un millones doscientos setenta y seis mil quinientos
sesenta y cuatro pesos 24/100 M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $9,382,969.27 (nueve millones
trescientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y nueve pesos 27/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 11:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, fomando como fecha de inicio
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021. .

W i”

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de I{i//}
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, py/:af'
emitir el fallo. 5

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:08
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
[\\

o u

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Jroaingo

Infraestructura

y Obra Publica

RAZON SOCIAL

Construarba, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Urbanizacién y Construccion Avanzada, S.A. de C.V.

Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccién Méndez
Martinez, S.A. de C.V.

Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de
C.V.

Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de
C.v.

K
-

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
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1-3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FAL‘;Q

RAZON SOCIAL

Trena, S.A. de C.V. i

Balken, S.A.de C.V.

~ REPRESENTANTE DELORGANOINTERNO | el 7
s SDECONTROLY 2t o o e S b i e o e

T
T

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
oS0 N T ESTADODEJANSCO D
ing. I, Guada[upe GémEZ Tovar -Jlll/m"-:) IBT
i
_ TESTIGO SOCIAL i
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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