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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccién de sistema de alejamiento pluvial en Ciclovia Avila Camacho,
en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:10 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacién Puablica Estatal bajo el ntimero de
procedimiento SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

2 Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

3 Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

4 Maden Constructores, S.A. de C.V.

5 Ineco Construye, S.A. de C.V.

6 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

7 Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

8 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
9 Grupo Edificador Mayab, 5.A. de C.V.

10 Maquiobras, S.A. de C.V.

11 Georma Construcciones, S.A. de C.V.

12 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

13 EDH Ingenieria y Diserio, S.A. de C.V.

14 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

15 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
16 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

[y
~

Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
Cédigo A Constructores, S.A. de C.V.

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
Corporacion Misio, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Cuiba Constructora, 5.A. de C.V.

30 Dos-HB Construccidn, S.A. de C.V.

31 Kiper, S.A.de C.V.

32 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

33 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

34 Werk y Construcciones, S.A. de C.V., en Asociacion en Participacion con Arquinet Construcciones
y Remodelaciones, S. de R.L. de C.V.

"4
Con fecha del dia 21 de septiembre de 2020, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23/
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V. Se acepta $8,245,457.57
2 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. Se acepta $8,968,229.46
3 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
4 [Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,561,348.75
5 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $10,097,738.73
6 |Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $8,107,555.49
7 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,416,954.24
8 Construcciones, Electrificacionesy Se acepta $8,886,794.14

Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
9 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

10 |Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 | Georma Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $8,808,792.75
13 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

14 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $8,368,316.06
15 ;:-c:’}s;gu{v::i?nes y Servicios de Infraestructura, Saaitents $8,444,751.34
16 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $9,348,599.32
17 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presento $0.00

18 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,673,726.26
19 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V, Se acepta $8,821,146.54
20 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,129,074.10
21 | Codigo A Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $9,306,149.07
22 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,595,864.74
23 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presento $0.00

24 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

25 | Corporacion Misio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

26 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $10,202,686.07
97 (Siirlmsc'l[;ucc-t\?ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, e $7,898,719.66
28 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $9,285,428.73
29 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $8,747,352.31
31 |Kiper, S.A. de C.V. Se acepta $7,891,290.66
32 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

33 | Desarrollos BCA, S.de R.L. de C.V. Se acepta $8,625,890.55

Werk y Construcciones, S.A. de C.V., en
B4 | ey ReER PN, S A 2 Se acepts $8,995,743.48
C.V. )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-0B-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,416,954.24
2 | Kiper, S.A. de C.V. $7,891,290.66
3 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $7,898,719.66
4 | Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $8,107,555.49
5 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $8,129,074.10
6 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $8,245,457.57 -
7 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,368,316.06
8 |[Construccionesy Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,444,751.34
9 |Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,561,348.75 |/
10 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $8,625,890.55 |~
11 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,673,726.26
12 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $8,747,352.31
13 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $8,808,792.75
14 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $8,821,146.54 /
15 [Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $8,886,794.14
16 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $8,968,229.46
Werk y Construcciones, S.A. de C.V., en Asociacidn en Participacion con $8.995 743.48
Arquinet Construcciones y Remodelaciones, S. de R.L. de C.V. ik
E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,285,428.73
Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. $9,306,149.07
Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. $9,348,599.32
Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $9,595,864.74
Ineco Construye, S.A. de C.V. $10,097,738.73
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. - Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
23 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $10,202,686.07

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 21 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica. ;

1.- Aguasy 3.- Constructora e 4.- Aquanova
Caminos de 2.- Kiper, Inmobiliaria Ingenieria 30-BH5p Inguitiaros
DOCUMENTOS : % S Constructores,
Jalisco, S.A.deC.V. Especializada Ambiental, S.A. de C.V
S.A.deC.V. C.villa, S.A. de C.V. S.A.de C.V. o e

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de |a identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria

2 de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacin...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.-Aguasy 3.- Constructora e 4.~ Aquanova 5-D g j
DOCUMENTOS Caminos de 2.- Kiper, inmobiliaria Ingenieria - Dagp ingenieros
; i Ll . Constructores,
Jalisco, S.A.deC.V. Especializada Ambiental, SA d
S.A. de CV. CVilla,SA.deCV.|  SA.deCV. T ol

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de

licitacién, anexos

técnicos — econdmicos,

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

| b 5

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratoriasy
anexos de las mismas 2
proporcionados por la
convocante...

> pars la Reactivacian Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Aguasy 3.- Constructora e 4.- Aquanova 5.-D i 7
Caminos de 2.- Kiper, Inmobiliaria Ingenieria n it
Jalisco, S.A.de C.V. Especializada Ambiental, Constructores,

S.A. de C.V. C.Villa, S.A. de C.V. S.A. deC.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos gue se
tomaron, y gque han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.- 2
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
rabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE A
procedimiento \
constructivo de )
ejecucidén de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Aguasy 3.- Constructora e 4.- Aquanova

Caminos de 2.- Kiper, Inmohiliaria Ingenieria
lalisco, S.A.deC.V. Especializada Ambiental,

S.A.deC.V. C.Villa, 5.A. de C.V. S.A.de C.V.

5.- Dagp Ingenieros
Constructores,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ir 1)
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
Yy equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicidn...
2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Aguasy 3.- Constructora e 4.- Aquanova 5.- Dagp Ingenieros
Caminos de 2.- Kiper Inmobiliaria Ingenieria =
DOCUMENTOS ; 7
Jalisco, S.A.de C.V. Especializada Ambiental, Ct;n:tr{;.::tco:les,
S.A.de C.V. C.Villa, 5.A. de C.V. S.A, de C.V. s )
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
mpaciiiariones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga /|
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al i\\ [ g
Fondo para los 2 il

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ,q
|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A.de C.V.

2.~ Kiper,
S.A.deC.V,

3.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, 5.A. de C.V.

4.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental,
S.A.de C.V.

5.- Dagp Ingenieros
Constructores,
S.A. de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por clento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprabable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis

}%8

CUMPLE




Plan Jalisco para la

Reactivacion
Ecundmiea-'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETA_RiA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Gbra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

7.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

8.- Construcciones
y Servicios de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

9.- Maden
Constructores, S.A,
deC.V.

10.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacitn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copla
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de |as mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

s la Reactivaci
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Plan Jalisco para la
. . -
Reactivacion

Econémicm.‘-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

7.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

8.- Construcciones
y Servicios de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

9.- Maden
Constructores, S.A.
de C.V.

10.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sida
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jali

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.deC.V.

7.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

8.- Construcciones
y Servicios de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

9.- Maden
Constructores, S.A.
de C.V.

10.- Desarrollos
BCA, 5. de R.L. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
deindirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de 7

oi”

ractivacion Econd
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Plan Jaliseo para la
Reactivacion

Infroestructura
y Obra Pablica

Econémicuq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

7.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

8.- Construcciones
y Servicios de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

9.- Maden
Constructores, S.A.
de C.V.

10.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C\V.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de |a
construccién que
desarrolla el Instituta de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccion de la

Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de

2

ictivacion Econdmica,
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Pian Jalisco para la

Reactivacion E B Infraestructura
Econdémica « JCI[I.SCO o yﬂ&m Publica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Abastecedora = .- i
i 7. Obras Civiles | © :;";‘;‘:::‘::es 9.- Maden 10.- Desarrollos
DOCUMENTOS Electromesinica. Essp:m:hz:t;as, it acstr hure: Constr;ectnres, S.A. BCA, S. de R.L. de
S.A. de C.V. e S.A. de C.V. =Y. 5
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por cisnto) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
Glsposiciones sn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidon de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
natiralers, coh g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, cen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante

declare el porcentaje de

hombres y mujeres que

{xbirar e g s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos...

Reactivacion Econdmica

24

Gobiern
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Flan Jalisco para la

Reactivacion
Econdmica 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Abastecedora
Civil

D

POSMENID> Electromecénica,
S.A.de C.V.

7.- Obras Civiles

8.- Construcciones
Especializadas,

y Servicios de

Infrasstructura
y Obra Publica

9.- Maden
Constructores, S.A.
S.A.deC.V.

de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante

declare el porcentaje de
materiales, mano de

obra y equipo local a

Infraestructura,
S.A.de C.V.

CUMPLE

10.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.v.

CUMPLE CUMPLE
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE
Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea

CUMPLE

CUMPLE

comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
11.- Mayar

DOCUMENTOS Corporativo de

12.- Dos-HB

CUMPLE

Ingenierias, S.A.
de C.V.

13.-
Construccion, S.A.

Urbanizaciones
Inzunza, S.A. de
c.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la

14.- Mega
Geotecnia, 5.A. de
de C.V.

C.v.

C.v.

15.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Maquinaria, S.A. de

proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa

del Representante

Legal, anexando capia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de

inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Qbra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y

Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ara la Reactiva

28
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

H Infrasstructura
o
JQ""L"CG O 1 yObra Pablica

Eennémica‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Construcciones,

11.- Mayar - AT
Corparati:o de 12.- Dos-HB UrbanlizBaciones 14.- Mega Electrificaciones y
DOCUMENTOS i Construccidn, S.A. Geotecnia, S.A. de | Arrendamiento de

Ingenierias, S.A. Inzunza, S.A. de R
de C.V. c.v. Magquinaria, 5.A. de
deC.V. Cc.v.
C.V.
Documento T2.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos gque se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo gue
no podra invocar su
desconocimiento o 2
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Gobiern ra la Reactivacion Eco

24
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Plan Jaliseo para la

Reactivacion Infraestructura

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Construcciones,
11.- Mayar 13.- .
Y 12.- Dos-HB 14.- Mega Electrificaciones y

Corporativo de i Urb i

P Construccion, S.A. EanIsACiones Geotecnia, S.A. de | Arrendamiento de
Ingenierias, S.A. inzunza, S.A. de s
de C.V. CV. Maquinaria, 5.A. de
de C.V. C.V. cV

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Escrito de propasicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

L 9. +]
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabaj
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
2 propuesto por el 2
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

v para la Reactivacion Eci

2
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Plan Jallsco para la

Reactivacion & Infraestructura
L. v Cbra Publica

Eennémlcu.‘-,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Construcciones
11.- Mayar 13.- £
Y 12.- Dos-HB 2 14.- Mega Electrificaciones y

Corporativo de : Urbanizaci A g
Inge:ierfas SA Construccién, S.A. In:u:?::asc :.n:: Geotecnia, S.A. de | Arrendamiento de
e de C.V. 1 C.V. Maquinaria, S.A. de

C.v.

DOCUMENTOS
de C.V. Cc.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccioén...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | |
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Plan Jalisco para la

- - -
Reactivacion Infraestructura

y Obra Piblica

Eeonémico._'-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Construcciones

11.- Mayar - £
Corpora ti:o i 12.- Dos-HB Urhanli:aclones 14.- Mega Electrificaciones y
Geotecnia, S.A.de | Arrendamiento de

: Construccion, S.A.
Ingenierias, 5.A. g B
g de C.V. inzinga, S e c.v. Maquinaria, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS
de C.V. C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarralla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dispasiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la gjecucién de

los trabaj

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que /
acrediten la experiencia f
y capacidad técnica en [
obras de la misma
naturaleza, con fa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco
Pagina 20 de 45




Plan Jalisco para la

Reactivacion

ﬁ Infraestructura
] L. vy Obrao Pdblica

Eoonémicu‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Construcciones,

11-M il - .
Cor| crat?:: :ie $2-Pos Hp Urbanlifaciones 14 Migea Elpstrilicacionss y
DOCUMENTOS P e Construccién, S.A. Geotecnia, S.A. de | Arrendamiento de
Ingenierias, S.A. Inzunza, S.A. de R,
de C.V. C.v. Magquinaria, 5.A. de
de C.V. Cc.V. Cv

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gque en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o para fa Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i

17.- Werk y
Construcciones,
S.A.deC.V. en
SRER I 20.- Eco
16.- Grupo Asociacion en 18.- E.S. Grupo 19.- Codigo A Construecion
DOCUMENTOS Constructor Participacién con | Constructor, S.A. | Constructores, S.A. Asotlidaisk ‘:ie
Felca, S.A.de C.V. Arquinet de C.V. de C.V. C V’ i
Construcciones y g

Remodelaciones,
S.deR.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Puablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

—

Gobierno de Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Felca, 5.A. de C.V.

17.- Werk y
Construcciones,
S.A.deC.V, en

Asociacién en
Participacion con
Arquinet
Construcciones y
Remodelaciones,
S.deR.L.de C.V.

18.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.

deC.V.

19.- Codigo A

de C.V.

Constructores, S.A.

20.- Eco
Construccién y
Asociados, 5.A. de
C.V.

Documento T4,-
Manifestacion de estar
conforme con el
cantenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Werk y
Construcciones,
S.A.deCV.,en 20.- Eco
16.- Grupo Asociacion en 18.- E.S. Grupo 19.- Cédigo A Const;‘ucci 5
DOCUMENTOS Constructor Participacidon con | Constructor, S.A. | Constructores, S.A. Miociadat S A Yde
Felca, S.A. de C.V. Arquinet de C.V. de C.V, c v’ it
Construcciones y =
Remodelaciones,
S.deR.L.de C.V.
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
tEniinos dal articilo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dela Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacion de contrates
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidén de los
trabajos...

Documento T10.-

hrograumn gencen]ce CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los

trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacidn mensual de
ks ant de obis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
2 la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

Documento T12.- / 2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Goblerno eactivacion Eco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Werk y
Construcciones,
S.A.deC\V.,en
16.- Grupo Asociacién en 18.- E.S. Grupo 19.- Cédigo A
DOCUMENTOS Constructor Participacion con | Constructor, S.A. | Constructores, S.A.
Felca, S.A. de C.V. Arquinet de C.V. deC.V.
Construcciones y
Remodelaciones,
S.deR.L.de C.V.

20.- Eco
Construccién y
Asociados, 5.A. de
c.Vv.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-

Opinidn del
Cumplimiento de las
2 Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria [SAT]...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Werk y
Construcciones,
S.A.deC.V., en
16.- Grupo Asociacién en 18.- E.S. Grupo 19.- Cadigo A
DOCUMENTOS Constructor Participacién con | Constructor, 5.A. | Constructores, S.A.
Felca, S.A. de C.V. Arquinet deC.V. de C.V.
Construcciones y
Remodelaciones,
S.deR.L.de C.V.

20.- Eco
Construccidn y
Asociados, 5.A. de
C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién gue
desarrolla el instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

2 disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

No

n Jalisco para la

oA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Werk y ¢
Construcciones,
S.A.deCV., en 20.- Eco
16.- Grupo Asociacién en 18.- E.S. Grupo 19.- Codigo A Construcelon y
DOCUMENTOS Constructor Participacién con | Constructor, S.A. | Constructores, S.A. Reciladas Eh i
Felca, S.A. de C.V, Arquinet deC.V. deC.V. c \; :
Construcciones y i
Remodelaciones,

S.deR.L de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma

ninturaleza; con'ta CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
2 identificacién de
contratos previos,
& kbiEo4 CBh ARtas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea C
comprobable su
participacién...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

2

o para la Reactivacian
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE_ FALLO

i

21.- Kalmani 22.- Ineco 23.- Seliv
DOCUMENTOS Constructora, Construye, S.A. de | Asociados, S.A. de
S.A.deCV. C.V. Cc.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las

pamcularldadt‘af del CUMPLE
proyecto, relacion de
planaos o estudios,
Circulares aclaratorlasy
anexos de las mismas
proporcionados porla
convocante...

CUMPLE CUMPLE

co para la Reactivacion E
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Kalmani 22.- Ineco 23.- Seliv
DOCUMENTOS Constructora, Construye, $.A. de | Asociados, 5.A. de
S.A.de C.V. C.V. C.V.

Documento T5.-
Manifestaci6n escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos gue se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.- 2
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

para la Reactivacidon Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Kalmani 22.- Ineco 23.- Seliv
DOCUMENTOS Constructora, Construye, S.A. de | Asociados, $.A. de
S.A.de C.V, C.V. c.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

Integracion de su

propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

hra la Reactivacion Econdmica

977
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Kalmani 22.- Ineco 23.- Seliv
DOCUMENTOS Constructora, | Construye, S.A. de | Asociados, S.A. de
S.A.de C.V. C.V. C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (5AT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
veluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica,

X7

Péagina 31 de 45



Plan Jalisco para la

Reactivacion

Infraestructura
y Obra Publica

Econémieu_'-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

P

21.- Kalmani 22.- Ineco 23.- Seliv
DOCUMENTOS Constructora, Construye, S.A. de | Asociados, $.A. de
S.A.deC.V. C.v. C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con [a CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
deellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidn econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases dg
Licitacién Publica. [

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Jalisco ()

Infraestructura
y Obra Piblica

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacién puablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,416,954.24
2 |Kiper, S.A.de C.V. $7,891,290.66
3 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $7,898,719.66
4 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $8,107,555.49
5 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $8,129,074.10
6 | Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V. $8,245,457.57
7 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,368,316.06
8 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,444,751.34
9 [Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,561,348.75
10 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $8,625,890.55
11 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,673,726.26

=
N

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

$8,747,352.31

=
w

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

$8,808,792.75

=
=9

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

$8,821,146.54

=
i

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

$8,886,794.14

=
(=)

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

$8,968,229.46

Werk y Construcciones, S.A. de C.V., en Asociacién en Participacién con

17 ' ; "
Arquinet Construcciones y Remodelaciones, S. de R.L. de C.V.

$8,995,743.48

18 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$9,285,428.73

19 | Cadigo A Constructores, S.A. de C.V.

$9,306,149.07

20 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

$9,348,599.32

21 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

$9,595,864.74

22 | Ineco Construye, S.A. de C.V.

$10,097,738.73

23 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. 5

$10,202,686.07
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aguéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.”no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica , de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

L. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta;

VIl Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 ™ Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mads costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiend

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc e
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ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacién y su anexo econdémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Ineco Construye, S.A. de C.V:'no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrofa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E16 "Analisis de cargo adicional”
presentado por el licitante no aplica la férmula establecida en la junta de aclaraciones del dia 02 de
septiembre de 2020, para efectos de calculo por concepto de cargos adicionales. .~

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica vy los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios. L
Asi, por no considerar la formula establecida en el acta de junta de aclaraciones del dia 02 de septlembre v
de 2020, para efectos de cdlculo por concepto de cargos adicionales, ya que en esa acta se

2
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asentado en la misma deberd ser considerado para la integracién de las propuestas técnicas y
econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Maden Constructores, S.A. de C.V."no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

I importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacidn Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catélogo de conceptos” -

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién economica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

Il. Determinacién de precios de mercado;
[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor:

. Eliminacién por Rango de Aceptacién; C\
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Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el méds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto so
descalificados del procedimiento.
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Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020
: : Autorizado

Gua

dalajara y Zapopan, Jalisco.

Construccion de sistema de alejamiento pluvial en Ciclovia Avila Camacho, en los municipios de

$9,500,000.00

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
ELMAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: _15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,393,926.07
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,795,419.03

$7,461,699.37

$8,580,954.28
$6,342,444.47

IMPORTEDELA |
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- N.!P A ’ j IMPORTE DE LA 'RESULTADO DE LA '
: i PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1| Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $6,393,926.07 $7,416,954.24 SE ACEPTA
2|Kiper, 5.A.de C.V. $6,802,836.78 $7,891,290.66 SE ACEPTA
3| Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $6,809,241.09 $7,898,719.66 SE ACEPTA
de C.V.
4| Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $6,989,271.97 $8,107,555.49 SE ACEPTA
5| Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $7,007,822.50 $8,129,074.10 SE ACEPTA
6| Abastecedora Civil Electromecanica, 5.A. de C.V. 57,108,153.08 $8,245,457.57 SE ACEPTA
7|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,214,065.57 $8,368,316.06 SE ACEPTA
8|Construcciones y Servicios de Infraestructura, 5.A. de $7,279,958.05 $8,444,751.34 SE ACEPTA
C.V.
9| Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $7,436,112.54 $8,625,890.55 SE ACEPTA
10| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,477,350.22 $8,673,726.26 SE ACEPTA
11| Dos-HB Construccion, 5.A. de C.V. $7,540,820.96 $8,747,352.31 SE ACEPTA
12|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $7,593,786.85 $8,808,792.75 SE ACEPTA
13|Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $7,604,436.67 $8,821,146.54 SE ACEPTA
14|Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de $7,661,029.43 $8,886,794.14 SE ACEPTA
Maquinaria, 5.A. de C.V.
15|Grupo Constructor Felca, 5.A. de C.V. $7,731,232.29 $8,968,229.46 SE ACEPTA
16(Werk y Construcciones, S.A. de C.V., en Asociacion en $7,754,951.28 $8,995,743.48 SE ACEPTA
Participacion con Arquinet Construcciones y
Remodelaciones, S. de R.L. de C.V.
17|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,004,679.94 $9,285,428.73 SE ACEPTA
18|Codigo A Constructores, S.A. de C.V. 58,022,542.30 $9,306,149.07 SE ACEPTA
| 19|Kalmani Constructora, S.A.deCV. __________| __3$8272,297.19| _ $9,595864.74] __SEACEPTA _ |
20|Seliv Asociados, S.A. de C.V. $8,795,419.03 $10,202,686.07| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptblica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

~ RUBROS

MENOR

PROPUESTO

. COSTO DE
- MERCADO

i ‘PROPUESTD
10. MATERIALES $3,280,332.36| $4,679,359.92 $3,891,911.94
11. MANO DE OBRA $1,296,402.32| $2,199,019.21]  $1,685,553.09
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $255,745.49]  $907,940.81 $588,628.89
13. COSTOS INDIRECTOS $262,935.00f  $702,002.64 $514,112.59
14. FINANCIAMIENTO 53,847.25 $63,630.42 §24,129.54

RUBRDS

. IMPORTE POR MATERIALES
. IMPORTE POR MANC DE OBRA

IMPDRTE POR COSTO DIRECTO

- IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

m o=

. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD

- Aguas y Caminos de Jalisco,

SA.de CV.

$3,280,332.36)
£1,569,635.01
$603,465.83|

60, 1517%
28.7825%
11.0658%

100, 0000% |
5.59999%
D.A2695%|

10.00000%

85,453,433,20

Kiges, S.k de

59.9881%
29.7035%
10.3083%

53,458,428.02
§1,712,465.14
5594,293.57

o Constructora e
v,

! “C.Villa, 5.4/ de CV.
B2.7997%

28.1624%
9.0378%

53,514,275.82
$1,575,972.29
$505,758.53

* " inmobiliaria Especializata

60,9149%!

quancva igenlaria
biental, 5.4, de CV.

28.9495%
10.1356%

9. PRESUPUESTO TOTAL

53,618,720.02
$1,719,761.16
$602,117.39

_ Dagptgenieros
Constructores, S.A. de C.V.

61.9565%
26.1110%
11.9325%

100.0000%| $5,765,186.83 | 100.0000%| $5,596,006.64 | 100.0000%) $5,940,618.57 | 100.0000%
B.25000% 547562791 10.00000%| 5559,600.66) B.00000%| 547524949
0.20000% £12,48163]  0.06250%) $3,847.25|  0.36668%) $23,525.70
B.25000%|  $515,895.95| 10.00000%| $61554546 B.OO00O| 5515 151.50)
$6,809,241.09

o | Plan Jalisco para |la Reactivacion Economica
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Abastecedora Civil Obras Civiles Espedializadas, Construcdonesy Sm&ius de  Desarrollos BCA, 5. de R.L. Mayar Corporativo de

05 Electromecdnica, 5.4 de CV. SA. de €V, Infraestructurs, S.A. de CV. | decw. Ingenierias, 5.4, da CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.6970%| $3,867,727.44 , $4,011,167.13 64.1173%]  $3,911,269.90 64.7476%| $4,011,169.14 65.4576%] $4,106,044.60
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 213503%| $1,296,402.32 ; 61,763,965, 20 24.3000%|  §1,482,344.81 23.00879%| $1,425,407.11 24.3077%| §1,524,784.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 14.9527%|  $907,940.81 262 $452,293.41 11.5827%|  $706,568.40 12.2438%|  $758,513.33 10.2347%|  $642,004.57

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,072,070.57 L 56,227,425.74 100.0000%| $6,100,183.11 100.0000%| 56,195,089.58 100.0000%| 56,272,833.40
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS ( 5485,547.81 g 5489,002.38) 9.45580% | 5579,236.79) £.71500% 5,000.. 7.50651%
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTD 521,162.73 3 £$12,714.20| 0.40950%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA . J 544861173 B.00000%| $536 2
9. PRESUPUESTO TOTAL . $7,214,065.57 2 05

; > Construcciones,
Dos-HB Construcaon, 5.A. de Urbanizaciones Inzunza, S.A. : ; Electrificaciones y
V. de C.V. Meap gacieciin. 5 408 0N Arrendamiento de
Maguinaria, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.1509%| $3,564,696.75 56.4690%| $3,633,935.32 54,173,691.37 71.2067%| $4,679,359.92
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.9731%| $1,837,375.13 33.0821%| $2,128,525.96 £1,483,452.83 24.9016%| 51,636,411.00
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 11.8761%| $728,012.95 10.4489%|  $672,415.87 $341,878.36 3.8917%| $255,745.49

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000% | $6,130,084.83 100.0000%| 56,435,277.15 $6,000,023.56 100,0000%| $6,571,516.41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| $551,707.63 7. 5450,469.40 $702,002.64 6.94131%| $456,149.33
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35000%|  $23,386.27 0.39000%|  $26,854.41 $24,891.32 0.43275%|  $30,412,22
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.90000%| $797,516.27 9.30000%|  $642,871.89 $B35,741.17 8.00000%| _ $564,645.24
9. PRESUPUESTO TOTAL 7,540,820 96 $7,593,786.85 £7,604 436.67 $7,661,029.43

‘Werk y Construcciones, 5.4,
de C.V, en Asodacion en : : : i
 Participadon con Arquinel ES. Grupo Constructor, S.A. Cddigu_A Constructores, S.A,  Kalmani Constructora, S.A.

i Construcdonesy de CV. e GV e

fiemodelaciones, 5 de RL,

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.3455%) 54,622,953.87 60.1087%| $3,827,728.22 57.6044%| 53,660,413.22 54,503,831.40

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.6863%| 51,682,045.95 29.4381%| 5$1,874,625.19 30.3739%| $1,930,080.96 30.6394%| $2,199,019.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.9682%| 5260,781.63 10.4532%| $665,660.29 12.0216%| $763,902.71 6.6077%| $474,240.43
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,571,781.45 100.0000% | 56,368,013.70 100.0000% | $6,354,396.89 100.0000%| 57,177,091.04

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.00097%|  5262,935.00] 10.50000%|  SA68,641.44 9.87000%| 5627,178.97 B.33711%| $598,361.97)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33333% £22,782.16 0.16866% 511,868.02 0.30000% 520,944.73 D.81835% $63,630.42)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.51667%| $858,330.47 13.00000%| 5916,308.01 14.00000%| $980,352 88| 5.00000%| $391,954.17
]9. PRESUPUESTO TOTAL 7.7 1.28 $8,004,679.94 $8,022,542.30 3‘23239‘!’.19'

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimi
hubieren ntes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-
Construclora o
Aguas y Caminos de lalisca, Aguanova ingenieria Dagp Inganinras

S.A de CV. Buap, Shode Y, “m::'l:::‘;::‘:“c‘:’:“' Ambientol, .. da GV, Construstores, S.A. da CV.
15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $611,579.58 £433,483.92 537763612 5273.191.92 5211,337.18
MATERIALES )
16. INSUFIOIENCIA PARCIAL DE MANC $115,918.08 $0.00 $109,580.80 £0.00 $134,405.59
DE OBRA 3 —_—
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 48227038 $0.00 50,00
MACUINARIA ¥ EQUIPO 8
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S208,720.83 $38,484.63 50,00 $3B,863:05 $60,846,29]
INDIRECTOS
18, INSUFIQIENCIA  PARCGAL  DE 50,00 511,647.91 420,282 28 460383 $16,468.43
FINANCIAMIENTO S ; T ;
20 INSUFICIENCTA TOTAL: 4936 21898 SA83,616.45 5590,369,56 5312,658.80 S423,057.48
15+16+17+18+19 . o cFii %
1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$357,877.26 $32,280.50 525,575,090 5202.492.70 S148,505.55

TILIDAD - 1NSL NCIA TOTAL
I!z CALIFICACION INSCHLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
-

Abastecedora Civil Obras Civiles Especializadas, Constricdones y Servidos de . Desarrollos BCA, 5. de RL.  Mayar Corparstiva de

ROS
FBRO Electrampcinica, 5.4, ds CM. SA de OV, Infraestructira, 5.A. de C.V. de GV, Ingonlarias, S.A. de G

15,  INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE 524,184.50 £0.00 $0.00) 50.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFIOENCIA PARCIAL DE MAND $389,150.77 50.00 £203,208.28 $260,145 58 $160,768.86
DE OBRA o

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $136,335.48 S0.00 50,00 s0.00
MACILIINARIA ¥ EQLIPO

18, INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS £28,164.73 $25,110.18 $0.00 $98,112.27 543,241 67
INDIRECTOS

19. INSUFIOENCIA  PAROAL  DE 52,966.81 511,415.34 $0.00 $0.00 $4,516.82
FINANCIAMIENTO ’ e e
20. INSUFICIENG A TOTAL $444,466.81 $172,860,98 5203,208.28 £358,258.35, $208,527.35
15+16+17415+19

71. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $48,971.77) $275,750.75 5332.333.49 5374,979.30 S467,804.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Construcciones, =
g 5 Electrificaciones v Grups Constructor Faics,
m G i . Y.
cv. de G AR QAN BATA e, Arrendamisnta de : 5.4, de CAL
Maguinaria, 5.4 de Cu.

Daos-HB Conatriccion, 5.4, de Urbanlmaciones Inzuinza, 5.4,

RUBROS

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5327,215.19 5257.976.62 S0.00 50,00 S0.00
MATERIALES

16. INSUFIOENCA PARCIAL DE MANO 50.00 50,00 $202,100.26 £45,142.09) 50.00
DE ORRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 £245,750.53 $332,823.40| $63,702.79
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $63,643.14 s0.00 $57,953.21 S0.00
INDIRECTOS

19, INSUFIOENOA PARCIAL DE 5743.26 20,00 s0.00 50.00 S0.00
FINANCIAMIENTO il i X &

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $327,958.45 5321,619.76 $447,850.79 £439,988.71 563,702.79
15416417 +18+19 G SR, ) S —

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5469,857.87 $321,252.13 $391,890.38 $124,657.53 5635622 67
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Werk y Construcciones, A, e
de C.A., en Ascciaddn en i . :
Partiipacién con Arquinee ES. Grupo Constructor, 5.A. Cédigo A Constructores, S.A. ~Kalmunl Constructors, SA.

UBROS i
i Construcciones y de CV. de €V, de TV,

Ramodelaconns, 5. de RLL.
da CV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $64,183.72] $231,498.72 S0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) 50,00 £0.00| 50,00 50,00
DE OBRA 1 ) :

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $327,847.26| $0.00 $0.00 5114,388.46
MACHINARIA Y EQUIPO L o
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5251,177.54 $0.00) $0.00 $0.00
INDIRECTOS . -

i INSUFICIENOI A PARCIAL DE 51,347.37 513,261.51 53, 1B4.81 $0.00]
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: S580,372:17 576,445.23 $234,683.52 $114,388.46
1541641741819

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $277.558.30 SB39,862.78) $745,669.36 5277,565.71
JUILIDAD - INSUEICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  iveortevels  MEUIERORNES  esuitaco oe Laevawacon ror
PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA L
BINARIA
1lAguas y Camines de Jalisco, 5.A.de C.V. $6,393,926.07| $7,416,954.24/ CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Kiper, S.A. de C.V. $6,802,836.78 $7,891,290.66 CUMPLE SOLVENTE
3| Constructora e Inmaobiliaria Especializada £$6,809,241.09 $7,898,719.66 CUMPLE SOLVENTE
C.Villa, 5.A. de C.V.
4| Aquanova Ingenieria Ambiental, 5.A, de $6,989,271.97 $8,107,555.49 CUMPLE SOLVENTE
Cc.v.
5|Dagp Ingenieros Constructores, 5.4 de £7,007,822.50 $8,129,074.10 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
6| Abastecedora Civil Electromecanica, 5.A. $7,108,153.08 £8,245,457.57 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
7|Obras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V. £7,214,065.57 $B,368,316.06 CUMPLE SOLVENTE
B|Construcciones y Servicios de $7,279,958.05 $B,444,751.34 CUMPLE SOLVENTE
Infraestructura, 5.A. de C.V.
9|Desarrollos BCA, 5. de R.L de C.V. $7,436,112.54 $8,625,890.55 CUMPLE SOLVENTE
10| Mayar Corporative de Ingenierias, 5.4. de $7,477,350.22 $8,673,726.26] CUMPLE SOLVENTE
c.v.
11| Dos-HB Construccion, 5.A. de C.V. §7,540,820.96 $8,747,352.31 CUMPLE SOLVENTE
12|Urbanizaciones Inzunza, 5.A. de C.V, $7,593,786.85 $8,808,792.75 CUMPLE SOLVENTE
13|Mega Geotecnia, S.A. da C.V. 57,604,436.67 $8,821,146.54 CUMPLE SOLVENTE
14| Construcciones, Electrificaciones y £7,661,029.43 $8,886,794.14 CUMPLE SOLVENTE
Arrendamiento de Maguinaria, 5.A. de
V.
15|Grupo Constructor Felea, S.A. de C.V. $7,731,232.29 $8,968,229.45/ CUMPLE SOLVENTE
16|Werk y Construcciones, 5.A. de C.V_, en $7,754,951.28 $8,995,743.48| CUMPLE SOLVENTE
Asociacion en Participacion con Arquinet
Construcciones y Remodelaciones, 5. de
R.L.de C.V.
17|E.5. Grupo Constructor, 5.A. de C.V. S8,004,679.94 $9,285,428.73 CUMPLE SOLVENTE
18| Codigo A Constructores, 5.A, de C.V. 58,022,542.30 $9,306, 149.07| CUMPLE SOLVENTE
19| Kalmani Constructora, 5.A. de C.V. 58,272,257.19 $9,555,864. 74 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA,

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020,’/en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Kiper, S.A. de C.V.,’E)ara ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién =
de sistema de alejamiento pluvial en Ciclovia Avila Camacho, en los municipios de Guadalajaray Zapopan, —

Jalisco, por un monto de $7,891,290.66 (siete millones ochocientos noventa y un mil doscientos noventa
pesos 66/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de
ign Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

-

Licita
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,367,387.20 (dos millones
trescientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y siete pesos 20/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por.lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
- cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 11:10 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales,jtomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020y de terminacidn el dia 07 de enero de 2021.

.
El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
‘Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acta a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:13
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

v
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) S
S ERRTTL ‘RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V,

1-2-3

Kiper, S.A. de C.V.
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F - 4
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO L
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES [FIRMA 1-3
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.

de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. 1.3

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de

C.V. 1-3

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

1-3

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Dos-HB Construccidn, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S.A. de C.V,

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

Werk y Construcciones, S.A. de C.V., en Asociacién en
Participacién con Arquinet Construcciones y
Remodelaciones, S. de R.L. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Cadigo A Constructores, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

e L DE CONTROL &2

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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