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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020, para la
contratacidn de obra publica: Construccién del almacén general de la Secretaria de Educacion, en Av.
Inglaterra S/N y Av. del Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Segunda etapa.
p

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:15 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2020',. para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Femarco, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.
Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion con EDH Ingenieria y
Disefio, S.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

Cdodigo A Constructores, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con Ceiese Construccion y
Edificacion, S.A. de C.V.

10 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

11 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
12 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

13 Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

14 Constructora San Sebastian, S.A. de C.V.

15 Desarrolladores Verde Vallarta, S.A. de C.V.

16 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

17 Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V.
18 Trena, S.A.de C.V.
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Con fecha del dia 21 de septiembre de 2020, a las 14:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, 2

Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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Infraestructura
y Obra Pablica

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria ,
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

J
| E
2

2

7

1

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $32,109,638.51
2 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. Se acepta $32,971,645.23
4 | Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $29,335,549.58
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. en
5 | Asociacion en Participacion con EDH Ingenieria y No se presento $0.00
Disefio, S.A. de C.V.
6 gr\:lpo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de Sacepta $29 496,354.28
7 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $32,730,836.09
8 | Codigo A Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $35,451,084.77
Pixide Constructora, S.A. de C.V. en Asociacidn
9 |en Participacion con Ceiese Construccion y Se acepta $34,717,728.96
Edificacion, S.A. de C.V.
10 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
e luci Vil : A
11 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A Nose presentt $0.00
de C.V.
12 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $35,600,302.01
14 | Constructora San Sebastian, S.A. de C.V. Se acepta $35,299,898.33
15 | Desarrolladores Verde Vallarta, S.A. de C.V. Se acepta $35,499,829.30
16 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Gobierno de Smica.
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A.

+ de C.V.

Se acepta

$31,283,237.44

18 |Trena, S.A. de C.V. Se acepta

$28,695,962.58

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Trena, S.A.de C.V. $28,695,962.58
2 |[Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $29,335,549.58
3 [ Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $29,496,354.28
4 | Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V. $31,283,237.44
5 [Femarco, S.A. de C.V. $32,109,638.51
6 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. $32,730,836.09
7 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $32,971,645.23

Pixide Constructora, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion con Ceiese
Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.

$34,717,728.96

9 | Constructora San Sebastian, S.A. de C.V.

$35,299,898.33

10 | Cddigo A Constructores, S.A. de C.V.

$35,451,084.77

11 | Desarrolladores Verde Vallarta, S.A. de C.V.

$35,499,829.30

12 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

$35,600,302.01

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 21 de

septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Gobierno mica
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidén binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Trena, S5.A. de
c.v.

2.- Tecnologos e
Ingenieros Civiles,
S.A.deC.V.

3.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

4.- Laga Ingenieria
y Construcciones
Avanzadas, S.A. de
CV.

5.- Femarco, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= S S Tachbloncs s 3.- Grupo 4.- Laga Ingenieria
1.~ Trena, S.A:de in : S cgiviles Constructor e y Construcciones | 5.- Femarco, S.A. de
c.v. 8 * | Inmobiliario Cajal, | Avanzadas, S.A. de c.V.

DOCUMENTOS
SAce C Vs S.A. de C.V. CV.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de fa
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
serviclo del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUNPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Puiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reglamento... 2
Gobierno de Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

2.- Tecnblogos e

3.- Grupo

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

Documento T8.-

Relacién de contratos

en vigor con

dependencias publicas y

C.V.

CUMPLE

CUMPLE

Ingenieros Civiles,
S.A.deC.V,

Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

4.- Laga Ingenieria
y Construcciones
Avanzadas, S.A. de

C.V.

5.- Femarco, 5.A. de
C.V.

privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la

planeacion integral del
licitante para realizar los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajos, incluyendo el

procedimiento

constructivo de
ejecucion de los

strah
r

Documento T10.-

Programa general de

ejecucidn de los

tr

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el

licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-

Programa calendarizado

y cuantificado del
suministro de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisc
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e, 3.- Grupo 4.- Laga Ingenieria
ok di-Trena, S.Acde |- 2' T‘?‘T‘_" Iogo.s e Constructor e y Construcciones | 5.- Femarco, 5.A. de
DOCUMENTOS Ingenieros Civiles, T z
: A C.V. S.A de C.V Inmobiliario Cajal, | Avanzadas, S.A. de CM,
Gax s S.A.de C.V. C.V.
Documento T18.-
Integracion del :
catélogo de contaplos CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacitn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones 2
solicitadas poF la CUMPLE ° CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo.y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-

Escrito en el que haga 2
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a -
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Gobierno de




Plan Jallsco para la
- -
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémicnqq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Grupo 4.- Laga Ingenieria

Constructor e y Construcciones | 5.- Femarco, 5.A. de
Inmobiliario Cajal, | Avanzadas, S.A. de C\V.

S.A.de C.V. C.V.

2.- Tecndlogos e
Ingenieros Civiles,
S.A.deC.V.

1.- Trena, S.A. de

DOCUMENTOS CV.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

P

Gobierno de Jalisc
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.

3.- Grupo 4.- Laga Ingenieria
2.- Tecndlogos e .
1.- Trena, S.A. de = <4 Constructor e y Construcciones | 5.- Femarco, S.A. de
DOCUMENTOS Ingenieros Civiles, ST
C.V. SA deCV Inmobiliario Cajal, | Avanzadas, S.A. de C.V.
= i S.A.de C.V, Cc.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
Sunfrakoy prewony CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
8.- Pixide
Constructora, S.A.
' deC.V.en / /
6.- Grupo 7.- Grupo Asociaciénen ” | 9.- Constructora 10.- Codigo A
DOCUMENTOS Empresarial Al, | Constructor Abril, | Participacién con | San Sebastidn, S.A. | Constructores, S.A.
S.A.P.l. de C.V. S.A.deC.V. Ceiese de C.V. de C.V.
Construccion y
Edificacion, S.A. de
C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica ~
SIS e T SRR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y N
Obra Publica por \
conducto de la Direccién k_k
General de Licitacién y
Contratacién... A
A

Gobierno de Jali
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Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

7.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C\V.

8.- Pixide
Constructora, 5.A.
deCV.en
Asociacion en
Participacion con
Ceiese
Construccion y
Edificacién, S.A. de
C.V.

9.- Constructora
San Sebastian, S.A.
de C.V.

de C.V.

10.- Cédigo A
Constructores, S.A.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥

"

2
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Plan Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémicn.‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l. de C.V.

7.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V.

8.- Pixide
Constructora, 5.A.
de C.V.en
Asociacion en
Participacion con
Ceiese
Construccion y
Edificacién, S.A. de
C.V.

9.- Constructora

San Sebastian, S.A.

de C.V.

10.- Cédigo A
Constructores, S.A.
de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de J
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" Infraestructura
4 ‘J"ahsco y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.en

- 6.- Grupo 7.- Grupo Asociacion en 9.- Constructora 10.- Codigo A
DOCUMENTOS - | Empresarial Al, | Constructor Abril, | Participacién con | San Sebastidn, S.A. | Constructores, S.A.
S.A.P.l.de C.V. S.A.de C.V. Ceiese de C.V. de C.V.
Construccion y
Edificacién, S.A. de
C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
wtization musval de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria

y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catédlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracién de su N

propuesta...
Q/ n

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ol
™\

B
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicu‘lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo

Empresarial Al,-

S.A.P.l.deC.V.

7.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.deC.V.

8.- Pixide
Constructora, S.A.
deCV.en
Asociacion en
Participacion con
Ceiese
Construccién y
Edificacién, S.A. de
C.V.

9.- Constructora
San Sebastian, S.A.
de C.V.

10.- Codigo A
Constructores, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programasde la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ierno de Jalisc
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Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.deC.\V.

7.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V.

8.- Pixide
Constructora, S.A.
deCV.en
Asociacién en
Participacién con
Ceiese
Construccion y
Edificacién, S.A. de
C.V.

9.- Constructora

San Sebastidn, S.A.

de C.V.

10.- Codigo A
Constructores, S.A.
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oenel
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

WA

-Da’a o E‘cnnnrﬂ.
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Plan Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémicn_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Pixide
Constructora, S.A.
deCV.en

6.- Grupo 7.- Grupo Asociacién en 9.- Constructora 10.- Codigo A
DOCUMENTOS Empresarial Al, | Constructor Abril, | Participacién con | San Sebastidn, S.A. | Constructores, S.A.
S.A.P.l.de C.V. S.A.de C.V. Ceiese de C.V. de C.V.
Construccién y
Edificacién, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,

: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
11.-
Desarrolladores* LMoo
DOCUMENTOS Asfaltos, S.A. dé
Verde Vallarta, cV
S.A. de C.V. e

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente 2
licitacién piblica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE g

de Infraestructura y
Obra Pablica por //I
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

a Reactivacién Econom
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Plan Jalisce para la

Reactivaciéon

Econémicu_'.,

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-

Desarrolladores

Verde Valla

S.A.de C.V.

12.- Metro
Asfaltos, S.A. de

dne CV.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali

2 g/f 2 (r'

eactivacion Economica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econémica -

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-
Desarrolladores
Verde Vallarta,

S.A.de C.V.

12.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.v.

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias pablicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

trahai

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

2
CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Ja

Infraestructura
y Obra Pablica

J#Z

2
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Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion
.
Econdémica -

Infraestructura
y Obra Piablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Desarrlolli;dores 12 Natn
DOCUMENTOS Asfaltos, S.A. de
Verde Vallarta, CV

S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabaj

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | P
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Plan Jalisce para la
- L
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémicu;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.-
Desar:olladores 12.- Metro
DOCUMENTOS Asfaltos, S.A. de
Verde Vallarta, s

S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion

Econdmica... -

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia

y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE CUMPLE N

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Gobierno de Jalisco | Plan
Pagina 19 de 28




Plan Jalisco para la
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Reactivacion
-
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Desar:;lli;dores A2 Metin
DOCUMENTOS Asfaltos, S.A. de
Verde Vallarta, cv
S.A.de C.V. Fait

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabaj
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Pablica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas. /

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que la gmentes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos sohutados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

2

Gobierno de Jalisco |
Pagina 20 de 28




Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura
Econémieu_lq y Obra Piblica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Trena, S.A. de C.V. $28,695,962.58

2 | Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $29,335,549.58

3 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $29,496,354.28

4 | Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V. $31,283,237.44

5 |Femarco, S.A. de C.V. $32,109,638.51

6 |Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $32,730,836.09

7 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $32,971,645.23

Pixide Constructora, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Ceiese
34,717,728.

2 Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. ; FJ25:35
9 | Constructora San Sebastian, S.A. de C.V. $35,299,898.33
10 | Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. $35,451,084.77
11 | Desarrolladores Verde Vallarta, S.A. de C.V. $35,499,829.30
12 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $35,600,302.01

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 0
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidosen
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisiS~- £
de precios unitarios. ("

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Gobierno de Jal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mds alto
y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento. [{/

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el /
importe més alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020 Ziptipueeln
Autorizado
Construccién del almacén general de la Secretaria de Educacién, en Av. Inglaterra S/N y Av. del
Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. $40,000,000.00|
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $24,737,898.78
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $30,689,915.53
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $28,353,086.42
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $32,606,049.38
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $24,100,123.46
POK » 8 » ) ADO D
D P 0 A\ o op
1|Trena, S.A. de C.V. $24,737,898.78 $28,695,962.58 SE ACEPTA
2|Tecndlogos e Ingenieros Civiles, 5.A. de C.V. $25,289,266.88 $29,335,549.58 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, 5.A. de C.V. $25,427,891.62 $29,496,354.28 SE ACEPTA
4|Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de $26,968,308.14 $31,283,237.44 SE ACEPTA
C.V.
5|Femarco, S.A. de C.V. $27,680,722.85 $32,109,638.51 SE ACEPTA
6|Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $28,216,238.01 $32,730,836.09 SE ACEPTA
7|Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $28,423,832.09 $32,971,645.23 SE ACEPTA
8|Pixide Constructora, S.A. de C.V. en Asociacién en $29,929,076.69 $34,717,728.96 SE ACEPTA
Participacion con Ceiese Construccion y Edificacién,
S.A.de C.V.
9|Constructora San Sebastian, S.A. de C.V. $30,430,946.84 $35,299,898.33 SE ACEPTA
10|Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. $30,561,279.97 $35,451,084.77 SE ACEPTA
11|Desarrolladores Verde Vallarta, S.A. de C.V. $30,603,301.12 $35,499,829.30 SE ACEPTA
12|Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $30,689,915.53 $35,600,302.01 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones regnstradas por los Licitantes para Importe de Materiales, /:
omitiendo de la suma los importes mas |

Gobierno de Jali n Econamica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
niimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO

COSTO DE

MERCADO

10. MATERIALES $14,258,187.19 $16,807,747.30] $15,137,823.86
11. MANO DE OBRA $3,777,946.12| $8,526,904.95| $7,031,799.70|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $624,517.45| $2,560,118.72|  $1,250,779.43
13. COSTOS INDIRECTOS $1,135,052.08] $2,567,560.30]  $1,965,587.48
14. FINANCIAMIENTO $35,880.65|  $129,094.75 $81,114.61

Grupo Constructor ¢ Laga Ingenierfay
Inmoblliario Cafal, SA. d2  Construcclones Avanzadas,  Femarco, SA.de CV.
cV.
1. IMPORTE POR MATERIALES T0.3810%) 515,079,539.81 BLBOBSH| $14,258,187.19  75.9157%| 516,786,455.66 A 266, . 416, BLETIZN|
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 26.0930%] $5,590,566.47 320547%| $7,276,743.85| 17.0855%| 53,777,%46.12 00, , 343,437, WTTER
3. IMPORTE POR MACQUINARIA Y EQUIFD 3.5250%| 575545417 5.9988%| 51,547,564.70 = ,118; A ,560,118. 2.3996%

Grupo Empresarial AL SAP.L

Teendlogos e Inganiaros

RUBROS Trena, $.A. de (V. Chvles, SA. de CV.,

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100,0000%| $21,425,580.45 §22,111,966.48 395,736, ! , J 100.0000%
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.49460%| $1,177,249.54 135 $1,855,720.25 524, i : £.33816%)
. IMPORTE PO FINANCIAMIENTO 0.53050%|  $119,908.02 590, $125,09.75)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33330% . 254 523 $1,204,839.07
5. PRESUPUESTO TOTAL

Pixide Constructora, S.A. de ]
§ " 3 g0 A uctores, SA. ¥
Grupo Constructor Abril, SA e Resciacibn e Constructora San Ssbastidn, Codigo A Constructores, SA, Desarrofiadores Verde

deCV. daCV, . Vallarta, SA. de CV.
5 Participacidn con Ceiese i e : T et

Metro Asfaltos, SA. de CV.

62.1950%| $15140970.27  62.1731%| $15223,43R85
13.1103%| $8,062,580.85  3312%6%| 5811122353
4.6848%] 51,140,454.74 45912%|  §1,146,365.87

. 1. IMPCRTE POR MATERIALES 61.3581%)| $14,531,201.53
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 36.0049%] 5B,526,504.95)
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 26370%|  5624,517.45)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 523,682,623.93 100.0000%| 524,344,004 86 100.0000%| 524,483,28825
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.00000% 561,560 . 8.63830%| $2,102,909.90  B.40000%| 52,056,596.11
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $112,822.62
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

s resupuesTo TOTAL $30,561,27987 I 0,685 2
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Grupo Constructor & Laga ngenieriay Grupo Empresasial Al S.A P

Trane, 5., de CV. Tecnblogos & ngenieros i Cojal S A o Construcciones Avanzadas,  Famarco, S.A. de CV.
Civiles, SA. de CV. oo Ly decv,

15. INSUFICIENOIA  PAROAL DE $58,284.05 $879,636.67 50.00) $870,877.28) 50.00 $585,388.71
MATERIALES

16, INSUFIQENCA PARCIAL DE MAND 51.441,213.23 50.00| 53,253,B53.58) £1,021,365.61 51,688,361.76 541,955.16|
DE OBRA

17. INSUFIOENCA  PARCIAL  DE $495,325.26 £84,668.86| 50,00 $132,423.55) 50,00 $0.00|
MAGLUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENC A PARCIAL DE COSTOS 5788,337.53 5830,535.40| 5109,867.23) $0.00| 50,00, $0.00]
INDIRECTOS

19. INSUFIOENOA  PARCIAL  DE $0.00} $21,524.37| $0.00) $45,233.96 $0.00 544,122.23|
FINANCI AMIENTO

20, INSUFIENCA TOTAL| §2,783,160.06) $1,B16,365.30 53,363,720.80 52,069,900.40 $1,688,361.76| $675,466.08]
15416+17+18+18

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES:| -$889,606.10) -5561,841.90 <52,158,881.73) SBO4,E57.30, $469,351 63 $1,876,796.05|
UTILIDAD - INSUFICIENTIA TOTAL

|z:. CAUFICACION INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSDLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Pixide Conitructara, SA. de
C.V.en Asociackin en

Constructora San Ssbestlin,  Codigs A Canstructores, SA. Desarralizdores Yerde

Grupe Constructor Abril, 5.8,

Particlpacion con Cafesa Matro Asfaltos S.A. de CV.
deCV. e e = SA.de CV, deCV. Vallarte SA. de CV. =
de CV,

15 INSUFIOENOA  PARGAL  DE $606,622.33 $0.00] $21,795.39]
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 0,00 $174,653.63 50,00/ $0.00 50,00 $0.004
DE OBRA
17, INSUFIOENOA  PAROAL  DE| $616,261.98) 50.00] $112,190.15) $110,314.69 $102,213.55 5$96,023.23
MACLINARIA ¥ EQUIPO
1B, |NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) $70,977.56) £0.00| 5000 £0.00 50001 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFIOENGA  PARCIAL  DE| $39,610.43 $4,424.63 50.00 £0.00 50.00 $1,146.93
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIDENCA TOTAL $1,343,472.30) $279,118.26/ $132,986.53 511031469 $102,213.55 597.170.17
15¢16+17418018
21, SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: £1,320,876.46 £1,926,643.36 $3,748,371.77 $3,736.194.16 53,719,708 65| $3,704,669.13)
UTILIDAD - INSUFICENGA TOTAL
|zz CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOILVENTE SCLVENTE SOWVENTE o
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA HESE;Kﬁ{mIgIE\IU RESULTADO DE LA EVALUACION POR I
PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA

1(Trena, S.A. de C.V. 524,737,898.78 528,695,962.58 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Tecndlogos e Ingenieros Civiles, 5.A. de $25,289,266.88) £29,335,549.58 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.

3|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, 525,427,891.62 529,496,354.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A. de C.V.

4|Laga Ingenieria y Construcciones 526,968,308.14 531,283,237.44 CUMPLE SOLVENTE
Avanzadas, 5.A. de C.V.

5|Femarco, S.A. de C.V. $27,680,722.85 $32,109,638.51 CUMPLE SOLVENTE

6| Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $28,216,238.01 $32,730,836.09 CUMPLE SOLVENTE

7|Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. 528,423,832.09 532,971,645.23 CUMPLE SOLVENTE

8|Pixide Constructora, 5.A. de C.V. en 529,929,076.69 $34,717,728.96 CUMPLE SOLVENTE

Asociacién en Participacion con Celese
Construccion y Edificacion, 5.A. de C.V.

9|Constructora San Sebastian, 5.A. de C.V. $30,430,946.84 $35,299,898.33| CUMPLE SOLVENTE
10| Cédigo A Constructores, 5.A. de C.V. 530,561,279.97 $35,451,084.77, CUMPLE SOLVENTE P
11| Desarrolladores Verde Vallarta, S.A. de $30,603,301.12 $35,499,829.30| CUMPLE SOLVENTE z
c.v.
12| Metro Asfaltos, 5.A. de C.V. $30,689,915.53 $35,600,302.01 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica L//
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020/, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Construccion del almacén general de la Secretaria de Educacién, en Av.
Inglaterra S/N y Av. del Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Segunda etapa, por un monto de $31,283,237.44 (treinta y un millones doscientos ochenta y tres mil
doscientos treinta y siete pesos 44/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicasy
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en |
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

N

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $9,384,971.23 (nuev
trescientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta y un pesos 23/100 M.N.).”

Gobierno
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020,al *“adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deber ser firmado el dia 09 de octubre de”
2020 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos senalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales; tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:18
horas del dia 08 de octubre de 2020, én cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

~

v

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin ~ f
Directora de Licitacién [

-

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)
I

RAZON SOCIAL

Trena, S.A. de C.V.

Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de
CcV.

P
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"RAZON SOCIAL

ES (FIRMA)

Femarco, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V.

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V. en Asociacion en
Participacion con Ceiese Construccion y Edificacion,
S.A.de C.V.

Constructora San Sebastian, S.A. de C.V.

Codigo A Constructores, S.A. de C.V.

Desarrolladores Verde Vallarta, S.A. de C.V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

~ _ESTADO nsmusco :

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar

2

1 Plan Jal
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------

L L
Py 74
L AL
;// 7/




