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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020, para
la contratacion de obra publica: Centro de Atencion Integral en Salud Mental Estancia Prolongada
(CAISAME) El Zapote, municipio Tlajomulco de Zlfiiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 08 de octubre de 202ﬁ, Se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
ntmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos v licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 15 de agosto de 2020:'para la Licitacidn Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

2 Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

3 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
4 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

5 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

6 Constructora Pecru, S.A. de C.V.

7 Femarco, S.A. de C.V.

8 Ineco Construye, S.A. de C.V.

9 Estuco,S.A.de C.V.

10 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

11 Yol Constructora, S. de R.L. de C.V.

12 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

13 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

14 Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V.
15 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

16 Construtag, S.A. de C.V.

17 Construcciones Hidraulicas Guadalajara, S.A. de C.V.
18 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.
19 Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

20 Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

21 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

22 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

23 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

24 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

25 Construmak Total Rast, S.A. de C.V.

26 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

27 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

28 Neoingenieria, S.A. de C.V. )
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

30 M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

31 Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V.

32 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. /

33 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

34 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

35 Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.

36 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

37 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

38 Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.

39 Napreco Grupo Constructor, 5.A. de C.V.

40 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.
Con fecha del dia 21 de septiembre de 2020, a las 16:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas |
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 2

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $15,414,345.30
2 2 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $14,851,834.55
I = = il = 5 ,
3 dneggn\;erta y Soluciones Civiles de Occidente, S.A No se presentd $0.00

4 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. 5 $0.00
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SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

5 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

6 |Constructora Pecru, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

7 | Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $14,583,028.33

8 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presento $0.00

9 | Estuco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

12 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

13 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

14 |Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $13,996,566.17

16 | Construtag, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 Ei:strucciones Hidraulicas Guadalajara, S.A. de No se presenté $0.00

5 Et)\;lporatim Chavez Constructor, S. de R.L. de No se presenté $0.00

19 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $13,768,013.54

20 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

21 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

22 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

23 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

25 | Construmak Total Rast, S.A. de C.V. No se presento $0.00

26 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $14,323,611.76

27 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presento $0.00

28 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $15,220,424.54
M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
Egh::if:\?f:iones y Transformaciones Técnicas, S.A. Se acepta $11,496,008.48
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
32 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $14,835,630.91
35 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S decapta $11,496,008.48
S.A.de C.V.

34 [C)naeno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de No se presenté $0.00
35 gn;:po Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de No se presenté $0.00
36 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
38 | Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
39 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
40 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
1 | Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $11,496,008.48
2 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $11,496,008.48
3 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $13,768,013.54
4 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $13,996,566.17
5 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $14,323,611.76
6 |Femarco, S.A.de C.V. $14,583,028.33
7 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $14,835,630.91
8 | Gotop Construccionesy Proyectos, S.A. de C.V. $14,851,834.55
9 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. 2 $15,220,424.54
10 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 5,414,345.30
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 21 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

L4 7 y

1.- Edificaciones

v 2.- Constructora e 4.- Grupo 5.- Mayar
: Inmobiliaria 3.- Grupo Cisagb, Constructor Caorporativo de
DOMIMERIOS T;::;‘:;:‘:T’;? Especializada S.A. deC.V. innoblack, S.A. de | Ingenierias, S.A. de
i C.Villa, S.A. de C.V. C.v. c.v.

C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de |a constancia de
inscripcion a la presente
licitacion pablica
emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
|a Direccién General de
Licitacién y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
écr!ir.os - econdmicos,
magdelo de contrato...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

" DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
y
Transformaciones
Técnicas, 5.A. de
C.V.

2.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.villa, 5.A. de C.V.

3.- Grupo Cisagh,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack, 5.A. de
C.V.

5.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
cVv.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
2 al contrato por este

motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
‘de los profesionales

\ técnicosy
‘administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum

/\r copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco |

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Edificaciones
DOCUMENTOS | Transformaciones
: Técnicas, S.A. de

C.V.

2.- Constructora e 4.- Grupo 5.- Mayar
Inmobiliaria 3.- Grupo Cisagb, Constructor Corporativo de
Especializada S.A.de C.V. innoblack, 5.A. de | Ingenierias, S.A. de
C.Villa, S.A. de C.V. C.V. Cc.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
canstructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
2 suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Yo
Transformaciones
Técnicas, S.A. de
C.V,

2.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

3.- Grupo Cisagb,
S.A.deCV.

5.- Mayar
Corporativo.de
Ingenierias, 5.A. de
cV.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la

. industria de la
| construccién que
desarrolla el Instituto de
| Capacitacién dela
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Y
Transformaciones
Técnicas, S.A. de
C.V.

2.- Constructora e
Inmabiliaria
Especializada

C.Villa, $.A. de C.V.

3.- Grupo Cisagb,
S.A.de C.V.

4,- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

5.- Mayar
Carporativo de
Ingenierias, S.A. de
Cc.v.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos gue
acrediten |a experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
2 5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ocumento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
perfiles de cada uno
de ellos...

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO o

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Yy
Transformaciones
Técnicas, S.A. de
C.V.

2.- Constructora e
Inmohiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

- 3,- Grupo Cisagb,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

5.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, 5.A. de
cv.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

b.- Femarco, 5.A.
de C.V.

7.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

9.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Desarrolios
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y

/Obra Publica por
nducto de la Direccién

General de Licitacion y
| Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

agina 10 de 23
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Infroestructura

y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Femarco, 5.A.
de C.V.

7.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
CN;

9.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prog

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboraciénde la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar m@dificaciones
al contrato por este

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.- Gotop
.- Nebai
Construcciones y Sz et 10.- Desarrollos

Proyectos, S.A. de Comstiicoiones, Casavi, 5.A. de C.V.
cV S.A.de C.V.

7.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

6.- Femarco, S.A.

DOCUMENTOS de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reg 1to...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...

Documento T9.-

Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacidén mensual de

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

I Documento T12.-
Programa calendarizado
[ y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

.y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Femarco, S.A.:
de C.V.

7.- Guadalca
Constructora, 5.A.
de C.V.

8.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, 5.A. de

C.V.

9.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Desarrollos
Casavi, 5.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUNMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancas de
material que cumplan
con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
| propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infroestructura
y Obra Piblica

-~ DOCUMENTOS

6.- Femarco, S:A.

de C.V.

7.- Guadalca
Constructora, 5.A.
deC.V.

8.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
c.V.

9.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO v

9.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Goto
7.- Guadalca g P
6.- Femarco, S.A. . Construcciones y
Constructora, 5.A.
de C.V. Proyectos, 5.A. de
de C.V. cv

10.- Desarrollos

DOCUMENTOS
Casavi, S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, conla
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta 2
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos...
e

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de

identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
iblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gabierno de Jalisco
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Nebai =

Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T6.- Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del
licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad
y experiencia, en obras similares a esta licitacion, especificando quien serd el responsable de obra.
Tratandose de asociacion en participacion, debera presentarse en forma individual este escrito por cada
una de las personas fisicas y/o morales que forman parte de la asociacion. (Presentarlo de manera digital
en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal, en formato pdf).

En este documento se debera indicar el nombre de quien ocupara el cargo de responsable de la obra con
el propdsito de poder evaluarlo, quien deberd tener un grade minimo de licenciatura afin a la ejecucion de
los trabajos.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T6.- “Escrito de proposicion de los profesionales técnicos
y administrativos al servicio del licitante”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que omite presentar los curriculums y copias de cedulas de
los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en Ia
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $11,496,008.48
2 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $11,496,008.48
3 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $13,768,013.54
4 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $13,996,566.17

P4gina 16 de 23
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No. . Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
5 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $14,323,611.76
6 |Femarco,S.A.de C.V. $14,583,028.33
7 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $14,835,630.91
8 |Gotop Construccionesy Proyectos, S.A. de C.V. $14,851,834.55
9 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $15,414,345.30

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios. '

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Range de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

\/. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
|

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
r;éconémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mds alto
y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,

y'se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable )
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Gablerno de Jalises | Plan Jalisco para la
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PU BUCA No. SIOP-E SMACR-0B-LP-534-2020

Tlajomulco de Zafiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 3.

Centro de Atencién Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote. municipio

Presupuesto

Autorizado

$16,084,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO o

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$9,910,352.14
$13,288,228.71
$12,051,070.66

$13,858,731.26
$10,243,410.06

1MPORTE DELA

IMPORTE DE LA

: PRDPLIEST;\ SIN VA PROPUESTA CON WA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

s

Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V.

2|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Grupo Cisagb, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V,
Femarco, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, 5.A. de C.V.

00~ 3 N AW

9|Desarrollos Casavi, 5.A. de C.V.

$9,910,352.14
$9,910,352.14

$11,868,977.19
$12,066,005.32
$12,347,941.17
$12,571,576.15
$12,789,336.99
$12,803,305.65

$13,288,228.71

$11,496,008.48
$11,496,008.48

$13,768,013.54
$13,996,566.17
$14,323,611.76
$14,583,028.33
$14,835,630.91
$14,851,834.55

$15,414,345.30

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado y

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Matenales
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

l1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de |
ignarles, en su caso, un valor de insuficie

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efect
parcial;

Pagina 19 de 23
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SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
niimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10, MATERIALES
11 MANO DE OBRA

12. MAQUINARIA Y EQUIPO.

13. DOSTOS INDIRECTOS

51178384 S0, 36524

[14. FINAKCIANENTO

: o Gripo o =:mﬁ,_¢,': Sale mc«mumaw IbS'S-A_-'ﬁE_.:
SN s e S SR S T e e | opdwSadety. oo

1 IMPCRTE POR MATERIALES ES04T0%| 56,177,21641
2. IMPORTE POR MAND DE DERA 216N $3,154,244.20
3. IMPORTE POR MATIIINARIA Y EQLAPO L7363%)

B T2MN 56,TE3,009.70)
32,5037%| 5341531375
$281,058.43)

1R1E%] 519G939.33 ZAZGIW 522050129

66,5203%] $7,711,28306 676728 S7.018,057.79 BR.TIN| $7,805,590.48
alesamel 34302968 302010 8313201869 WH4%] 43,282,487
$265,904.51)

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ntimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insqlvente; y

na vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
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4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 55,305,827.55 | 100.0000%] $10,475,971.88 100.0000%) 1033525205 100.0000% $10,370577.77|  100.0000%] $11.357,377.70
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1A50110% 51,285,551.12) 1262200%) 5117458156 7.97106%| 583540677 noozaew|  SE673972| 1099955 4L140.71589 4754,108.37]
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO BAA280% 51553972 0.A8545% $11,783.84) O 76, Si5 1462 oSl ST0366.24 §14555.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $899,063.63] 00 1474394, $950,033.47, DO0? Y SLOD0SS 47| 30.00000%) $1,158,166.09 3.00000%] $1.091,703.7
9. PRESUPUESTO TOTAL £4,977. 005 $1.37 9411 | $12.789,336.99 $12,803 306,65 $13,788.778.71)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; : Vv
| GrpoCisgh SAde V. Grupo Canstructor nnoblack, | Mayar Comporativode Resore SA de eV Guadaka Constructora, ~ GatopConstruedamesy - Dessrrolies Catavi SA. de
SAde GV, inganinrias, S g2 CN. SA.deCV. Proyectos, 5. de CV. Ly,
15. INSUFICIENTIA  PARCAL  DE § 715, 548.60) 4739, 321.13) $110,665.37] 40 000 $0.00) S0.00)
MATERIALES
16, INSUFIOENCA PARCIAL DE MANG S9E,754.15 519899781 S0.00 S00) 000 118,179 66 ‘o0
DE OBRA
17, [NSUFICENOA  PRAOAL  DE $61,163.13 $66875.45 50.00 $0.00 $29,115.28 §5,557.32) Eilie
MAQUAINAA LA Y EQLHPD
18, INSURICIENCIA PARCIAL DE CDSTOS $0.00 5000 $127.008.77] 5165,082.30) 555,106.31 S0.004 S, 397.47]
INDIRECTOS
15. INSUFIOENCIA  PAROAL  DE 51385068 5000 S17.606.63 $0.00 510,275 85 50,00 514,834 93
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL| $885,312.56) $1,065,154.351 $255.370.12 5168,082.30] 3134 500.44] $124,736.58) 5219,232.054
15+16+17418419 )
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $10,741.07 440920035 $703,562.75 3661, 105.16] $866,008.0: §1,033420.11 872,471,569
(UTILIDAD - |NSUFIGENGA TOTAL
(22, CALIFICACION SCAVENTE SCLVENTE SCIVENTE SOUVENTE SOLVENTE | SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTATIO DE I8 RESULTADO DE LA EVALUACION POR

- IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA PROPUESTACON VA Ev:;;“u:;:fm TASACION ARITMETICA v

1|Grupo Cisagb, 5.A. de C.V. £11,858,977.19 $13,768,013,54 CUMPLE SOLVENTE 2
2|Grupo Constructor Innoblack, 5.A. de C.V, 512,066,005.32 513,9965,566.17| CUMPLE SOLVENTE
3|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de 512,347,941,17| 514,323,611.75| CUMPLE SOLVENTE

v,
4|Femarce, 5.A. de C.V. 512,571,576.15 514,583,028.33 CUMPLE SOLVENTE
5|Guadalea Constructora, S A de C.V, 412,789 336,99 $14,835,630.91 CUMPLE SOLVENTE
5|Gotop Construcciones y Proyectos, 5.A. de £12,803,305.65 514,851,834.55| CUMPLE SOLVENTE

C.v.
7|Desarrcllos Casavi, 5.A. de C.V. 513,288,228.71 $15,414,345.30) CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica ~
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, “en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Grupo Cisagh, S.A. de C. V. para ejecutar los trabajos consistentes en:
Centro de Atencién Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote, mummplo
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 3, por un monto de $13,768,013.54 [trece millones
setecientos sesenta y ocho mil trece pesos 54/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los crltenos cle adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica E dRiento de
las obligaciones respectivas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara-un 30% de anticipo que corresponde a $4,130,404.06 (cuatro millones
ciento treinta mil cuatrocientos cuatro pesos 06/100 M.N.). v

- Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020, “al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de -
2020 a las 12:15 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

7
Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 08 de octubre de 2020,en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptiblica

Arg. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

LR RAZONSOCIAL -  REPRESENTANTES (FIRMA
1 Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de

C.v.

'Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Grupo Cisaghb, S.A. de C.V.

an Ecanomica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

It Jalisco para la Reactivacion Economica

g
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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