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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020, para
la contratacion de obra publica: Construccién de Puente vehicular en la delegacién de San Marcos,
municipio de Tonila, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 12 de enero de 2021:/se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 31 de octubre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Marecomsa, S.A.de C.V. -

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Miguel Garcia Vazquez

Constructora Amaco, S.A.de C.V. -

Urbesur Constructora, S.A.de C.V. ~

Constructora Grina, S.A.de C.V. -

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. -

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. -

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. -

Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. en asociacion en participacion con Construcciones Ormex, S. de

R.L.deCVv. -

12 Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V., en asociacion en participacion con Grupo Constructor
Gunema, S.A.de C.V. -

13 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. - 1

14 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. -

15 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

16 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

17 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

18 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V, -
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Con fecha del dia 28 de diciembre de 2020, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra \
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada ‘
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econo 1

.",?

Pagina 1 de 21




Plan Jalisce para la

Reactivacion Infraestructura
Econémica [ y Obra Pablica
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Marecomsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,391,847.97
2 | Agquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $8,723,451.72
3 | Miguel Garcia Vdzquez No se presento $0.00
4 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. Se acepta $8,968,253.38
5 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,731,195.64
6 |Constructora Grina, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $8,904,230.35
Construcciones y Rentas de Maquinaria de -
8 | occidente, S.A. de C.V. MBISEFERSENtD Ro0
9 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. en asociacion en
11 | participacion con Construcciones Ormex, S. de No se presentd $0.00
R.L.de C.V.
Grupo Empresarial Al, S.A.P.I.de C.V,, en
12 |asociacion en participacion con Grupo No se presento $0.00
Constructor Gunema, S.A. de C.V.
13 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. Se acepta $8,767,829.82
15 | Grupo Emporic Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $9,308,454,05
Y = 3 A
16 El;eno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de N e esaiG $0.00
17 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
18 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presento S0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA |V
1 | Marecomsa, S.A. de C.V. $8,391,847.97
2 |Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $8,723,451.72
3 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $8,731,195.64
4 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $8,767,829.82
5 | Ineco Construye, S.A. de C.V. $8,904,230.35
6 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. $8,968,253.38
7 | Grupo Emporio Contempaorédneo, S.A. de C.V. $9,308,454.05
La Secretaria procedidé a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 28 de -
diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica. '
s v o £
1.- Marecomsa Z-I‘n‘:g:?e’l?: s e LEhEHIT %+ Coanstiycdonas 5.- Ineco Construye 1
DOCUMENTOS S.A. de C.V. Ambiental, S.A. de Constructora, S.A. | y Carreteras, S.A. SA LY.
cV de C.V. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la \
proposicién técnica y |
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE : \
del Representante \
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica, 1 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Cbra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Marecomsa,
S.A.de C.V,

2.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

3.- Urbesur

Constructora, 5.A.

deC.V.

4.- Construcciones
y Carreteras, S.A.
de C.V.

5.- Ineco Construye,
S.A.deC.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inseripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracidn de la

Prog a

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
confarme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planes o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

ﬁ Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Aquanova
1.- Marecomsa, Ingenieria

S.A.de C.V. Ambiental, 5.A. de
C.V.

3.- Urbesur 4.- Construcciones
Constructora, 5.A. | y Carreteras, 5.A.
de C.V. de C.V.

5.- Ineco Construye,

DOCUMENTOS S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de |os profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra

Pablica del Estado de 1
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los \
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE '\
1 procedimiento \
canstructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
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Reactivacion
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Aquanova
1.- Marecomsa, Ingenieria

S.A. de C.V. Ambiental, 5.A. de
C.V.

3.- Urbesur 4.- Construcciones
Constructora, S.A. | y Carreteras, S.A.
de C.V. de C.V.

5.- Ineco Construye,

DOCUMENTOS S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa general de

4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los

tr

Documento Til.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14,-
Relacidén de maguinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
peceacons CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE "\
solicitadas por la \

1 secretaria a utilizar por \

el licitante enla

Integracién de su
propuesta...
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Plan Jallsco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

4.- Construcciones
y Carreteras, S.A.
de C.V.

5.- Ineco Construye,
5.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los

trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

2.- Aquanova
9 S 3.- Urbesur
1.- Marecomsa, ingenieria AR S A
S.A.deC.V. Ambiental, S.A. de erte
de C.V.
C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
(o] y Obra Pablica

Ecnnémicu_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-DB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.-A
1.- Marecomsa Ing::?;?: - 3. Uxbemir & fonatmioione: 5.- Ineco Construye
O r - [}
DOCUMENTOS S.A. de C.V. Amblentall GA. de Constructora, S.A. | y Carreteras, S.A. S.A. de C.V.
deC.V. deC.V.
C.V.
Documento T23.-

Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
EIApThe. 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabaj
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documentao T25.- En su
caso, escrito en elque el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de 1
Identificacion de
SR P et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

1 RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

1
Pagina 8 de 21

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmic

o
s

Py




Flan Jalisco para h:'\’ g
Reactivacién

Infraestructura
y Obra Pablica

Ecqn{miicq._‘:-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
rd ;

rd

6.- Constructora | 7.- Grupo Emporio
DOCUMENTOS Amaco, S.A. de Contemporaneo,
C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copla
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacién..,

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar 1
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de 1
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporclonados por la
convocante...

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora | 7.- Grupo Emporio
DOCUMENTOS Amaco, 5.A. de Contemporaneo,
C.V. S.A.de C.V,

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documenta Té.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
adaiystetiens al CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
Inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.- )
Descripcitin de la "._I 1
planeacidn integral del |
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
]. ejecucion de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora | 7.- Grupo Emporio
DOCUMENTOS Amaco, 5.A. de Contemporaneo,
C.V. S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T1l.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utllnzaa?n n_'uansual_de CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- |
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalizca | Plan Jalisco para la Reactiv nomica

Pagina 11 de 21

7

oo

e




Plan J@_gl.hnc: parala
Reactivacién

Ecnnémicu_l-.

ﬁ Infraestructura

y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-DB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora
Amaco, 5.A. de
C.V.

7.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Dacumento T19.-

Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la CUMPLE
secretaria a utilizar por
ellicitante en la
integracion de su

propuesta...

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolia el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para 1a Reactivacia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora | 7.- Grupo Emporio
DOCUMENTOS Amaco, S.A. de Contemporaneo,
C.V. S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para EANAE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE PSS
Identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oenel CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
1 I:ombresyrnuleres que CUMPLE CUMPLE
aboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivagion Econdmics
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Amaco, 5.A. de
Cc.V.

7.- Grupo Empario
Contemporaneo,
S.A.deC.V,

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucitn
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T28,-
Documento de
identificacidn de
contratas previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Infraestructura
y Obra Pablica

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Marecomsa, S.A. de C.V. $8,391,847.97
2 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $8,723,451.72
3 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $8,731,195.64
4 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $8,767,829.82
5 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $8,904,230.35
6 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. $8,968,253.38
7 | Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V. $9,308,454.05

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para 1 Reactivacién Econdmi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposiciéon econdmica se evaludé con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

1

1
.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccion de Puente vehicular en Ia delegacién de San Marcos, municipio de Tonila, Jalisco.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,234,351.70
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,024,529.35
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,602,579.47
EL MAS BAIO: _

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: ! $8,742,966.39
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: : $6,462,192.55

1|Marecomsa, S.A. de C.V. $7,234,351.70 $8,391,847.97 SE ACEPTA
2| Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $7,520,217.00 $8,723,451.72 SE ACEPTA
3|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $7,526,892.79 $8,731,195.64 SE ACEPTA
4|Construcciones y Carreteras, 5.A. de C.V. $7,558,473.98 $8,767,829.82 SE ACEPTA
5|Ineco Construye, 5.A. de C.V. $7,676,060.65 $8,904,230.35 SE ACEPTA
6|Constructora Amaco, S.A. de C.V. $7,731,252.91 $8,968,253.38 SE ACEPTA
7| Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. S$8,024,529.35 $9,308,454.05 SE ACEPTA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reacts
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidén con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

PROAIST EST0
$3.607,560.68) $4950393.11  $465086238

S@201230 $L1BLG056] 82333619
§656.053.63] S130319313)  SA1SEALT2
574,549.08] 387397955 7791091

so.00]  $266373 §3.17631

54550272

TRA920%] $A7AM0.01

L1 13 I

11 %35%

-

L IMPORTE POR MANO DE OBRA 72718958 109912%]  SE92042.30

3, IMPORTE POR MAZLINARIAY EQUIPO 1303655 §790,445.86 138166%| 596353775

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTG 10000007 56,053 138.56 100.0000%} $6,195,320.06 | 1 46,002,204 37
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1L00000%|  §727,576.63 $629.53201)  S.ATHABK 58739756
£ IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.00000% L1306  (LOODODH . $16637.32
1.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000%] 40744251 8.00000%| 55428570  S.07100%]  S6128i492 $6%2.301.13
3, PRESUPUESTO TOTAL §7.2834350L.70 §1.520.17.00 §150 279 §1.731,25281
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
rd

15 INSUFIOENCA  PARCAL  DE 5114,359.66 5000 540,740 38 5124121 .09 000 F1LU52,300.70 50,008

MATER | ALES :
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DF MAND) $95,145.21 $131,202 83| $0.00 $96,220.10f 50.00 $0.00 5000
DE DARA

17, INSUMOENCA PRRCIAL  DE $25,195.85 S0.00] 546,842.49 5100 515938508 5000 $14,281 64
MADUI NARIA ¥ ECLAPD

18 INSUFIOENCA PARTIAL DE COSTOS 50.00 54827891 583, 55800 50.00 599, 36183 $0.00) f12,489.31
INDIRECTDS . s .

1. INSUFIOENOA  PARCIAL  DE $3,176.31 456215 $3176.31 50.00 5317631 000 50,00
FINANCIAMIENTS

20. TNSUFIQENDIA TOTAL 23687804 $180,135.55 $183,377.85) 5720,447.29) 5261,32673) $1,052,301.70 §35,770.85)
15+ 16+17+1E+15 -

71 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 16856487 $374.148.27 $430,407.07] $400,545.00 $368692.27) $a83,000.57 622,452 55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE IMSCLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Marecomsa, S.A. de C.V. $7,234,351.70 $8,391,847.97 CUMPLE SOLVENTE
2|Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de $7,520,217.00 58,723,451.72 CUMPLE SOLVENTE :
CV. f )
3|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $7,526,892.79 $8,731,195.64 CUMPLE SOLVENTE \
4{Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $7,558,473.98 58,767,829.82 CUMPLE SOLVENTE ' li
5{Ineco Construye, S.A. de C.V. $7,676,060.65 58,904,230.35 CUMPLE SOLVENTE |
6| Constructora Amaco, S.A. de C.V, §7,731,252.91, 58,968,253.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de $8,024,529.35 $9,308,454.05 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la segunda sesién extraordinaria del dia 12 de enero de 2021, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Marecomsa, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién
de Puente vehicular en la delegacién de San Marcos, municipio de Tonila, Jalisco; por un monto de
$8,391,847.97,{ocho millones trescientos noventa y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos 97/100
M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que correspande a $2,517,554.39 (dos millones
quinientos diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 39/100 M.N.). —

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 13 de enero de *
2021 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 14 de enero de 2021y de terminacion el dia 13 de mayo de 2021. -

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actGa a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

1 Concluida la junta de pronunciamir—.:p_to de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:05
horas del dia 12 de enero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.
1
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-888-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

P W W‘})

Arq. Ellda Ivette Aguirre Rochin -
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) ‘

Marecomsa, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' ___DE CONTROL

Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

REPRESENTANTE DE l..A CONTRALORIA DEL
' ESTADO DE JALISCO

Ing. ). Guadalupe Gdmez Tovar ) e (
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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