GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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.y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-444-2019 J&Eiﬁ%@c}

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-444-2019, para la
contratacién de obra publica: Construccién de Parque Lineal, incluye: andadores, bolardos, ciclovia/pista
de trote, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, mobiliario urbano, alumbrado, sefalética y arbolado,
en la cabecera municipal de Tuxcueca.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:45 horas, del dia 08 de noviembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 03 de octubre de 2019, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-444-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1  Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

2 Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V.

3  Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.

4 Maden Constructores, S.A. de C.V.

5 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

6 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
7 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

8 Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V.

9 Grupo Empresarial Al, S.A.P.Ide C.V.

10 ASADC Ingenieria, S.A. de C.V.

11 Neoingenieria, S.A. de C.V.

12 Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
13 IMEX Construcciones, S.A. de C.V.

14 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

15 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 29 de octubre de 2019, a las 16:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura d
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pblic
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas d
la Direccién General de Licitacién y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numer
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenid
Prolongacion Alcalde numero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V. Se acepta $8,394,342.90
3 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $8,435,375.74
4 | Maden Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,592,742.94
6 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $8,777,859.46
9 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I de C.V. Se acepta $7,785,529.87
10 | ASADC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,385,673.92
11 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,062,067.44
12 | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | IMEX Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,418,389.35
14 | Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. Se acepta $9,604,059.97

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,592,742.94
2 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I de C.V. $7,785,529.87
3 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $8,062,067.44
4 | Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V. $8,394,342.90
5 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. $8,435,375.74
6 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $8,777,859.46
7 | ASADC Ingenieria, S.A. de C.V. $9,385,673.92
8 | IMEX Construcciones, S.A. de C.V. $9,418,389.35
9 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $9,604,059.97

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 29 de
octubre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

5.- Proyectistas
1.- Dommont 2.- Grupo 3. 'Nedinsenieila 4.- Constructora CaI:ulistas y
DOCUMENTOS Construcciones, Empresarial Al, : SA d: cv ' | Rural del Pais, S.A. Ascelados SA de
S.A.de C.V. S.A.P.lde C.V. i &l de C.V. C \; L
Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcidn.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
98 que sh amaiacon'y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.
Documento T3.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Modelo del Contrato.
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~P i
’7 1.- Dommont 2.- Grupo 4.- Constructora 5.- Proyectistas y

- 3.- Neoingenieria Calculistas
DOCUMENTOS Const E 3 is, S.A. 4
nstrucciones, mpresarial Al, S.A. de C.V. Rural del Pais, S.A Asoclados, S.A. de

S.A.deC.V. S.AP.ldeCV. de C.V. CV

Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
de construccién.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de
conocer el acta.

Documento T8.-

Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante.

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacidn integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos.
Documento T14.-
Programa calendarizado

y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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5~-P ctistas
1.- Dommont 2.- Grupo 4.- Constructora it b satad ]

; & 3.- Neoingenieria, Calculistas
DOCUMENTOS Construcciones, Empresarial Al, S.A. de C.V. Rural del Pais, S.A. Acockados. S A. de

S.A.de C.V. S.AP.lde C.V. de C.V. cV

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn.
Documento T16.-
Programa calendarizado

ycummiicaiouel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente.
Documento T17.-
RElcionCa e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

1 § CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

Sibsumenta. Tise CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales
Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacion de la
industria de la
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Dommont 2.- Grupo S opadie o 4.- Constructora B Z:T::;::sa?s y
DOCUMENTOS Construcciones, Empresarial Al, : ci d: cv " | Rural del Pais, S.A. Asoclados SA de
S.A.de C.V. S.A.P.lde C.V. = g de C.V. - \; i
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
6.- Construsaniu 7.- ASADC 8.- IMEX 9.- Edificaciones y
DOCUMENTOS Urbanizadora, Ingenieria, S.A. de | Construcciones, Espacios Letco,
S.A.de C.V. C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcidn.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
a4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.
Documento T3.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
de construccidn.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de
conocer el acta.

Documento T8.-

Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales CUMPLE diinte T aiiiE

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.
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6.- Construsanliu 7.- ASADC 8.- IMEX 9.- Edificaciones y
DOCUMENTOS Urbanizadora, | Ingenieria, S.A. de | Construcciones, Espacios Letco,
S.A.deC.V. C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V.
Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
QP EIE POV CONCHERDy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.
Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en vigor.

Documento T12.-
Descripcion de la
planeacion integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
tr
Documento T13.-
PUjgrim geacisle CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos.
Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado
¥ chantificado da i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
ign per t
Documento T17.-
Tacndimmcnd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Yy equipo de
construccion.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DGR e DA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

Documento T19.-
Tarjetas de basicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-

Integracién del
catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos.

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.
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6.- Construsanlu 7.- ASADC 8.- IMEX 9.- Edificaciones y
DOCUMENTOS Urbanizadora, Ingenieria, S.A. de | Construcciones, Espacios Letco,
S.A, de C.V. c.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T23.-
Opmimaac CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la
industria de la
construccion.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

$7,592,742.94

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l de C.V. $7,785,529.87
$8,062,067.44

Neoingenieria, S.A. de C.V.

B lw ||

Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V. $8,394,342.90
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
5 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. $8,435,375.74
6 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $8,777,859.46
7 | ASADC Ingenieria, S.A. de C.V. $9,385,673.92
8 | IMEX Construcciones, S.A. de C.V. $9,418,389.35
9 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $9,604,059.97

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
I1l. Importe por maquinaria y equipo;
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IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidn Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA SIOP-E-DRE-OB-LP-444-2019

Construccién de Parque Lineal, incluye: andadores, bolardos, ciclovia/pista de trote, juegos
infantiles, gimnasio al aire libre, mobiliario urbano, alumbrado, sefialética y arbolado, en la $9,855,085.32

cabecera municipal de Tuxcueca.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,545,468.05

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,279,362.04

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,421,088.51

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,534,251.78

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,307,925.23

s ROFUE Th I bror s o U0 BEDS
EVALUACION
WA VA

1|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,545,468.05 $7,592,742.94 SE ACEPTA
2|Grupo Empresarial Al, S.A.P.1de C.V. $6,711,663.68 $7,785,529.87 SE ACEPTA
3|Neoingenieria, S.A. de C.V. $6,950,058.14 $8,062,067.44 SE ACEPTA
4|Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V. $7,236,502.50 $8,394,342.90 SE ACEPTA
5|Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. $7,271,875.64 $8,435,375.74 SE ACEPTA
6|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $7,567,120.22 $8,777,859.46 SE ACEPTA
7|ASADC Ingenieria, S.A. de C.V. $8,091,098.21 $9,385,67_3.92 SE ACEPTA
8|IMEX Construcciones, S.A. de C.V. $8,119,301.16 $9,418,389.35 SE ACEPTA
9|Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $8,279,362.04 $9,604,059.97 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
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Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

A~ FOR
OSTOD
RUBRO ENOR AV O
ADO
BROD 0 B0 0P A
10. MATERIALES $4,125,674.80) $5,812,699.38) 965,865.98
11. MANO DE OBRA 5416,731.79] 51,029,443.87 5,483.89
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO $69,838.66 5681,182.86 236,901.60
13. COSTOS INDIRECTOS $176,404.16 661,399.22 46,979.81
14. FINANCIAMIENTO 513,717.26 $64,544.94 $21,866.47)

Constructora Rural del Proyectistas y Calculistas
Pais, S.A. de C.V. Asoclados, S.A, de C.V.

Dommont Construcciones,  Grupo Empresarial AL S.AP.
SA.de CV. deCV.

Neoingenieria, 5.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES T7.7219%| 54,125,674.80 B1.4031%| 54,478,442.84 BO5410%| 54,544,287.79) B4.0228%| $5,035,226.44 83 6530%| 34,967,863.85
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.3933%) 51,029,443.87 13.778%% 5758,053.83 7.3860% 5416,731.79 14 B118% 5B87,623.71 12.1538% $721,770.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.8B49% $153,135.95| 4.B180% $265,063.55 12.0730% $681,182.86 1.1654% 569,838.66 4.1937% $249,019.38

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,308,254.62 100.0000% | 55,501,560.22 100.0000%| $5,642,202.44 100.0000%| 55,992,688.81 100.0000%| 55,938,654.22
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.17076% 5646,054.96] 9.83655% 5541,163.72| 10.00000% 5564,220.24 9,00000% 5539,341.99 2.97044%| 5176,404.16
6. IMPORTE POR FINANOIAMIENTO 0.34671% 520,644.01 0.31979% 519,323.85  0.38000% 523,584.41|  0.21000% 513,717.26| 0.27531%| 516,835.41
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| 5537,745.82 10.16667% $616,308.21 11.00000%| 5685300.78| 10.00000% 5654, 574.81| 1B.00000%| 51,103,740.87
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6165%:! 532,768.64 0.6100% 533,307.68 0.6159% 534,750.27 0.6038% 536,179.63 0.6123% 536,240.97
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,545468.05 56,711,663.68 $6,950,058.14 $7,236,502.50 $7,271,875.64

; Construsaniu Urbanizadora, = ASADC Ingenieria, S:A.de  IMEX Construcciones, S.A. de Edificaciones y Espacios

RUBROS SA. de CV. cV. cV. Letco, S.A. de C.V.

. IMPORTE POR MATERIALES 7B.9744%| 54,507,308.76) 83.3309%| §5,812,699.38 80.0484%| 55,262,819.68 84.2409%| $5,565,112.51
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.0838% £937,273.87) 13.8360%| 5965,122.25 15.3982%| 51,012,360.20 13.8685%| $916,182.37
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.9418% $369,212.01 2.8331%| 5197,620.44 4.5534% $299,365.10 1.8906%| $124,894.79|
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,213,794.64 100.0000%| $6,975,442.07 100.0000%| $6,574,544.98 100.0000%| $6,606,189.67
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.06500% $563,280.48 4.50000%| 5313,894.89 10.06000% $661,399.22 10.00429%| 5$660,902.37
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.95240% 564,544.94 0.40335% $29,401.36 0.28000% $20,260.64 0.31671% $23,015.61
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $684,162.01 10.00042% $731,904.40 11.33000% $822,128.01 13.00000%| 5947,713.99)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6086% $41,338.15 0.5800% $40,455.48 0.6175% $40,968.31 0.6266% $41,540.40

. PRESUPUESTO TOTAL $7,567,120.22 $8,091,098.21 $8,119,301.16 $8,279,362.04

o
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Dommont Construcciones, - Grupo Empresarial AL SAPI Constructora Rural del  Proyectistasy Calailistas

Rushos S.A. de CV. de CV. fletingeries AR de OV, — e s e oV Asadados, S.A. de CV,
15. INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 5840,191.18 $487,423.14 $421,578.19) 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50,00 $127,430.06 $468,752.10 50.00 $163,712.90
DE OBRA
17.  INSUFIJENCA  PARCAL DE $83,765.65 %0.00 50.00 5167,062.94 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE CDSTOS 50.00 45,816.09 50,00 57,637.82 $370,575.65
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,22246 $2,542.62 50.00 $8,149.21 §5,031.06
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $925,179.29) $623,211.91 $890,330.29 5$182,849.97 5535,319.60
15416417418+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$387,43347 -$6,903.70 -$205,029.51 $471,724.84 §564,421.27
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Construsanlu Urbanizadora,  ASADC ingenieria, 5.A. de IMEX Canstrucciones, S.A. de Edificaciones y Espacios

Mo SA.de CV. CV. cv. Letco, SA. de CV.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 4$58,557.22 $0.00 $0.00 $0.00)
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $39,281.16 $0.00 $112,006.81
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00) $233,084.92 $0.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00| $0.00 $1,605.83 50,00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $58,557.22 $272,366.08 $1,605.83 $112,006.81
15+16417+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $625,604.79 $459,538.32 $820,522.18 $835,707.18|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

'b:;%"::;:‘ mg‘:m gg:“w A EV_ALUACION EVALUACION POR
BINARIA TASACION ARITMETICA
1Dommont Construcciones, 5.A. de $6,545,468.05 $7,592,742.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.v. DESCALIFICA
2|Grupo Empresarial Al, S.A.P.l de C.V. $6,711,663.68 $7,785,529.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Neoingenieria, S.A. de C.V. $6,950,058.14 $8,062,067.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE
i DESCALIFICA
4| Constructora Rural del Pais, S.A. de $7,236,502.50 $8,394,342,90, CUMPLE SOLVENTE
CV.
S|Proyectistas y Calculistas Asociados, $7,271,875.64 $8,435,375.74 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
6|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de $7,567,120.22 $8,777,859.46 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
7|ASADC Ingenieria, S.A. de C.V. $8,091,098.21 $9,385,673.92 CUMPLE SOLVENTE
8/IMEX Construcciones, S.A. de C.V, $8,119,301.16 $9,418,389.35 CUMPLE SOLVENTE
9|Edificaciones y Espacios Letco, S.A. $8,279,362.04 $9,604,059.97 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima quinta sesién extraordinaria del dia 08 de noviembre de 2019, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de Parque Lineal, incluye: andadores, bolardos, ciclovia/pista de
trote, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, mobiliario urbano, alumbrado, sefialética y arbolado, en la
cabecera municipal de Tuxcueca., por un monto de $8,394,342.90 (ocho millones trescientos noventa y
cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos 90/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,518,302.87 (dos millones
quinientos dieciocho mil trescientos dos pesos 87/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-444-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 14 de noviembre
de 2019 a las 14:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 31 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 18 de noviembre de 2019 y de terminacidn el dia 18 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacidn de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica, quien actia a nombre y representacion

de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:48
horas del dia 08 de noviembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica

acias Contreras
Director Gerlerdl de Licitacion y Contratacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

| Grupo Empresarial Al, S.A.P.Ide C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V.

Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.

REPRESENTANTES (FIRMA

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

ASADC Ingenieria, S.A. de C.V.

IMEX Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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